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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY ZADAN :

~BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE Qsrd = 15m3/d(150 RLM)
WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ”

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

INWESTOR: : GMINA WIELOPOLE SKRZ)(NSKIE
39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

KOD CPV:

71320000-7 - uslugi inzynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
454500006 - Roboty wykoficzeniowe, pozostale

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

STADIUM: PFU
[

KLAUZULA KOMPLETNOSCI |

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZAVWEDZ)\TZE“‘E:(I:-INICZNAI JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StU-

ZESPOL PROJEKTOWY: NR. UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2022-02-15
specjalnos¢ sieci
i instalacje sanitarneinz.

Inz. Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/07 2022-02-15
specjalnosé sieci
i instalacje elektryczne

OPRACOWANIE ZAWIERA -29.+PRZEDMIAR PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2022-02-15 NR. PROJEKTU: 03/02/2022

KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP, BEZ ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

DYREKTOR ZAKEADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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OCZYSZCZALNIA
PZT-OCZ - Projekt zagospodarowania terenu  1:1000

BR-OCZ1 - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 29 UST. 3 USTAWY PZP, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NIE MOZE BYC
OPISYWANY PRZEZ WSKAZANIE ZNAKOW TOWAROWYCH, PATENTOW LUB PO-
CHODZENIA, ZRODtA LUB SZCZEGOLNEGO PROCESU, KTORY CHARAKTERYZUJE
PRODUKTY LUB UStUGI DOSTARCZANE PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCE,
JEZELI MOGLOBY TO DOPROWADZIC DO UPRZYWILEJOWANIA LUB WYELIMINO-
WANIA NIEKTORYCH WYKONAWCOW LUB PRODUKTOW, dlatego dopuszcza sie uzy-
cie innych rownowaznych materialéw, technologii i urzadzeri niz wskazane w dokumentacji
projektoweyj (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarach robot nastapito poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia), lecz muszg one spefnia¢ wszystkie normy oraz by¢ o parametrach
nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych i przedmiarach robot, za zgodg projektanta i pod warunkiem ziozenia stosownych doku-
mentow, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Zamawiajacemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczgce dopuszczenia zastosowanych materiatow i urza-
dzen, przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem.

Kody CPV

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

713210004 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45000000-7 — Roboty budowlane,

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw, budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw,

45231500-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw sprezonego powietrza

45232422-6 — Roboty w zakresie uzdatniania osadéw,

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne

45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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45315600-4 — Instalacje niskiego napigcia,

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlane]

45430000-0 — Pokrywanie podtog i $cian

45442100-8 — Roboty malarskie

45443000-4 — Roboty elewacyjne

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prz iotem inwestycji jest PROGRAM F CJONALN ZYTKOWY KROCIE PFU) w celu wy-
} . ganta s tvoyi ;

,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE Q$rd = 15m3/d(150 RLM)
WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ"

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Zamawiajacy: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE  39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Zgodnie z Dz.U. Nr 202 R.M.1 z dnia 02-09-2004 — Program Funkcjonalno Uzytkowy stuzy

talenia planowanych k 5w oraz pr. roje h i robd wlanych -
wania ofert w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W dalszej czesci autorzy uzywaé beda niejednokrotnie skrétu PFU — co odnosi si¢ do nazewnictwa
zgodnie z cytowanym wyzej dziennikiem ustaw.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac niezbednych do prawi-
dtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia petnych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy
wymaga przed ztozeniem oferty przez Wykonawcéw zapoznania sig z terenem inwestycji Zama-
wiajgcy nie przewiduje wspélnego spotkania dla Wykonawcow.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczeg6towi¢ rozwigzania, takze
zaproponowaé inne niz w PFU jesli w ten spos6b uzyskane moga by¢ korzysci dla jako$ci, obnize-

nia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych obiektow. Zamawiajacy zastrzega
ie praw ierdzenia lub odrz ia takich zmi resie pr roj i -
L i

Niezaleznie od w/w zastrzezenia, Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie opracowywane projekty be-
dace podstawa realizacji inwestycji byly uzgadniane u Zamawiajgcego.
W projekcie nalezy przewidzie¢ uwarunkowania terenu oraz posadowic¢ obiekty na gruncie o odpo-

wiedniej wytrzymato$ci.
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Wykonawca ponosic bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i zabezpieczaja-
cych niezbednych dla utrzymania budowa.

Koszty mediéw dla wykonania budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni we wtasnym za-
kresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje
instrukcje obstugi danych urzadzer. Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez Inwestora. Wyzej wyszczegolnio-
ne koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w kwocie Kontrakto-
wej.

W NINIEJSZYM PFU PRZEDSTAWIONO :

1) wytyczne technologiczne do projektowania wraz ze schematem technologicznym, propozycijg lokali-
zacji obiektéw dla docelowych rozwigzan

2) okreslenie wymagan projektowych w zakresie technologii, konstrukgji, architektury

3) okreslenie wymagan projektowych i wymagar Zamawiajacego w zakresie czesci elektrycznej i AK-
PiA

4) wytyczne posadowienia nowych obiektéw technologicznych

5) przedmiar robét / kosztorys zerowy($lepy) — podstawowy skfadnik PFU

Na kompletnq dokumentacje ZADAN INWESTYCYJNYCH skiadaja sie nastepujgce opraco-
wania :

- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM +~ZEROWYM/SLEPYM” sta-
nowiacy oddzielne opracowanie lub bedacy sktadnikiem PFU - dotaczo-
ny do PFU

Wszystkie te opracowania stanowia jedna cato$¢ i nie moga byé rozpatrywane oddziel-

nie. Moze sie zdarzyc brak jakiego$ elementu robét w |ednym Z w/w opracowan i pojawienie
sie go w innej czesci wiw dokumentacji co nalezy rozumiec jako niezbedny zakres do wyko-

nania robaot.

PODANE WYMIARY BUDOWLANE W ROZNYCH BRANZACH NINIEJSZEJ DOKUMENTA -
CJI - SA WYMIARAMI UZYTKOWYMI A NIE KONSTRUKCYJNYMI

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA MOGA ULEC ZMIANIE NA ETAPIE OPRACOWYWANIA

PROJEKTU BUDOWLANEGO | DECYZJI WYNIKAJACYCH Z WARUNKOW STAWIANYCH
PRZEZ:

e GESTOROW INFRASTRUKTURY (SIECIOWEJ | DROGOWEJ),
e« WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI SRODOWISKOWEJ,

e DECYZJI LOKALIZACYJNEJ
* DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

| INNYCH INSTYTUCJI BEDACYCH UCZESTNIKAMI PROCESU BUDOWLANEGO. WSZELKIE

ZMIANY W STOSUNKI DO ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONYCH W PFU MUSZA BYC UZGOD-
NIONE Z ZAMAWIAJACYM.
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W zwiazku z tym ZAMAWIAJACY WYMAGA:
ZAPROJEKTOWANIA inwestycji (wg przedstawionych w niniejszym PFU wymagari) zgodnie z obo-

wigzujacym prawem budowlanym i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

uzyskania decyzji Srodowiskowej uwarunkowan realizacji inwestycji

uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego

uzyskanie zgody na realizacje inwestycji na obszarze zmeliorowanym

uzyskania zgody na realizacje inwestycji zlokalizowanej na obszarze Parku Krajobrazowego
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie przepisami prawa wodnego

uzyskanie uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiajgcym

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
WYBUDOWANIA inwestycji zgodnie z uzyskang decyzjq pozwolenia na budowe, ( wiasciwe i zgod-
ne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano — montazowych dla przedmiotowej in-
westycji)

w cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich robét wynikajacych ze stawia-
nych warunkéw gestoréw infrastruktury (sieciowej i drogowej), warunkéw wynikajgcych z decyzji $ro-
dowiskowej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i innych instytucji ktére beda uczestnikami procesu
budowlanego, w cenie kontraktu Wykonawca ma uwzgledni¢ koszty przygotowania inwestycji, jej
organizacji, koszty zaplecza budowy i dla nadzoru inwestorskiego, koszty energii elektrycznej, paliw
itp. i innych cenotwérczych mediéw niezbednych do realizacji zamowienia

wszystkie urzadzenia posiadajace napedy mechaniczne i sitowniki elektryczno/pneumatyczne oraz
wszystkie urzadzenia pomiarowe nalezy podigczy¢ do ukiadu sterowania umozliwiajacego ich prace
w trybie recznym oraz automatycznym

w trybie automatycznym sterowanie realizowane z poziomu sterownika plc oraz parametryzacja
realizowana z poziomu stacji operatorskiej majg umozliwiac:

sterowanie pracg poszczegolnych napedéw zgodnie z edytowalnym harmonogramem czasowym,
dowolne uzaleznienie pracy poszczegoinych napeddw od faz cyklu oczyszczania Sciekow,
aktywowanie trybu praca-przerwa niezaleznie od realizowanego harmonogramu czasowego oraz
przypisania fazowego,

przetaczenie w tryb pracy specialnej wszyskich urzadzer oraz mozliwoé¢ ustawienia parametrow
pracy w tym trybie (tryb specialny wykorzystywany podczas sytuacji awaryjnych)

panel operatorski musi umozliwia¢ zmiane parametréw pracy oraz wizualizacj¢ stanow
poszczegbinych napeddéw i pomiardw.

dodatkowo panel operatorski musi umozliwia¢ zmiang parametréw pracy suw-ow, prace w trybie
automatycznym oraz wizualizacje stanéw poszczgélnych ukiadéw w przypadku awarii stacji
operatorskiej
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¢ dodatkowo sterownik plc, stacja operatorska oraz panel operatorski muszg realizowac

wszystkie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci opisowej niniejszego
opracowania

uzyskanie warunkoéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decy-
zji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét

zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji: projektu budowla-
nego dla wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania ,pozwolenia na budowe" zgodnie z
polskim prawem budowlanym — tekst jednolity dz. u 2017, poz. 1332 z p62zn. zm. oraz wykonania
projektow wykonawczych w zakresie niezbgdnym do zrealizowania robét dla zadan objetych niniej-
szym pfu celem uzyskania niezawodnosci funkcjonowania przebudowywanych obiektéw,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamoéwienia

przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji i
bhp dla obiektow bedacych przedmiotem zaméwienia

osiagnigcie efektu oraz parametréw techniczno — technologicznych zdefiniowanych w pfu
zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét i serwisu pogwarancyjnego

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania obiektu do
eksploatacji i uzytkowania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej inwestyciji.

Ponadto Wykonawca :

Wykona - Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmnie;j:

projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pozniejszymi zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze
zgodne z zakresem robét dla SUW-6w. Faza projektu budowlanego winna byé zakornczona uzyska-
niem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — liczba egz. 6

dokumentacje wykonawcza dla celow realizacji inwestycji . Dokumentacja (projekty techniczne) po-
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnie-
niach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego — liczba egz. 3

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzony-
mi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz fotograficzng wykonanych sieci, instala-
cji i obiektéw na poszczegodinych etapach realizacji — liczba egz. 3

instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p. poz. dla obstugi w wa-
runkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych — liczba egz. 3

sprawozdanie z rozruchu opracowane nie pézniej niz 14 dni przed terminem odbioru koficowego, w
ktorym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz éciekéw surowych i oczyszczonych w
zakresie pozwalajacym na potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, wskazni-
kow eksploatacyjnych — stgzenie siarkowodoru, tlenu, parametréw wyniklych z badan jakosci wyko-
nanych robét, pomiaréw, préb eksploatacyjnych. Uzytkownik moze dokonaé wyrywkowej kontroli
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ww. parametréw, moze rowniez wskazac termin i laboratorium w ktérym nalezy wykonac¢ badania
wody potwierdzajacych uzyskanie efektu ekologicznego — liczba egz. 3

B wymagana dokumentacja powinna posiadac¢ wersje elektroniczna.

B przed rozpoczeciem prac Wykcnawcé -z-.’veryfi'kuje dane wyjsciowe do proiektowania, przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne),
inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbgdne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wy-
konawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgce-
go. Dokonanie weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonaw-
cy nie spetnia wymagarn Kontraktu. Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzor
autorski projektanta oraz zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty
uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzyska - Uzgodnienia i decyzje administracyjn

— Woykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumen-
tacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-
kazania obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz budowie Zamawiajacemu do uzytkowania. Mapy
do celéw projektowych - Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robét objetych projektem, jest

zobowiazany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robét przewidzianych w Kontrakcie.
j - i odnienia stro

e Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumenta-

cji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek doku-

mentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

Wyl - Projekty i } e Z e
e Przedstawione w PFU dane sg materiatern wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporza-

dzenia wlasnych opracowan szczegétowych wykonania zadarn wchodzacych w skiad przedmiotu za-
méwienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, po-
przez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dia zadan
wchodzacych w skiad Kontraktu. W przypadku wynikniecia uzasadnionych wzgledami wydajnoscio-
wymi i ekonomicznym rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodze-
nia. Wprowadzone zmiany sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt bu-
dowlany i projekt wykonawczy) muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. W przypadku rozbiezno-
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Sci w zakresie koniecznym do wykonania robét w ramach wskazanych elementéw w stosunku do za-
tozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie rocit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

apewni - Dostopnosé pl b

* Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, beda zre-
alizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwier-
dzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw przedmio-
tu zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z warunkami zaméwienia.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszel-
kie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajacego) i trasach doste-
pu oraz, ze zorganizuje roboty wediug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane beda na terenie
przeznaczonym pod inwestycje, zlokalizowanym na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostep do te-
renu inwestycji objetej budowa odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej.

Uzyska - Rozpoczecie robot

* Warunkiem rozpoczgcia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow Wykonawcy w
trybie opisanym w PFU oraz wypelnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

Zapewni - Wizytacje terenu budowy
* Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzié¢ wizytacje terenu budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecz-
nych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowaw-
cze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do przygotowania projektu i uzyskania niezbednych uzgod-
nien, opinii, pozwolen i akceptacji Zamawiajacego a takze prowadzenia robét budowlano — montazo-
wych i instalacyjnych.

dla przedstawionych nizej nastepujacych podstawowych obiektéw budowlanych (DOKEADNIEJSZE
KTl KI P A E jest inte-

gralna czescia PFU) : PATRZ ZAt ACZNIKI PO OPISIE

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty technicz-
ne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomnianaw Dyrektywie Rady o produktach bu-
dowlanych z roku 1989

* Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —odpowietrzajace, kto-

rych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych
9
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odcinkéw.

- Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nad-
budowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

« Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwate zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace in-
stalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania sciekow, kon-
strukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeéci budowlane urzadzer technicznych (kottéw,piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosc

uzytkowa.

- Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre-
$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm. art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN)

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja przedstawiajaca stan faktyczny wykonanych obiektéw i in-
stalacji oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

« Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

« Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw ob-
stugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

« Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno-
&ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

« Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

« Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojgciem zamiennym ,Program”.

« Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

« Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administro-
wanie Kontraktem.

« Kanalizacja sanitarna — system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekéw byto-
wo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

« Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
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budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

* Kolektor - rurociag zbierajacy $cieki z catej zlewni,

* Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem tech-
nicznym sposobu ich wykonania.

* Krajowa deklaracja zgodnoéci — oéwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzial-
nos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczna;

* Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robét.

* Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w powiatowym
osrodku dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym skitadnica. Moze stuzyc jedynie
do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawieraé wszystkich obiektow znajdu-
jacych sie w terenie.,

* Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw pro-
jektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do projektu architekto-
niczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
opracowang Dokumentacjg Projektows , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju robét ziem-
nych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robét i
obiektow.

* Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catosc
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

+ Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiacy odejscie boczne od przewodu
kanalizacyjnego giéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyj-
nego gidwnego do potaczenia z istniejacym przytaczem kanalizacyjnym przed granica poses;ji)

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-
go rodzaju Robét budowlanych.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-U-
zytkowy zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastapié je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” i wszelkie
odniesienia do ,WWymagar Zamawiajacego” bedg oznaczaé odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytko-
wego”.

* Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

« Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia,

« Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
« Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasa-
dy, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
- Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za pomoca zigczki
zawierajgcej element zaciskowy.

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

« Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$é obejmujaca projektowa-
nie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organow admi-
nistracji publicznej w tych dziedzinach.

+ Prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

» Program — (inaczej: Harmonogram realizacji rob6t) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlega-
jacy akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajacy rozplanowanie robét budowlanych na poszczegéine
etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

- Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pézniej-
szymi zmianami).

- Projekt Wykonawczy - oznacza uszczeg6towienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robét bu-
dowlanych.

« Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

- Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych.

« Przeszkoda naturaina - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

« PZJ - Program Zapewnienia Jakoéci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajace do ich wykonania zgodnie z Wy-
maganiami Zamawiajacego i opracowana dokumentacjg projektowa.

« Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Remont, renowacja — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
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na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie sto-
sowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym:;

* Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowe-
go, glowicy w Scianie budowli, itp.

* Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

* Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sa projek-
towane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napeinienia.

+ Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktorymi odprowadzane sg Scieki (sie¢
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

* SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo Zamowieri Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pézn. zm) oraz aktéw wyko-
nawczych do tej ustawy.

» Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) — element uzbrojenia sieci ka-
nalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu, uzbrojenia.

* Teren budowy — przestrzer, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

» Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzer: kanalizacyjnych stuzacych do wprowadza-
nia $ciekéw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie
Sciekow.

* Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed zanie-
czyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

* Wspdliny Stownik Zaméwieri (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzo-
nym na potrzeby zaméwien publicznych;

* WTWIORB ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i po-
radnikoéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw i uzytkownikéw, a takze organéw sa-
downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie beda miaty instrukcje, wytycz-
ne i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.

* Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz wiaczany do Kon-
traktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwota-
mi ryczattowymi za ich wykonanie.

* Wykaz Elementéw Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegdlnych
elementéw skiadowych robét

* Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
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wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowig-
cym integralng catos$¢ uzytkowg;
- Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje, zie-
len i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.
« Ziaczka - element rurociagu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujgcymi ze soba koricami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.
« Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania
Oznaczenia i skréty:
« Uzywne skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:
« AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa
« BN-80/8836-02 - Brangzowa norma z ...... roku/numer
» DTR — Dokumentacja techniczno ruchowa
« ITB - Instytut Techniki Budowlanej
« KB - Katalog Budownictwa
* PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
» PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer
- PZH - Panstwowy Zaktad Higieny
* PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
+ WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
« WZMIUW - Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeri Wodnych
+ RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w KRAKOWIE
» MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta

TEMAT: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZO-
WIE Qsrd = 15m3/d(150 RLM) WRAZ Z ODCINKIEM KANALI-
ZACJI SANITARNEJ PP200mm”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw sanitarnych o para-
metrach: Qér.d.=15,00m*d, RLM 150 oraz budowa instalacji kanalizacji bytowej przy szkole i sieci kanalizaciji
sanitarnej w Broniszowie.

kre racowania projektoweqgo i onani jmuje:
e gtéwny kolektor grawitacyjny z kratg i osadnikiem

e oczyszczalnie
14

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACH UZDATNIANIA



Zakfad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnow ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w.1 605-960-860 -mail: jewi kay.pl

¢ komore pomiarowg — studnie z przeplywomierzem na projektowanym odcinku odptywu wéd oczysz-
czonych;

¢ odptyw z wylotem do cieku bez nazwy

¢ instalacje zasilania i monitorowania systemu:

2. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH, STEZENIA, t ADUNKI, RLM

Scieki sanitarne doptywaé bedg do oczyszczalni uktadem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej, od maksymalnie 25 budynkow i szkoly podstawowej. Nie przewiduje sie dostawy sciekow dowozo-
nych.(dla tej oczyszczalni obowigzuje zakaz $ciekéw dowozonych)

3. Krata z osadnikiem

Projektuje sig kratg reczng ze stali minimum 304 oraz osadnik zelbetowy dn=2000mm z rura ssawna i
ztgczem do wozu asenizacyjnego. Lokalizacja osadnikéw wg mapy sytuacyjnej.

4. Komora pomiarowa

Projektuje sig¢ komore pomiarowa jako studnig dn1200mm z przeptywomierzem dné5mm.

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przewiduje sie wykonaé zgodnie z uzyskanymi warunkami
administratoréw w/w uzbrojen i PN-ami.

Przewiduje sig przekroczenie cieku wodnego rowu ,bez nazwy”.

6. Projektowana oczyszczalnia $ciekéw

Opis rozwigzania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137 z 2006 roku)
dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw bytowych i komunalnych
wprowadzanych do wéd i do ziemi nie mogg przekroczyé:

e BZT:;-40mg 02/,

e ChZT - 150mg 02/,

e Zawiesina ogdlna — 50mg/l.
Oczyszczalnia ma zapewni¢ najwyzszg skuteczno$é oczyszczania takze przy nieréwnomiernym doplywie
$cieku obstugujacg do 150RLM, oraz o przeplywie do 15m*/d Oczyszczalnie projektuje sie ze
poziomym ziozem obrotowym i systemem kubetkowym. Oczyszczalni¢ przewiduje sie w zbiorniku z GRP-
zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko scieko-
we oraz sily dzialajace w gruncie posadowiong na fundamencie zelbetowym wg obliczeri konstrukcyjnych.
Caly montaz musi by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazu urzadzenia.
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RZUT OCZYSZCZALNI

A — krata pomostowa

B — czes$¢ osadnika wstepnego

C — kraty pod korytem ztoza tarczowego
D — wiot/wylot

E — kubki regulujace przeptyw

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiadaé¢ peing automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyr-
kulacji- sterowany czasowo.

Dopuszczenia

Urzadzenia zaprojektowane zgodnie z norma EN:12255; musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z podle-
glg norma.

Materiat zbiornika

Zbiornik z GRP- zywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem szklanym.
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7. Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur przewiertowych RC PE200 i PE160 SDR17 metoda bezwy-

kopowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach, wzdiuz drég, ogrodzen, granic po-

sesji, przez tereny prywatne. Istniejgca sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, oraz warunki terenowe
wymuszajg odpowiednie glgbokosci rurociggéw kanalizacyjnych.
Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnoéci budowlanych zo-
stanie on przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Wszelkiego typu
skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi projektuje sie zgodnie z normami i wytycznymi branzowymi
i uzyskanymi warunkami.

7.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wigczenie projektowanej kanalizacji projektuje sie do projektowanej oczyszczalni w Broniszowie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o diugo$ci 870mb projektuje sie z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE-
100RC z warstwa ochronng z PE100RC Dn200 i Dn160 SDR17 metodg bezwykopowa. Pofaczenie rur meto-
da zgrzewania doczolowego.

7.2. Roboty ziemne

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykonaé metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym bez za-
stosowania rur ochronnych. Przewiert sterowany zaczyna sie i koriczy w wykopie na zadanej giebokosci. W
miejscach projektowanych studzienek kanalizacyjnych projektuje sie punktowe rozkopy. Projektowany wykop
pod studnie: PE1000 — 2.4 2.4m, PE425 — 1.2x1.2m.

Z uwagi na warunki gruntowe (mozliwo$¢ zaciskania Scian wykopu) przewiduje sie zabezpieczenie wy-
kopu wypraskami stalowymi. Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy zasypaé materiatem przepuszczal-
nym, zageszczajgc go warstwami maksymalnej grubosci 30cm.

7.3. Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki tworzywowe PE1000 i PE425 taczone na uszczelki z wiazami zeliw-
nymi klasy B125. Wiazy do studzienek polozonych na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig nalezy
wykonac jako szczelne.

7.4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Przy skrzyzowaniach z kablami projektuje sie rury ostonowe o $rednicy min. 110mm i diugosci
L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli. Prace w poblizu kabli wykonad recznie.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji sanitarnej z gazociagiem przewiduje sie wykonaé wg nastepujgcych
warunkow:
- prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazowej prowadzi¢ recznie;
- przed rozpoczeciem prac w strefie kontrolowanej gazociagu wykonaé sondy poprzeczne celem jego do-
ktadnej lokalizacji;
- odleglo$¢ migdzy zewnetrzng Scianka gazociagu a projektowang kanalizacjg powinna wynosié min. 1.5m

przy zblizeniu, a przy skrzyzowaniu min. 0.2m w pionie;
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- skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgca siecig gazowa wykonac z zastosowaniem rury osfono-
wej;

- miejsca skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa przed zasypaniem zgtosic¢ do odbioru.

7.5. Przekroczenia ciekow wodnych

Projektuje sie przekroczenia istniejacych ciekéw wodnych metoda bezwykopows (przewiertu) z zastoso-
waniem rur ochronnych, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

7.6. Skrzyzowania z istn. siecig drenarskg

Zgodnie z warunkami gestora sieci.

3.7. Przekroczenia drog

Przekroczenia dréog wewnetrznych stanowigcych wlasnos¢ gminny projekiuje sie metoda przewiertu, z
zastosowaniem rur ochronnych HDPE z dopuszczeniem metody rozkopu z odpowiednim zageszczeniem i
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych zaprojektowano zgodnie z uzyskang decyzjq i
ustaleniem lokalizacji uzyskanymi w Urzedzie Gminy.

7.8. Kolizje z istniejagcym drzewostanem i zielenia.
Projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejacym drzewostanem i zielenig i nie
przewiduje sie wycinki drzew.
7.9. Zestawienie parametrow technicznych
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE200 RC SDR17 — 870.0mb

7.9. Dane informacyjne

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochro-
nie konserwatorskiej

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

Oczyszczalnia Broniszow
8.1. Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPIA

8.1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obgjmuje:

e podigczenie zasilania elektrycznego do instalacji odbiorczej szkoly podstawowej,
e podigczenie do sieci Internet w istn. szkole podstawowe;j,

e szafe SZS wraz z instalacjg AKPIA i przesylem danych,

e oswietlenie terenu,

e ochrone od porazen,

e polgczenia wyrownawcze.
8.1.2. Zasilanie obiektu

Projektowang oczyszczalnie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasili¢ zalicznikowo z budynku szkoty pod-
stawowej. W szkole przewidzie¢ zabudowe podlicznika.
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8.1.3. Wewnetrzne linie zasilajgce oraz $wiatfowodowe w terenie

Kable energetyczne i $wiattowodowe nalezy ukiada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z
piasku o grubosci 10cm linig falista. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie
kable zasypaé 10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i
przykryé folig ostrzegawczg na catej diugosci. Szerokos¢ folii powinna byé taka aby przykrywata utozony ka-
bel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypelni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z ru-
rociggami, drogami, podejécie do ztgcza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzeri mechanicz-
nych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé w rurach ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci
uktada¢ zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamule-
niem. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.

Dodatkowo kabel $wiattowodowy na catej diugosci uktadac rurze opto40.

8.1.4. Oswietlenie terenu
Teren oczyszczalni nalezy o$wietli¢. Oswietlenie wykonac na stupie stalowym. Do o$wietlenia wykorzystac
oprawy LED.
8.1.5. Szafa zasilajgco sterownicza
Projektowang szafe zasilajaco-sterowniczg nalezy zasili¢ z budynku szkoly. Z szafy zasilane i sterowane
bedg nastepujace urzadzenia technologiczne:

@moczyszczalnia $ciekow

i przeplywomierz elektromagnetyczny

& oswietlenie terenu

W projektowanej szafie zasilajaco sterowniczej zabudowac¢ sterownik PLC, urzgdzenia komunika-
cyjne oraz zasilacz z uktadami zasilania 24VDC. W ramach zadania nalezy réwniez rozbudowac system
zdalnego podgladu i diagnostyki obiektéw wodno-$ciekowych zgodnie z istniejgcym standardem. Do istnie-
jacego systemu wpiete sa istniejace stacje uzdatnia wody oraz oczyszczalnie.

Szafy zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty min. IP 55.

Giowne elementy sktadowe szafy:

- sterownik PLC,

- panel operatorski z funkcjonalnoscia tunelu VPN,
- przemystowy switch z portem $wiattowodowym,

- zasilacz 24VDC.

8.1.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi nalezy zabudowaé ochronniki przeciwprzepig-
ciowe zabudowane w szafie SZS (stopien wg potrzeb).

8.1.7. Ochrona od porazen
Sieé zasilajgca i odbiorcza pracuje w ukladzie TN-S.

8.1.8. Ukfady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano uktad pomiaru $ciekdw oczyszczonych za posrednictwem przeptywomierza
elektromagnetycznego.

8.1.9. Pozostale wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji musza:
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e by nowe i nieuzywane

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w PFU i dokumentacji projektowej oraz
innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty w tym réwniez éwiadectwa dopuszczenia do
obrotu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych prac.

Wszystkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, PFU,
harmonogramem rob6t oraz wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za bez-
pieczenstwo pracy na terenie budowy oraz za stosowane metody wykonywania prac. Bledy w robotach i ich
ewentualne nastegpstwa bedg poprawiane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty i $wiadectwa, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia, materialy i sprzet posiadaja wazng homologacje, legalizacje, deklaracje zgodnosci oraz spet-
niajg wymagania i parametry zdefiniowane w PFU i projekcie wykonawczym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczyé teren budowy, miejsca prowadzenia prac montazowych,
roztadunku, w trakcie catego procesu inwestycyjnego az do zakoriczenia inwestycji potwierdzonej koricowym
protokotem odbioru. W trakcie prowadzenia wszelkich prac przez Wykonawce wymagane jest utrzymanie ru-
chu publicznego, a wszystkie miejsca przylegte do ciagéw komunikacyjnych musza by¢ nalezycie ogrodzo-
ne, zabezpieczone i oznakowane.

Dobor srodkéw bezpieczeristwa oraz zaopatrzenie pracujgcych monteréw w odpowiedni sprzet zabezpiecza-
jacy oraz $rodki ochrony lezy w peni po stronie Wykonawcy.

Opracowat;
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88

inz. TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07
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