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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 6 246,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 378,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 630,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 500,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

7 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 17,85

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 17,03

9 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 220,00

10 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 80,00

11 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 88,00

12 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 80,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet V - Leśnictwo Liszna

Pozostałe cięcia rębne


