

oznaczenie sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.16.2024

Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii**Informacja z otwarcia ofert**

Lp	Firma (nazwa) lub nazwisko, adres Wykonawcy, NIP	Pakiet	Cena brutto oferty	Termin dostawy sukcesywnej towaru	Termin dostawy reklamacyjnej towaru	Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia
1.	BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań 779-21-21-615	12	1 512 059,04 zł	2 dni robocze	5 dni roboczych	0,5%
		13	981 779,04 zł	2 dni robocze	5 dni roboczych	0,5%
		14	1 645 979,04 zł	2 dni robocze	5 dni roboczych	0,5%
2.	Hagmed Sp. z o.o. Sp.k. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka 835-00-03-368	16	315 360,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
3.	BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 526-21-10-301	12	1 188 295,20 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		13	787 615,20 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		14	1 319 623,20 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		15	2 064 780,00 zł	4 dni robocze	4 dni robocze	0,5%
4.	Xanthus Viomedical Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa 113-27-15-854	1	172 800,00 zł	5 dni roboczych	5 dni roboczych	0,5%
5.	Abbott Medical Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa 952-17-01-649	2	1 118 880,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		3	7 669 872,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		6	1 758 024,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		7	131 760,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		8	400 464,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		9	836 805,60 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		10	449 820,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
		11	364 500,00 zł	2 dni robocze	2 dni robocze	0,5%
6.	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hżecka 24, 02-135 Warszawa 113-00-20-467	4	5 782 716,00 zł	3 dni robocze	3 dni robocze	0,5%
		5	1 108 728,00 zł	3 dni robocze	3 dni robocze	0,5%