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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty ziemne 1 10
2 Dwustronne wstrzymanie przepływu gazu na gazociągu średniego ciśnienia 11 13
3 Montaż gazociągu PE Dz- 225 14 23
4 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dz- 225 w węźle W- 1 24 26
5 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dn- 100 w węźle W- 2 27 33
6 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dn- 200 w węźle W- 3 34 39
7 Likwidacja wyłączonego odcinka gazociągu 40 45
8 Koszty obsługi geodezyjnej 46 46
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-
01 0113-
08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

71,00/1000 km 0,071
RAZEM 0,071

2
d.1

KW 1
KNR-W 2-
25 0418-
01

Ogrodzenie wykopu taśmą m

71,00*2 m 142,000
RAZEM 142,000

3
d.1

KW 1
kalk. włas-
na

Kładki dla pieszych - prefabrykowane - budowa szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR-W 2-
01 0306-
02 z.sz. 2.
5.12.
9910-01 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu III) - urobek odkładany po obu
stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m

m3

71,00*[(0,80+1,00)/2]*1,30 m3 83,070
RAZEM 83,070

5
d.1

KNR-W 2-
18 0511-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

71,00*0,80*0,10 m3 5,680
RAZEM 5,680

6
d.1

KNR-W 2-
18 0511-
04

Obsypka rurociagu piaskiem - 20 cm ponad rurę m3

71,00*0,90*0,30 m3 19,170
RAZEM 19,170

7
d.1

KNR-W 2-
19 0102-
01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

71,00 m 71,000
RAZEM 71,000

8
d.1

KNR-W 2-
01 0222-
01

Zasypywanie pozostałej objętości wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m - 
gruntem z odkładu

m3

83,07-[5,68+19,17] m3 58,220
RAZEM 58,220

9
d.1

KNR-W 2-
01 0228-
02 s.sz. 2.
5.2. 9907-
03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spo-
iste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

58,22 m3 58,220
RAZEM 58,220

10
d.1

KW 1
KNR-W 2-
25 0418-
02

Rozebranie ogrodzenia wykopu z taśmy m

71,00*2 m 142,000
RAZEM 142,000

2 Dwustronne wstrzymanie przepływu gazu na gazociągu średniego ciśnienia

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4134



Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.2

Obustronne wstrzymanie przepływu gazu w technologii STOP
SYSTEM - RAVETTI - na g-gu śred.ciś. Dz- 225 - wraz z de-
montażem urządzeń po wykonaniu przełączenia
Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu śred.ciś.
Dz- 225 - montaż urządzeń wraz z  demontażem urządzeń po
wykonaniu prac przełączeniowych'

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

Obustronne wstrzymanie przepływu gazu w technologii STOP
SYSTEM - RAVETTI - na g-gu śred.ciś. Dn- 200- wraz z de-
montażem urządzeń po wykonaniu przełączenia
Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu śred.ciś.
Dn- 200 - montaż urządzeń wraz z  demontażem urządzeń po
wykonaniu prac przełączeniowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

Obustronne wstrzymanie przepływu gazu w technologii STOP
SYSTEM - RAVETTI - na g-gu śred.ciś. Dn- 100- wraz z de-
montażem urządzeń po wykonaniu przełączenia
Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu śred.ciś.
Dn- 100 - montaż urządzeń wraz z  demontażem urządzeń po
wykonaniu prac przełączeniowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Montaż gazociągu PE Dz- 225
14

d.3
KNR-W 2-
19 0301-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nomi-
nalnej 225 mm z rur prostych - do 75 pojazdów na godz.
Rura PE-100 RC -SDR 17,6 (gaz0,1) 225 mm

m

71,00 m 71,000
RAZEM 71,000

15
d.3

KNR-W 2-
19 0302-
11 z.sz.2.
5. 9905-01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 225 mm metodą
zgrzewania czołowego - do 75 pojazdów na godz.

poł.

6 poł. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - do 75 pojazdów na godz.
mufa PE elektro Dz- 225

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

17
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - do 75 pojazdów na godz.
kolano PE elektro Dz- 225 < 45 °'

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.3

KNR-W 2-
19 0303-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - do 75 pojazdów na godz.
trójnik PE elektro Dz- 225

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

DOSTA-
WA

Dostawa bosych kształtek PE
kolano PE doczoł. Dz- 225 < 30 °

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20
d.3

DOSTA-
WA

Dostawa bosych kształtek PE
kolana PE doczoł. Dz- 225 < 60°

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

kalk.włas-
na 

Montaż zestawu odpowietrzającego na rurociągu gazowym Dz-
225 wraz z demontażem po wykonaniu odpowietrzenia i zaga-
zowania gazociągu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

KNR-W 2-
19 0211-
03

Przedmuch czyszczący gazociągów o śr. nominalnej do 250
mm
Krotność = 2

m

71,00 m 71,000
RAZEM 71,000

23
d.3

KNR-W 2-
19 0211-
03

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej do 250 mm m

71,00 m 71,000
RAZEM 71,000

4 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dz- 225 w węźle W- 1
24

d.4
KNR-W 2-
19 0303-
15

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych
kolano PE elektro Dz- 225 < 90 °

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4

KNR-W 2-
19 0304-
09 z.sz.2.
5. 9905-01

Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 200 mm w ruro-
ciągach z polietylenu twardego - do 75 pojazdów na godz.
Zasuwy .1,6 MPa HAWLE t.E-2  4055 Dz- 225/Dn-200 mm z
końcówkami PE

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

KNR-W 2-
19 0134-
02

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dn- 100 w węźle W- 2
27

d.5
KNR-W 2-
19 0303-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - do 75 pojazdów na godz.
trójnik PE elektro Dz- 225

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.5

DOSTA-
WA

Dostawa bosych kształtek PE
redukcja PE doczoł. Dz- 225/Dz-110

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.5

KNR-W 2-
19 0208-
05 z.sz.2.
5. 9905-01

Króćce kołnierzowe
Polączenia rurowo/kołnierzowe PE/St Dz- 125/Dn-100

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.5

KNR-W 2-
19 0205-
04 z.sz.2.
5. 9905-01

Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 100 mm - do 75 pojazdów
na godz.
Zasuwy kołn.1,6 MPa HAWLE t.E 4000 100 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.5

KNR-W 2-
19 0208-
05

Wspawanie króćca kołnierzowego o śr. nominalnej 100 mm
Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa  100 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.5

KNR-W 2-
18 0605-
01

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 100 mm taśmą PO-
LYCEN - na klej
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.5

KNR-W 2-
19 0134-
02

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Włączenie projektowanego g-gu Dz- 225 do istniejącego Dn- 200 w węźle W- 3
34

d.6
KNR-W 2-
19 0208-
07

Wspawanie króćca kołnierzowego o śr. nominalnej 200 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.6

KNR-W 2-
19 0205-
06 z.sz.2.
5. 9905-01

Zasuwy odcinające o śr. nominalnej 200 mm - do 75 pojazdów
na godz.
Zasuwy kołn.1,6 MPa HAWLE t.E 4000 200 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.6

KNR-W 2-
19 0208-
08 z.sz.2.
5. 9905-01

Króćce kołnierzowe
Polączenia rurowo/kołnierzowe PE/St Dz- 225/Dn-200

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.6

KNR-W 2-
19 0303-
15 z.sz.2.
5. 9905-01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 225 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - do 75 pojazdów na godz.
kolano PE elektro Dz- 225 < 90 °

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.6

KNR-W 2-
18 0605-
03

Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 200 mm taśmą PO-
LYCEN - na klej
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.6

KNR-W 2-
19 0134-
02

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Likwidacja wyłączonego odcinka gazociągu
40

d.7
KNR-W 2-
19 0205-
01

Montaż zasuw do odgazowania  sieci o śr. nominalnej 40 mm
zasuwy do wspawania o śr. 40 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.7

kalk. indy-
wid.

Odgazowanie sieci z trzykrotnym przeazotowaniem - Dn-100 m

55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42
d.7

KNR 4-05I
0121-02
9903-3 

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. ze-
wnętrznej 114/5.0 - kolizyjne uzbrojenie podziemne

m

55,00 m 55,000
RAZEM 55,000

43
d.7

KW 1 01-
65

Cięcie  przewodów z rur stalowych o śr. 100 mm przy użyciu
ucinarki na odcinki 8 m - do transportu

szt
cięć

7 szt
cięć

7,000

RAZEM 7,000
44

d.7
KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym na odległość 25 km

t

[55,00*20]/1000 t 1,100
RAZEM 1,100

45
d.7

KW 1
KW-3-
01KW-3-
03

Koszt składowania i utylizacji złomu z rur stalowych w izolacji
PE

t

1,10 t 1,100
RAZEM 1,100

8 Koszty obsługi geodezyjnej
46

d.8
Obsługa geodezyjna - liniowa m

71,00+55,00 m 126,000
RAZEM 126,000
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. obsługa geodezyjna - budowy rurociągu m 126,0000
2. robocizna r-g 422,5261

RAZEM

Słownie:  
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa

1. Beton zwykły C 8/10 (B 10) m3 0,1800 0,1800
2. Drut stal.do spaw.niepokryty SPG1 2,5

mm
kg 0,1200 0,1200

3. Drut stal.do spaw.niepokryty SPG1
3,25 mm

kg 0,5500 0,5500

4. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.
3,25mm

kg 1,6000 1,6000

5. Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.4,0
mm

kg 0,3400 0,3400

6. klej POLYCEN dm3 0,5200 0,5200
7. kolana PE doczoł. Dz- 225 < 60° szt. 1,0400 1,0400
8. kolano Dz- 32 <90 st. szt. 1,0101 1,0101
9. kolano PE doczoł. Dz- 225 < 30 ° szt. 2,0800 2,0800

10. kolano PE elektro Dz- 225 < 45 °' szt. 3,1200 3,1200
11. kolano PE elektro Dz- 225 < 90 ° szt. 2,0500 2,0500
12. Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa

100 mm
szt 3,0000 3,0000

13. Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa
200 mm

szt 3,0000 3,0000

14. korytko betonowe prefabrykowane szt. 1,0000 1,0000
15. koszty składowania i utylizacji złomu z

rur stalowych w izolacji
t 1,1000 1,1000

16. mufa elektro Dz- 32 szt. 3,1200 3,1200
17. mufa PE elektro Dz- 225 szt. 9,3600 9,3600
18. Nakrętki stalowe ŚRD  M-12 kg 0,1200 0,1200
19. Obudowy do zasuwy-teleskopowe 100

mm
szt 1,0000 1,0000

20. Obudowy do zasuwy-teleskopowe 200
mm

szt 2,0000 2,0000

21. odgałęzienie siodłowe do nawiercania -
Dz- 225/63

szt. 1,0100 1,0100

22. Piaski  naturalne m3 101,3454 101,3454
23. Podkładki stalowe ŚRD  M-12 kg 0,0999 0,0999
24. Polączenia rurowo/kołnierzowe PE/St

Dz- 125/Dn-100
kpl. 1,0000 1,0000

25. Polączenia rurowo/kołnierzowe PE/St
Dz- 225/Dn-200

kpl. 3,0000 3,0000

26. połączenie rurowe PE/St Dz- 32/1" szt 0,9999 0,9999
27. połączenie rurowo-kołnierzowe PE/St

Dz- 32/1"
kpl. 2,0001 2,0001

28. prefabrykowana kładka dla pieszych szt 0,3000 0,3000
29. Przewód miedziany LY 2,5 mm2, 750

V
m 73,8400 73,8400

30. redukcja PE doczoł. Dz- 225/Dz-110 szt. 1,0400 1,0400
31. Rura PE-100 RC -SDR 17,6 (gaz0,1)

225 mm
m 73,8400 73,8400

32. Rura PE-SDR 11 (gaz0,4
woda1,0MPa) 32 mm

m 1,0299 1,0299

33. Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  33,7/
3,2mm

m 2,6001 2,6001

34. Rury stalowe z/s ocynk.   60,3 mm
(DN=50)

m 8,1000 8,1000

35. Skrzynka ul.do arm.gaz.k.4056 szt 3,0000 3,0000
36. Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy

7-11 cm, o długości 200 cm
m3 0,0114 0,0114

37. słupki stalowe ogrodzenia wykopu szt 46,8600 46,8600
38. suchy azot techniczny m3 1,3600 1,3600
39. Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.

dług.M-12
kg 0,5601 0,5601
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa

40. Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-16

kg 2,6000 2,6000

41. Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.
dług.M-24

kg 6,7200 6,7200

42. tabliczki do znakowania zasuw na ga-
zociągach

szt. 3,0000 3,0000

43. taśma izolacyjna POLYCEN m2 1,1940 1,1940
44. taśma ogrodzeniowa m 312,4000 312,4000
45. Taśmy z folii PE do znak.tras gazoc.z

wkł. - żółta z napisem GAZ'
m 75,9700 75,9700

46. Tłoki czyszczące szt 710,0000 710,0000
47. trójnik PE elektro Dz- 225 szt. 2,0800 2,0800
48. Uszczelki elastomer.pł.z wkład.stal.100

mm
szt 2,0000 2,0000

49. Uszczelki elastomer.pł.z wkład.stal.200
mm

szt 2,0000 2,0000

50. Uszczelki gumowe z wkładką metal.
25 mm

szt 2,1999 2,1999

51. Zasuwy .1,6 MPa HAWLE t.E-2  4055
Dz- 225/Dn-200 mm z końcówkami PE

szt 1,0000 1,0000

52. zasuwy do wspawania o śr. 40 mm szt. 3,0000 3,0000
53. Zasuwy kołn.1,6 MPa HAWLE t.E

4000 100 mm
szt 1,0000 1,0000

54. Zasuwy kołn.1,6 MPa HAWLE t.E
4000 200 mm

szt 1,0000 1,0000

55. zaślepka Dz- 32 szt. 1,0101 1,0101
56. zawór zaporowy - 1" szt. 0,9999 0,9999
57. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Budzyń - Dworcowa - PRZEDMIAR ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,25 (1) m-g 0,7860
2. Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu

śred.ciś. Dn- 100 - montaż urządzeń wraz z  demonta-
żem urządzeń po wykonaniu prac przełączeniowych

pln 1,0000

3. Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu
śred.ciś. Dn- 200 - montaż urządzeń wraz z  demonta-
żem urządzeń po wykonaniu prac przełączeniowych

pln 1,0000

4. Koszty obustronnego wstrzymania przepływu na g-gu
śred.ciś. Dz- 225 - montaż urządzeń wraz z  demonta-
żem urządzeń po wykonaniu prac przełączeniowych'

pln 1,0000

5. Piła pneumatyczna - nieiskrząca m-g 6,5700
6. Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 6,9509
7. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,6600
8. Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1) m-g 2,3364
9. Spawarka spalinowa 300 A m-g 12,8701

10. Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-g 17,8451
11. Ubijak spalinowy   200 kg m-g 29,8314
12. Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA m-g 21,9811
13. Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoźny 5,0kVA m-g 6,4842
14. Zestaw niskopodwoziowy  do 16 t  (1) m-g 3,8974
15. Zgrzewarka do zgrzew. elektroopor. rur PE m-g 21,9811
16. Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 6,4842
17. Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 11,0622

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4134


