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          P R O G R A M    F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y 

NAZWA  

ZADANIA: 

„Rozbudowa budynku  Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o 
salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w 
miejscowości Rybna.” 

ADRES 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Rybna, ul. Szkolna 5 
42-231 Stary Cykarzew 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kody zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
1.  Dział robót:  
 45.00.0.007      Roboty budowlane  
2.  Grupa robót budowlanych:  

45.20.00.009   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

3. Klasy robót budowlanych:  
45.21.20.006  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 

sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych 
 

45.10.00.008    Przygotowanie terenu pod budowę  
45.11.20.005    Roboty w zakresie usuwania gleby  
45.11.30.002    Roboty na placu budowy 
45.21.00.002    Roboty budowlane w zakresie budynków  
45.26.00.007  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji          

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45.26.20.001    Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45.30.00.000    Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45.31.00.003    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45.32.00.006   Roboty izolacyjne  
45.33.00.009    Hydraulika i roboty sanitarne 
45.40.00.001  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45.41.00.004    Tynkowanie  
45.42.00.007  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz       

roboty ciesielskie  
45.43.00.000    Pokrywanie podłóg i ścian  
45.44.00.003    Roboty malarskie i szklarskie  
45.44.20.007   Nakładanie powierzchni kryjących  
45.45.00.006    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
74.22.20.001    Usługi projektowania architektonicznego  
74.22.40.005    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Gmina  Mykanów,  
                              ul. Samorządowa 1,  42-233  Mykanów 
  

OPRACOWAŁ:     mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka 
 
 

Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii              
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji              
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                     
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454). 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Projekt rozbudowy placówki Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej o salę         
gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym oraz o trzy oddziały 
szkolne i moduł szatniowy wraz z konieczną przebudową części istniejącego  budynku           
(w rejonie połączenia) w miejscowości Rybna gmina Mykanów ma na celu                              
poprawę warunków nauczania, szeroko rozumiane propagowanie kultury fizycznej                  
i sportu, zapewnienie możliwości rozwoju mieszkańców gminy oraz likwidację barier           
społecznych, wyrównywanie szans edukacyjnych.  

Realizacja projektu zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania              
fizycznego, do uprawiania sportu – poprzez budowę nowej sali gimnastycznej wraz                         
z szatniami, zapleczem sanitarnym.  

Rozbudowa przejmie również funkcję zaplecza  szatniowego dla placówki szkolnej              
uwalniając istniejący układ komunikacji (pełniący rolę drogi ewakuacyjnej) od przeszkód 
w postaci szafek szatniowych. 

Powiększenie obiektu szkolnego na piętrze o trzy sale oddziałowe pozwoli uwolnić                   
w części istniejącej pomieszczenia z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie            
części przedszkolnej z jednoczesnym minimalizowaniem kolizji z częścią szkolną. 

Projektowana sala gimnastyczna przeznaczona jest do celów dydaktycznych dla tutejszej 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Realizacja projektu umożliwi stworzenie nowoczesnej 
bazy sportowej.  Nowa sala gimnastyczna, nowy sprzęt sportowy, nowe zaplecze socjalne 
sprawi, że  system kształcenia i rozwoju sportowego oraz rekreacji ulegnie znacznej               
poprawie.    

W rozbudowywanej części mieszczącej szeroko pojęte zaplecze sali gimnastycznej jak              
i samej szkoły przewiduje się usytuowanie  modułów sanitarnych dla dzieci szkolnych    
(zarówno na parterze jak i pietrze) celem uzupełnienia istniejących zasobów szkoły.  
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: 

„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich                                   
o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym”  
jest sporządzenie: 
a). koncepcji architektoniczno – budowlanej wraz z wizualizacjami  
         (bazującej na wytycznych graficznych do PF-U), 
 

b). dokumentacji projektowej obejmującej, co najmniej: 
 

- projekt architektoniczno-budowlany + pełno-branżowy projekt  
                   zagospodarowania terenu, 
- projekty techniczne    - dla wszystkich branż;  
- projekty wykonawcze - dla wszystkich branż;  
- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  
  zdrowia (BIOZ)- wszystkie branże; 
 

c).   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
 
d). harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, oraz            
 uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na 
 podstawie  w/w opracowań.  

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełniać wykonawca robót,               
w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robót oraz wyposażenia pomieszczeń. 
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1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) 
(DZ.U.07.214.1573): 
 

Kraj: Polska PL Region: 
 
  

Południowy  1.2 

Województwo: śląskie 2.2.24 

Podregion: częstochowski 3.2.24.46 

Powiat: częstochowski 4.2.24.46.04 
Gmina: Mykanów 5.2.24.46.04.07.11 

 
 

Widok terenu inwestycji 

 Załącznik graficzny: 
usytuowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich                                  
na przedmiotowej posesji wraz z elementami istniejącego zagospodarowania terenu 
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1.2. Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu, zakres          
 robót  budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

wraz z funkcją uzupełniająca w postaci: 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 
wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku Szkoły  (w rejonie połączenia                 z rozbudową). 
Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 
 

Budowa zaplecza szkolnego, sali gimnastycznej z zapleczem obejmuje m.in. wykonanie 
robót ziemnych – wykopy, wykonanie fundamentów, ścian oraz konstrukcji dachu wraz           
z pokryciem, wykonanie nowych posadzek i podłóg, okładzin ściennych, malowanie ścian i 
sufitów, ułożenie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu w obrębie nowo-wybudowanego            
zespołu oraz dostawa wyposażenia do przedmiotowego obiektu objętego niniejszym 
opracowaniem. 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 
- powierzchnia zabudowy, 
- powierzchnia użytkowa, 
- kubatura brutto poszczególnych części planowanej inwestycji. 
 

Dla tak pojętego celu oraz dla uściślenia parametrów określających w dalszej części                         
niniejszego opracowania, wielkość i zakres robót, ustala się następujące słowa                                      
i wyrażenia, które będą miały podane niżej znaczenie: 

1.3. Definicje 

Wymagania  
Zamawiającego:  oznaczają dokument lub część tego dokumentu zatytułowany                

 wymagania Zamawiającego, 
Zamawiający: oznacza osobę wymienioną, jako Zamawiający w Załączniku do 

 Oferty oraz wymienianą, jako Zamawiający w całym poniższym                 
 opracowaniu, 

Wykonawca:   oznacza  osobę  wymienioną,  jako  wykonawca  w  Ofercie 
 zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz osobę wymienianą, jako                 
 Wykonawca w całym poniższym opracowaniu, 

 
Inżynier:   oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako 

 Inżynier do celów Kontraktu. Zamawiający może ograniczyć wielkość           
 i liczebność służb obsługujących powyższy projekt jedynie do           
 inspektorów nadzoru inwestorskiego a wówczas obowiązki Inżyniera 
 sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego Wiodący                 
 Inspektor Nadzoru. 

 
Komisja   oznacza osobę lub trzy osoby w ten sposób nazwane, powoływane 

 każdorazowo przez Inżyniera w celu dokonywania: odbiorów               
 częściowych, robót zanikających, etapów i robót końcowych, prób           
 i pomiarów oraz innych rozstrzygnięć spornych, 
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Sprzęt  
Wykonawcy:  oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne rzeczy               

 potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich 
 wad, 

Materiały:   oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), mające 
 stanowić część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi 
 same dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez 
 Wykonawcę według Kontraktu, 

 
Roboty Stałe  oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane przez                    

 Wykonawcę według Kontraktu, 
 
Urządzenia   oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mogące stanowić lub                

 stanowiące część Robót Stałych, 

Odcinek    oznacza część Robót, wyszczególniona, jako Odcinek  
Roboty  Tymczasowe  -  wszystkie  tymczasowe  roboty Wszelkiego  rodzaju (inne niż 

 Sprzęt Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji                  
 i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad, 

 
Roboty   oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich,            

 zależnie, co jest odpowiednie, 
 
Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne                   

 oprogramowanie, rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty 
 o charakterze technicznym (jeśli są), dostarczone przez Wykonawcę 
 według Kontraktu,  

Plac Budowy  oznacza miejsca gdzie maja być realizowane Roboty Stałe i do          
 których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie 
 inne miejsca, wyrażone w Kontrakcie wyszczególnione jako              
 stanowiące części Placu Budowy, 

 
Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez                       

 doświadczonego Wykonawcę do daty składowania Dokumentów 
 Ofertowych 

 
Zmiana   oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub 

 Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana, 
 
Dziennik  Budowy  oznacza  dokument  dostarczony  Wykonawcy  przez  

 Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia Kontraktu. Dziennik Budowy 
 będzie przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawcę oraz              
 będzie używany zgodnie z artykułem 45 Ustawy Prawo Budowlane, 

Pozwolenie na budowę oznacza dokument wydany Zamawiającemu przez uprawnione 
 jednostki władzy lokalnej, pozwalający na rozpoczęcie robót na              
 zasadach określonych w Ustawie Prawo Budowlane, 

Zgłoszenie  zamiaru  wykonywania  robót  oznacza  zgłoszenie  przez  
 Zamawiającego, uprawnionej jednostce władzy lokalnej, konieczność 
 wykonania robót budowlanych na zasadach określonych w Ustawie 
 Prawo Budowlane,  

Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawę Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz               
 z   późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami; 

 
1.4. Parametry określające zakres robót. 
 
Nowy obiekt zlokalizowany będzie w części na tej samej działce, co istniejący obiekt 
publicznej szkoły podstawowej – na działce nr  ewid. 208, obręb 0024 Rybna 
(dwukondygnacyjna część obejmująca zaplecze sali gimnastycznej oraz zaplecze szkoły           
z 3 oddziałami lekcyjnymi  jako uzupełnienie).  
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Część jednokondygnacyjna mieszcząca salę gimnastyczną usytuowana będzie                    
w niewielkim pasie również na działce nr 208. Jednak dominująca jej część posadowiona 
będzie na działce nr ewid. 206, obręb 0024 Rybna przynależnej do nieruchomości 
szkolnej.  
Rozbudowa w części Zaplecza będzie przylegać do ściany szczytowej - zachodniej 
istniejącego budynku placówki edukacyjnej. Nowy obiekt będzie wydzielony pożarowo od 
części istniejącej ale funkcjonalnie i przestrzennie będzie z nią powiązany. 
 
Budowa nowego obiektu będzie wymagała przełożenia w części istniejącej infrastruktury 
podziemnej, tj.: 
- sieci wewnętrznej wodociągowej, 
- sieci wewnętrznej gazowej. 
Dodatkowo konieczna będzie budowa (podciągnięcie) sieci wodociągowej co celów obsługi 
pożarowej.   
Zabezpieczeniu podlegać będzie zewnętrzny odcinek wewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
w rejonie kolizji z planowaną rozbudową. 
Inwestycja wymusi również przebudowę istniejącego układu komunikacyjno-
parkingowego, tak by droga wewnętrzna pełniła również rolę drogi pożarowej. 
 
1.4.1A. Stan istniejący 
 
Działka nr 208, na której znajduje się przedmiotowy budynek Szkoły przeznaczony do 
rozbudowy to parcela o kształcie zbliżonym do regularnego prostokąta.  
Przez  działkę 208 przebiegają wszystkie media obsługujące budynek szkoły: 
- kanalizacja sanitarna ks 200, 
- zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej wA, 
- instalacja gazu gAD 160, 
- napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 
Od strony zachodniej przylega do drogi lokalnej (KL)- ulicy Szkolnej, skąd odbywa się 
wjazd na teren działki.  
Działka 208 w obowiązującym planie miejscowym oznaczona jest symbolem 6.UO,               
dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług oświaty. 
Od strony wschodniej działka szkolna sąsiaduje z terenami rolnymi objętymi                        
w obowiązującym planie miejscowym symbolem 6RP (tereny z przeznaczeniem                    
podstawowym pod uprawy polowe, sadownicze lub szklarniowe). 
Od strony północnej działka nr 208 sąsiaduje z terenami  objętymi w obowiązującym            
planie miejscowym symbolem 6MRMN.  
Dla tych terenów ustalono przeznaczenie podstawowe w postaci zabudowy zagrodowej         
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, rolnych i ogrodniczych.  
Jako przeznaczenie uzupełniające przewidziano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Funkcją uzupełniającą ma pełnić agroturystyka. 
Sąsiadujące tereny od północy ze względu na przebieg napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 KV w kierunku wschód-zachód mają utrudnione warunki pod 
zabudowę             (brak obecnie  jakiejkolwiek zabudowy w sąsiadującym pasie od strony 
północnej). 
W bezpośredniej bliskości północnej granicy działki na wysokości wejścia głównego do 
budynku szkoły rosną dwa wysokie drzewa iglaste.  
 
Od strony południowej  działka nr 208 sąsiaduje swym dłuższym bokiem z działką nr 206 
również będąca w użytkowaniu przez Publiczną Szkołę podstawową i mieszczącym się                
w niej  przedszkolem. 
Funkcje przynależne do usług oświaty na działkach 206 i 208 się przenikają.  
Przez teren obu działek przebiegają boiska szkolne, elementy małej architektury               
związane z placem zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, itp.)  
Przez działkę nr 206 nie przebiegają elementy infrastruktury technicznej (media). 
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Na działce nr 206 w części usytuowane są istniejące boiska szkolne: 
-  wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z pasem ochronnym z kostki 
 betonowej, wydzielone dodatkowo pionową konstrukcją ochronną (piłko-chwyty), 
- betonowe boisko do gry w koszykówkę z wbudowanymi konstrukcjami pod tablice 
 do koszykówki, 
- większość elementów małej architektury związanych z placem zabaw                       
 (huśtawki, wielofunkcyjne zjeżdżalnie). 
 
Działka nr: 210/2 i  212/2 objęta opracowaniem pełnią funkcję dodatkowego dojazdu do 
nieruchomości szkolnej. Droga przebiegająca przez działki jest utwardzona kostką               
betonową – trylinką. Chodnik jest również utwardzony w formie płyt chodnikowych. 
 

Nieruchomość (składająca się z działek 206 i 208) jest ogrodzona modułowym                          
ogrodzeniem panelowym. Od północy nieruchomość oddzielona od sąsiadujących terenów 
gęstym, wysokim żywopłotem. Działki nr 210/2 i 212/2 nie są w pełni wygrodzone. 
Od terenów położonych na zachód względem działek wytyczonych pod drogę wydzielenia 
przebiega w formie gęstego żywopłotu. 
 

Na nieruchomości objętej opracowaniem znajduje się jedynie przedmiotowy obiekt szkoły 
podstawowej mieszczący również oddział przedszkolny. 
Budynek Szkoły Podstawowej jest budynkiem piętrowym 2-kondygnacyjnym o zwartej 
bryle, częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej 
murowanej o podłużnym i poprzecznym układzie ścian nośnych. W budynku mieszczą się 
sale dydaktyczne, administracyjne, sanitarne i techniczne, kuchnia wraz z zapleczem oraz 
dwa mieszkania komunalne.  
Budynek pozbawiony wyraźnych cech stylowych, elewacje pozbawione detali, wyposażony 
jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, teletechniczną,                     
centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej oraz instalację oświetlenia                          
zewnętrznego. Mieszkania komunalne posiadają odrębną instalację centralnego                     
ogrzewania zasilaną z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy w części mieszkalnej budynku 
szkoły. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej szkoły            
w stanie istniejącym z kotłowni na paliwo gazowe, zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu posesji oraz dachu budynku za pomocą rur             
i rynien spustowych.  
Rozprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo po terenie własnym. 
 

Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                
im. Dzieci Fatimskich w Rybnej nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie podlega              
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Obiekt nie znajduje się na terenie górniczym, przez co nie występują wpływy eksploatacji 
górniczej. Obiekt nie stwarza uciążliwości ani zagrożeń dla środowiska oraz higieny                     
i zdrowia użytkowników ani najbliższego otoczenia. 
 
1.4.1B. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania         
przestrzennego (Uchwała nr 226/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 
2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Mykanów dla sołectwa Rybna). 

Podstawowe dane i wymagania określone w obowiązującym planie miejscowym: 

- dla działki nr ewid. 208 -  terenu oznaczonego na rysunku planu 
     symbolem 6 UO: 
 
Ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług oświaty. 

Obowiązujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
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-  adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy 
 wraz ze zmianą zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji                 
 przyszkolnej; 

- dostępność poziomu „0” budynków z uwzględnieniem potrzeb osób         
 niepełnosprawnych. 

Zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych innych niż dla funkcji                          
podstawowej. 

 

 dla działki nr ewid. 206 -  terenu oznaczonego na rysunku planu 
     symbolem 6 MN: 
 

Ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Obowiązujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  

-  dla zabudowy, wypełniającej luki istniejące na zagospodarowanych terenach  
 oznaczonych symbolem MN, ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy,            
 mierzoną od osi drogi czy ulicy i wynosi: 

 - od drogi KZ – min.18,0 m., 
 - od drogi KL –  min.12,0 m., 
 - od drogi KD –  min.10,0 m.; 
-  maksymalna wysokość budynków - dwie kondygnacje naziemne, w tym jedna 
 kondygnacja jako poddasze użytkowe; 

-  poziom „0” budynku na wysokości max. 90cm od terenu; 

-  dachy symetryczne o nachyleniu połaci dachowej od 32o do 42o ; 

-  gzyms główny budynku mieszkalnego na poziomie max. 300cm od poziomu „0” 
 budynku; 

-  lokalizacja garaży wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub integralnie          
 z nim związanych możliwa w pierwszej linii zabudowy; 

-  obowiązek zapewnienia min.2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych        
 na terenie działki; 

-  możliwość przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania                   
 istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-usługowych, 
 lecz w sposób zgodny z ustaleniami jak dla funkcji i formy projektowanej           
 zabudowy; 

-  procent zabudowy– max. 30% powierzchni działki budowlanej; 

-  dla działek budowlanych powstałych z podziału nowych terenów przeznaczonych 
 pod zabudowę jednorodzinną obowiązuje: 

 - minimalna szerokość działki - 25,0 m, 
 - minimalna powierzchnia działki – 1000,0 m2 . 
 

Zakazuje się:  

-  sytuowania budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w pierwszej linii         
 zabudowy, 

-  na nowych działkach sytuowania budynków w granicy z sąsiednimi                           
 nieruchomościami, 

-  na działkach zalesionych, usunięcia drzew poza bezpośrednim terenem               
 inwestycji ( pow. zabudowy budynku + 10,0 m wokół pow. zabudowy) 

-  odprowadzania ścieków sanitarnych w jakikolwiek inny sposób niż do sieci                
 kanalizacyjnej, lub poprzez oczyszczalnię indywidualną - z zachowaniem ustaleń,  
 o których mowa w § 9. 
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Dopuszcza się:  

-  lokalizację budynków gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej  i garaży, jako 
 budynków wolnostojących w drugiej linii zabudowy, pod warunkiem, że będą to 
 budynki jednokondygnacyjne, 

-  lokalizację nieuciążliwych usług bytowych związanych z zabudową                 
 jednorodzinną. 

-  dla uzupełnienia luk w ciągach istniejącej zabudowy, na działkach budowlanych            
 o szerokości mniejszej niż 18,0 m. sytuowanie budynków bezpośrednio przy               
 granicy sąsiedniej działki, pod warunkiem nie  naruszania interesów osób trzecich  
 i innych obowiązujących przepisów dot. sytuowania budynków na działce.  

Działka nr 206 wymaga zmiany zapisów w obecnie obowiązującym planie do 
stanu pozwalającego na realizację inwestycji.  

Jako funkcjonująca działka szkolna winna być również objęta  symbolem 6 UO.  

 dla działek nr ewid. 210/2 i 212/2 -  terenu oznaczonego na rysunku planu 
      symbolem 6.MR MN  
 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MR MN, ustala się:  

- przeznaczenie podstawowe :  zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
      rolnych, hodowlanych, rolnych                                       
      i ogrodniczych, 

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- funkcja uzupełniająca – agroturystyka. 

Obowiązujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na 
tym obszarze nie stanowią przedmiotu analizy, gdyż przedmiotowa inwestycja nie będzie 
związana z kształtowaniem jakiejkolwiek zabudowy, a zagospodarowanie terenu wiąże się 
jedynie z dostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do obecnych wymogów 
(spełnienie parametrów drogi pożarowej).  

Oznaczenie przedmiotowego terenu/działek w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
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1.4.1C. Informacje podstawowe charakteryzujące obiekt (stan istniejący). 

Podstawowe dane metryczne: 

- Łączna długość budynku:  41,65m, 
- Łączna szerokość budynku:  24,97m, 
- Wysokość budynku: 10,00m (część wyższa), 9,15m (część niższa); 
 

Zestawienie powierzchni i kubatury istniejącego budynku:  
 

- powierzchnia zabudowy: 542,48 m2, 
- powierzchnia użytkowa: 788,61 m2, 
- kubatura:                    2540,70 m3; 
 

Ilość osób przebywających w budynku: 

- Łączna ilość dzieci szkolnych:  ~128 osób, co stanowi 8 oddziałów/klas  
        (średnia ilość dzieci w grupie: 128/8= 16); 
- Łączna ilość dzieci przedszkolnych: 25 dzieci (1 oddział); 
Ilość dzieci ogółem:    ~153 osoby. 
Kadra nauczycielska:   ~23 osoby + 10 osób z obsługi. 
Planowana rozbudowa nie wpływa na zwiększenie ilości dzieci w budynku.  
 

Przewidywane dodatkowe trzy sale dydaktyczne mają na celu poprawić komfort                      
nauczania, jak również poprawić dostępność sal dla dzieci.  
 
1.4.2.  Planowane rozwiązania. 

Nowy obiekt składa się zasadniczo z dwóch brył o zróżnicowanej wysokości dachów            
przylegających do siebie krótszymi bokami (ścianami szczytowymi): 

- bryły niższej: przeznaczonej pod funkcję zaplecza szatniowego szkoły i dydaktycznego 
  (cześć A1)  (piętro- trzy sale szkolne) a także pod funkcję zaplecza szatniowo-          
   sanitarnego sali gimnastycznej,  
 

- bryły wyższej: mieszczącej jednokondygnacyjną salę gimnastyczną dla dzieci szkolnych. 
  (część A2) 
 

Część północna rozbudowy przylegająca do istn. obiektu szkolnego od strony zachodniej          
(będąca powiększeniem zaplecza dydaktycznego i szatniowego szkoły oraz  mieszcząca           
zaplecze szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej) nawiązuje wysokością do bryły części          
wyższej istniejącej placówki szkolnej. 
Elewacja północna rozbudowy tworzy uskok (nawiązanie do części istniejącej), zmniejszając 
swoją wysokość w kierunku  zachodnim aż do budynku sali gimnastycznej. 
Wysokość bryły sali gimnastycznej względem bryły zaplecza powiększona jest o obudowę           
konstrukcji dachu przy jednoczesnej kontynuacji linii ściany attyki części budynku niższego. 
 

Część A1 budynku od istniejącej szkoły jest wyodrębniona ścianą wydzielenia pożarowego,             
a połączenia funkcjonalne w formie otworów drzwiowych w obrębie poszczególnych  
kondygnacji zamykane są drzwiami przeciwpożarowymi z zapewnieniem właściwej klasy  
odporności pożarowej. 
 
Układ projektowanych brył zwarty. Dachy części projektowanych budynków nawiązują swoją 
formą do dachów na istniejącym zespole szkolnym: 
- dachy o nachyleniu 3% (jedno i dwuspadowe)- część A1, 
- dach symetryczny o nachyleniu 6% nad salą gimnastyczną. 
Rozbudowę planuje się rozplanować tak, by wykluczyć bariery architektoniczne (posadzka         
parteru winna odpowiadać urządzonemu poziomowi terenu przylegającemu przed budynkiem. 
Spiętrzoną część rozbudowy planuje się wyposażyć w urządzenie dźwigowe (windę dla osób  
niepełnosprawnych) w taki sposób, by umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym na poziom 
pierwszego pietra zarówno rozbudowy jak i części istniejącej. 
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Sposób rozplanowania rozbudowy pozwala na możliwość etapowania inwestycji: 
część A1- I etap inwestycji, 
część A2- II etap inwestycji. 

Budowa nowego obiektu  wymaga przełożenia części istniejącej infrastruktury 
podziemnej, tj.: 
- sieci wewnętrznej wodociągowej, 
- sieci wewnętrznej gazowej. 
Dodatkowo konieczna będzie budowa (podciągnięcie) sieci wodociągowej co celów obsługi 
pożarowej (patrz załącznik graficzny- rys. nr 1a i rys. nr1 b).   
Zabezpieczeniu podlegać będzie zewnętrzny odcinek wewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
w rejonie kolizji z planowaną rozbudową.  
 

Inwestycja wymusza również przebudowę istniejącego układu komunikacyjno-
parkingowego, tak by droga wewnętrzna mogła pełnić również rolę drogi pożarowej. 
Istniejący plac zabaw, który wchodzi w kolizję z budynkiem do przeniesienia w okolice  
istniejącego boiska, które będzie do rozbiórki.  
Zamawiający wymaga doprowadzenie do posiadania jednego przyłącza elektrycznego na 
Szkołę (jeden licznik zarówno dla części istniejącej jak i rozbudowy ). 

Zagospodarowanie wod opadowych: 

Przyjęta opcją podstawową jest rozprowadzenie wód po terenie własnym zgodnie                    
z zapisami obowiązującego planu miejscowego. 
Zaleca się na etapie projektowym po analizie uzyskanych warunków geotechnicznych   
rozważenie wykonania kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem w szczelnym                  
zbiorniku retencyjnym z ew. rozsączaniem (wymagane pozwolenie wodno-prawne)                  
lub zrzutem nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej kd 200 w ulicy Szkolnej – po                   
uzyskaniu zgody dysponenta drogi. 

 
1.4.2.1. Wytyczne dla części szkolnej (IA1) 
 

Należy przewidzieć: 
 
a). szatnię dla dzieci szkolnych (dla ośmiu oddziałów). 
 Szatnia winna umożliwiać wyposażenie w szafki szatniowe modułowe uzupełnione 
 siedziskami (160 szafek- dla 8 oddziałów po 20 uczniów każdy). 
 

b). wyposażenie części obiektu w urządzenie dźwigowe umożliwiające osobom             
 niepełnosprawnym dostęp do wszystkich poziomów szkoły (w tym w części                  
 istniejącej), 
 

c). moduły sanitarne dla dzieci szkolnych (na poziomie parteru i piętra) stanowiące 
 uzupełnienie analogicznej funkcji w części istniejącej placówki, 
 

d). moduły sanitarne dla personelu szkoły na poziomie parteru i pietra, 
 

e). moduły – pomieszczenia na sprzęt porządkowy  
 (na parterze moduł wspólny z częścią zaplecza sali gimnastycznej), 
 

f). trzy oddziały szkolne (dwa dla 20 uczniów i jeden dla 18 uczniów); oddziały prze
 widuje się zlokalizować na pietrze; 
 

g). kotłownię gazową na piętrze (obsługującą część istniejącą i projektowaną);            
 przewiduje się rezygnację z pomieszczenia kotłowni w podpiwniczeniu części              
 istniejącej szkoły (czynnik grzewczy – gaz), 
 

h). pomieszczenie techniczne (przewidziane pod usytuowanie zasobników, central 
 wentylacyjnych, itp.); z pomieszczenia technicznego sugeruje się wyjście na dach 
 budynku; 
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Wyposażenie sal lekcyjnych*: 

SALA NR 1.04. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe:              8 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 
 Kolory stelaży: fiolet lub czerń (propozycja), brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha.  
 Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.  
 Blat z melaminowej płyty o gr. 18mm z obrzeżem z PCW o gr. 2mm.  
 Stelaż z rury płasko-owalnej. 
 

- stoliki uczniowskie jednoosobowe:              4 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 
 Kolory stelaży: fiolet lub czerń (propozycja), brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha.  
 Wymiary blatu: 700 x 500 mm.  
 Blat z melaminowej płyty o gr. 18mm z obrzeżem z PCW o gr. 2mm.  
   Stelaż z rury płasko-owalnej. 
 

- krzesła uczniowskie:                                 20 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 
 Kolory stelaży: dopasowane do stolików; brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha. Krzesło na stelażu metalowym,  
  siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaż z rury płasko-owalnej  
  (analogia do stolików). 
 

- biurko nauczycielskie:                                   1 szt., 
 
 Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady. 
  Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm. 
 

- krzesło nauczycielskie:                                   1 szt., 
 

Kolor niebieski lub inny, krzesło obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki 
drzew liściastych, przednia krawędź wygięta ku dołowi, pokryte pianką tapicerską               
o wysokiej gęstości i „oddychającą tkaniną”, siedzisko i oparcie ergonomicznie                  
profilowane, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedzenia, podnośnik                              
pneumatyczny zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości               
w zakresie 130 mm, podłokietniki, kółka do miękkiej nawierzchni.  
 

- szafki szkolne: 
Zestaw szafka z nadstawką: 
 

Opis składników zestawu: 
 

-Szafka z 3 półkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie 
szafki pod kątem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane             z płyty 
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy,            z 
obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.  
-Nadstawka z 3 półkami, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod 
kątem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. 
Nadstawka łączona z dolną częścią za pomocą kołków należy 
zamocować do ściany. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .  
Zdjęcie obok typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania 
równoważne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 szt. 
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Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami  
 

Opis składników zestawu:  
 

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka                 
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej.               
Szafkę należy zamocować do ściany. Prowadnice umożliwiające 
pełen wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 
multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm. 
 

-Nadstawka z 2 półkami, 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • 
wym. ok 89,1 x 41,5 x 77,3 cm  
 

-Nadstawka z 1 półką, z drzwiczkami w kolorze płyty laminowanej, 
z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod kątem 180 
stopni: 1 szt.. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w 
tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 
41,5 x 38,6 cm. Zdjęcie obok typ przykładow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 szt. 
 

- umywalka szkolna 
Umywalka ścienna 60x45,5cm półokrągła z otworem na baterię              
i przelewem, biała (ceramiczna). 

 
 
 
 
 
 
 

1 szt. 

 
SALA NR 1.05. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe:              8 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 
 Kolory stelaży: fiolet lub czerń (propozycja), brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha.  
 Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.  
 Blat z melaminowej płyty o gr. 18mm z obrzeżem z PCW o gr. 2mm.  
 Stelaż z rury płasko-owalnej. 
 

- stoliki uczniowskie jednoosobowe:              4 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 

 Kolory stelaży: fiolet lub czerń (propozycja), brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha.  
 Wymiary blatu: 700 x 500 mm.  
 Blat z melaminowej płyty o gr. 18mm z obrzeżem z PCW o gr. 2mm.  
   Stelaż z rury płasko-owalnej. 
 

- krzesła uczniowskie:                                 20 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 

 Kolory stelaży: dopasowane do stolików; brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha. Krzesło na stelażu metalowym,  
  siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaż z rury płasko-owalnej  
  (analogia do stolików). 
 

- biurko nauczycielskie:                                   1 szt., 
 

 Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady. 
  Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm. 
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- krzesło nauczycielskie:                                   1 szt., 
 

Kolor niebieski lub inny, krzesło obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki 
drzew liściastych, przednia krawędź wygięta ku dołowi, pokryte pianką tapicerską               
o wysokiej gęstości i „oddychającą tkaniną”, siedzisko i oparcie ergonomicznie                  
profilowane, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedzenia, podnośnik                              
pneumatyczny zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości               
w zakresie 130 mm, podłokietniki, kółka do miękkiej nawierzchni.  
 

- szafki szkolne: 
 
Zestaw szafka z nadstawką: 
 

Opis składników zestawu: 
 

-Szafka z 3 półkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie 
szafki pod kątem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane             z płyty 
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy,            z 
obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.  
-Nadstawka z 3 półkami, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod 
kątem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. 
Nadstawka łączona z dolną częścią za pomocą kołków należy 
zamocować do ściany. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .  
Zdjęcie obok typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania 
równoważne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 szt. 

 
Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami  
 

Opis składników zestawu:  
 

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka                 
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej.               
Szafkę należy zamocować do ściany. Prowadnice umożliwiające 
pełen wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 
multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm. 
 

-Nadstawka z 2 półkami, 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • 
wym. ok 89,1 x 41,5 x 77,3 cm  
 

-Nadstawka z 1 półką, z drzwiczkami w kolorze płyty laminowanej, 
z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod kątem 180 
stopni: 1 szt.. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w 
tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 
41,5 x 38,6 cm. Zdjęcie obok typ przykładow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 szt. 
 

 
- umywalka szkolna 
Umywalka ścienna 60x45,5cm półokrągła z otworem na baterię              
i przelewem, biała (ceramiczna). 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 szt. 
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SALA NR 1.06a i zaplecze sali nr 1.06b. 
 

- szafki szkolne (na zapleczu sali): 
 

Zestaw szafka z nadstawką: 
Opis składników zestawu: 
 

-Szafka z 3 półkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie 
szafki pod kątem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane             z płyty 
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy,            z 
obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.  
-Nadstawka z 3 półkami, z drzwiczkami w kolorze płyty 
laminowanej, z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod 
kątem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. 
Nadstawka łączona z dolną częścią za pomocą kołków należy 
zamocować do ściany. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .  
Zdjęcie obok typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania 
równoważne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 szt. 

Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami  
 

Opis składników zestawu:  
 

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka                 
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z płyty wiórowej.               
Szafkę należy zamocować do ściany. Prowadnice umożliwiające 
pełen wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS 
multiplex. • wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm. 
 

-Nadstawka z 2 półkami, 1 szt. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • 
wym. ok 89,1 x 41,5 x 77,3 cm  
 

-Nadstawka z 1 półką, z drzwiczkami w kolorze płyty laminowanej, 
z zawiasami umożliwiającymi otwieranie szafki pod kątem 180 
stopni: 1 szt.. Wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w 
tonacji np. brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok 89,1 x 
41,5 x 38,6 cm. Zdjęcie obok typ przykładow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 szt. 
 

Zestaw pojedynczy: 
wym. zestawu: ok 46,8 x 41,5 x 203 cm. Meble wykonane z płyty 
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy z obrzeżem ABS 
multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty 
laminowanej.  
• Szafka słupek z 4 szufladami na cokole , 1 szt. Szafkę należy 
przymocować do ściany. • wym. ok 46,8 x 41,5 x 87,1 cm  
• Nadstawka duża typu XL do w/w słupków, 1 szt. Nadstawka 
pozwala zwiększyć powierzchnię użytkową regałów. Nadstawkę 
należy przymocować do ściany. • wym. ok 46,8 x 41,5 x 115,9 cm  
• Drzwiczki do nadstawki prawe – np. brzozowe, 1 szt. Uchwyt 
sprzedawany w komplecie. Zawiasy umożliwiające otwarcie szafki 
pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej o 
gr. ok 18 mm  
• wym. ok 42 x 74,9 cm Zdjęcie obok typ przykładowy, dopuszcza 
się rozwiązania równoważne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 szt. 
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- umywalka szkolna (na sali nr 1.06a.) 
 

Umywalka ścienna 60x45,5cm półokrągła z otworem na baterię              
i przelewem, biała (ceramiczna). 

 
 
 
 
 
 

1 szt. 

 

- stoliki uczniowskie dwuosobowe:              9 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 
 Kolory stelaży: fiolet lub czerń (propozycja), brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha.  
 Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.  
 Blat z melaminowej płyty o gr. 18mm z obrzeżem z PCW o gr. 2mm.  
 Stelaż z rury płasko-owalnej. 
 

- krzesła uczniowskie:                                 18 szt., 
  (rozmiar wg ustaleń z zamawiającym) 
 

 Kolory stelaży: dopasowane do stolików; brzegi blatów zaokrąglone,  
 oklejone taśmą PCV. Kolor blatów buk lub olcha. Krzesło na stelażu metalowym,  
  siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaż z rury płasko-owalnej  
  (analogia do stolików). 
 

- biurko nauczycielskie:                                   1 szt., 
 

 Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady. 
  Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm. 
 

- krzesło nauczycielskie:                                   1 szt., 
 

Kolor niebieski lub inny, krzesło obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki 
drzew liściastych, przednia krawędź wygięta ku dołowi, pokryte pianką tapicerską               
o wysokiej gęstości i „oddychającą tkaniną”, siedzisko i oparcie ergonomicznie                  
profilowane, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedzenia, podnośnik                              
pneumatyczny zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości               
w zakresie 130 mm, podłokietniki, kółka do miękkiej nawierzchni.  

 

UWAGA: 
 

Każdą z trzech sal dodatkowo wyposażyć w: 
 

-  zestaw interaktywny z projektorem ultraogniskowym 90” 
 

W skład zestawu winny wchodzić: 
 

 -  tablica interaktywna o przekątnej 90 cali; tablica z możliwością pisania, 
  rysowania i korzystania z zasobów dziesięciu użytkowników jednocześnie; 
  Podstawowe cechy tablicy: 
  1).  magnetyczna powierzchnia pokryta ceramiką, suchościeralna, 
   wytrzymała, do pisania i projekcji, 
  2). rozmiar:    90”, 
  3). technologia 
   pozycjonowania:  podczerwień, 
  4). tryb Multi-User:  jednoczesna praca, do 10 użytkowników 
       na 10 wydzielonych obszarach, 
  5). rozwiązanie Plug & Play (zalecane – brak konieczności 
        instalacji sterowników) 
  6). elementy dodatkowe: zestaw min. 5 pisaków, soundbar; 
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 - projektor ultrakrótkoogniskowy o podstawowych parametrach: 
 

  1).  Projekcja:     ultrakrotkoogniskowa, 
  2).  Technologia wyświetlania:  3LCD 
  3).  Rozdzielczość:     min. 1288 x 800 (WXGA) 
  4).  Jasność:     min. 3500 ANSI Lumenów 
  5).  Min/Max przekątna obrazu:  60” / 100” 
  6).  Częstotliwość pionowa (min/max): 100Hz / 120Hz 
  
Zestawy interaktywne, jakimi są tablice multimedialne  wraz z projektorami, rzucającym 
na nie obraz z komputera są rozwiązaniami najtańszymi i ze względu na wieloletnią            
dostępność na rynku – najpopularniejszymi. Główną przewagą tablic interaktywnych nad 
monitorami jest fakt, że zwykle występują w większych wymiarach i niższej cenie,             
dzięki czemu doskonale sprawdzają się w salach przeznaczonych na większą ilość osób. 
Jest to również bardzo ekonomiczne w przypadku szkół, które w zestawy interaktywne 
wyposażają wiele pomieszczeń. Możliwość pracy na dowolnych programach                        
komputerowych, z których obraz wyświetlany jest na tablicy, umożliwia szybsze                 
i łatwiejsze przyswajanie wiedzy zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych 
umiejętności. Tablice multimedialne dla szkół cieszą się także popularnością ze 
względu na ich wielofunkcyjność – służą nie tylko do wyświetlania obrazu,              
lecz także jako powierzchnia suchościeralna i magnetyczna.  
Jak każdy sprzęt elektroniczny i produkt, tablica interaktywna ma także swoje wady,             
o których należy pamiętać. Przede wszystkim obraz rzucany jest na powierzchnię ekranu 
przy pomocy projektora, przez co nie jest możliwe uzyskanie tak wysokiej rozdzielczości, 
a co za tym idzie jakości obrazu jak w przypadku monitorów. Ponadto osoba stojąca 
przed tablicą może rzucać na nią cień, zakrywając wyświetlane informacje. Światło               
słoneczne zmniejsza widoczność rzucanego obrazu, dlatego tablice interaktywne lepiej się 
sprawdzają w zacienionych pomieszczeniach. Stąd przy wyborze projektora należy się 
kierować jego wysoką jawnością oraz możliwie najkrótszą ogniskową przy zachowaniu  
dużej rozdzielczości (Full HD).  
 

Do monitora winno być dołączone pióro/pióra do szybkiego rysowania. 
Do monitora winno być dołączone oprogramowanie wspierające proces dydaktyczny. 
 
Na tablicy interaktywnej obraz wyświetlany jest na powierzchnię światłem odbitym,           
z dedykowanego projektora. Na monitorach interaktywnych obraz jest wyraźniejszy i ma 
lepszą rozdzielczość, nawet podczas słonecznych dni. Dzięki temu, że do rzucania obrazu 
nie wykorzystuje się projektora – w przypadku monitorów nie ma problemu z cieniem, 
rzucanym przez osobę stojącą przy tablicy, a obraz jest dobrze widoczny nawet                 
w nasłonecznionym pomieszczeniu. Większość monitorów interaktywnych ma wbudowany 
system operacyjny Android, co eliminuje konieczność podłączania komputera.  
Ponadto monitor jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym – nie wymaga                      
konserwacji czy wymiany elementów jak w przypadku tablic z projektorem.                    
Monitory także nie są bez wad, największą z nich jest oczywiście cena, która jest              
zdecydowanie wyższa od ceny tablic interaktywnych o tych samych wymiarach.  
 
Ostateczny wybór urządzenia interaktywnego do klas leży w gestii zamawiającego. 
 
Ze względu na niepraktyczność częstego  zacieniania pomieszczeń wskazuje się jako          
rozwiązanie wiążące – wyposażenie sal w postaci monitora interaktywnego LCD                              
o przekątnej min. 65”.  
 
Pozostałe wyposażenie każdej z sal sal lekcyjnych: 
 

- tablica korkowa w ramie aluminiowej o wymiarach ok. 200x120cm:  2 szt. na salę, 
- kosz na śmieci (pojemność 25l, z uchylną pokrywą):    1 szt. na salę; 
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1.4.2.2. Wytyczne dla części zaplecza sali gimnastycznej (IA2) 
 

Należy przewidzieć: 
 

a) przebieralnie dla ćwiczących, przy założeniu, że grupa ćwicząca ma wynosić 25 
osób. Przewidzieć przebieralnie dla chłopców i dla dziewcząt po min. 20,00m2.  
 

     Wyposażenie szatni: 
 

1. Ławko-wieszak do szatni jednostronny, półka z profili 
stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami; 
L=5,4+1,2+2,4= 9,0mb/ szatnię 

2 
komplety. 

 

b) łazienki – dostępne z przebieralni;  
każdy zespół szatniowy wyposażony w: 
- 3 brodziki pojedyncze + natrysk dla osoby niepełnosprawnej, 
-  toaletę przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej, 
- 3 umywalki, z czego jedna również przystosowana dla osoby niepełnosprawnej; 
 

c) toalety – niezależnie od WC w łazienkach dostępnych z przebieralni,  należy             
przewidzieć zespół WC dostępny bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego i łatwo 
dostępny z powierzchni do ćwiczeń, w tym  toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

 Toalety te mogą pełnić również funkcję toalet dla części szk.olnej (wspólny moduł 
sanitarny- dotyczy pomieszczeń na parterze rozbudowy) 
Toalety dostępne z komunikacji ogólnej. Personel dydaktyczny winien posiadać 
własne  toalety. 
 

d). pokój trenera (wf- isty); 
 

 pokój będzie pełnił jednocześnie funkcje pomieszczenia pierwszej pomocy;               
 pokój winien być wyposażony w łazienką z natryskiem, umywalką i kabiną wc;  
 pokój winien być traktowany również jako pomieszczenie dozoru nad                      
 obiektem (np. monitoring) z stanowiskiem dla osoby dozorującej po godzinach 
 funkcjonowania szkoły; 
 

e). magazyn sprzętu sportowego, dostępny bezpośrednio z sali gimnastycznej; 
 

f). pomieszczenie porządkowe – na sprzęt porządkowy i środki czystości; 

 Pomieszczenie będzie wspólne dla części zaplecza sali gimnastycznej jak i części 
 szkolnej. 

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy zespole sanitarnym szatni zlokalizować              
odpowiednie kabiny przystosowane dla tych osób. Dostęp do sali oraz wszystkich                  
pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na jednym poziomie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich                           
usytuowanie– Dz.U. Nr 75, poz.690. Przewidzieć również stanowiska dla dla                                
niepełnosprawnych na płycie sali gimnastycznej możliwie blisko wyjść ewakuacyjnych.  

Pomieszczenia istniejącej kotłowni. 

Istniejącą kotłownię gazową w uwagi na usytuowanie w podpiwniczeniu planuje się              
wyłączyć z użytkowania.   
Istniejący kocioł gazowy planuje się przenieść do nowej kotłowni w planowanej                   
rozbudowie na poziomie pietra. Jeśli stan techniczny kotła w wyniku oceny przez                
specjalistę okaże się niedostateczny należy go wymienić na nowy o mocy zgodnej                   
z istniejącym piecem. Instalacje kotła i jej rozprowadzenie w istniejącej placówce szkolnej 
zakłada się wykorzystać. 
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Planuje się wykonanie nowego dojścia do istniejących pomieszczeń po kotłowni z poziomu 
projektowanej rozbudowy. 
 
Pomieszczenie kotłowni dla części rozbudowywanej. 

Projektuje się kotłownię i pomieszczenie techniczne usytuowane na piętrze rozbudowy                  
w bezpośredniej bliskości istniejącej kotłowni (celem maksymalnego skrócenia drogi           
doprowadzającej nową instalację do obecnej (z włączeniem nowych odcinków instalacji             
w istniejąca rozprowadzoną po całym budynku istniejącej szkoły). Przewiduje się                
ogrzewanie podłogowe zaplecza szatniowego, higieniczno-sanitarnego, sal oddziałowych             
(zespół kotłów kondensacyjnych gazowych: dla części istniejącej + dla sali gimnastycznej 
+ dla zaplecza sali i szkoły) wspomaganych kaskadą pomp ciepła                                             
z wykorzystaniem  nadmuchu ciepłym powietrzem.                                                                               
Moc kotłów gazowych i pomp ciepła określić na etapie projektu branżowego w oparciu           
o wykonane wyliczenia na podstawie danych powierzchniowych i kubaturowych                    
(powierzchnia i kubatura ogrzewana) części   istniejącej i planowanej rozbudowy. 

Moc elektryczną potrzebną na wykorzystanie grzałek należy powtórzyć/bilansować                  
w mocy elektrycznej paneli fotowoltaicznych.  
Wielkość (moc) instalacji fotowoltaicznej winna wynikać z sumy dobranych urządzeń    
elektrycznych z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności. Na powyższe 
jednoznaczną odpowiedź wskaże projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny 
branży elektrycznej. Panele fotowoltaiczne powinny zaspokoić zapotrzebowanie na 
energię                elektryczną dla nowego obiektu. Panele fotowoltaiczne należy sytuować 
na gruncie na                     dedykowanej do tego celu konstrukcji. Optymalną lokalizację  
paneli wskaże projektant branżowy na etapie opracowywania projektu budowlanego w 
porozumieniu i uzgodnieniu                          z Zamawiającym. Niedopuszczalne będzie 
umieszczenie paneli na istniejącym oraz               projektowanym budynku. 
1.4.2.3. Wymagania dla projektowanej sali gimnastycznej (IB): 

Sala przeznaczona do celów dydaktycznych to arena sali o wymiarach                                  
ok. 15,83x26,00m. Na płycie należy zapewnić wrysowanie stałych boisk podstawowych           
w oparciu o oś podłużną, tj.: 
- boisko do siatkówki           ( 9 x 18m), 
- boisko do koszykówki        (12,96 x 24.10m- pomniejszone)*, 
- boisko do tenisa ziemnego (10,97 x 23,77m)*. 

*- boiska do koszykówki i tenisa ziemnego należy traktować jako boiska treningowe,               
z uwagi na niespełnienie wymogów w zakresie stref ochronnych wokół boisk jak i 
wymiarów samego boiska do koszykówki (boisko proporcjonalnie pomniejszone) przy                    
zachowaniu właściwych gabarytów płyty  boiska do tenisa ziemnego. 

Nie przewiduje się widowni na sali gimnastycznej. Wzdłuż  ściany podłużnej wschodniej  
sali  przewidzieć możliwość sytuowania ławek gimnastycznych (między wnękami                       
wyznaczonymi przez słupy konstrukcyjne sali). 
Podłoga sportowa dostosowana do uprawiania siatkówki i koszykówki.                        
Wierzchnia warstwa- wykładzina sportowa zgrzewana położona na podwójnym                         
legarowaniu.  

Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewnić wymaganą liczbę drzwi dostosowaną do      
ilości osób, tj. min. 1 wyjście ewakuacyjne z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na 
zewnątrz pomieszczenia (wyjście na korytarz ewakuacyjny, następnie na zewnątrz na 
stronę północną obiektu – wyjście bezpośrednie na drogę pożarową). 
Z sali sportowej należy zapewnić dodatkowe dwa wyjścia bezpieczeństwa bezpośrednio na  
zewnątrz budynku (lokalizacja w zachodniej ścianie budynku sali sportowej                         
z najkrótszym dojściem do drogi pożarowej).  
Wyposażenie sali gimnastycznej: 
- tablice do koszykówki z osprzętem – na wysięgnikach składanych ręcznie lub                       
elektrycznie (do ustalenia z Zamawiającym)  
  1 komplet (2 szt.); długość wysięgnika: ~1,60m, 
- słupki do siatkówki: 1 komplet, 
- siatka do siatkówki: 1 szt., siatka do tenisa ziemnego: 1 szt., 
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- drabinki gimnast.:10x(2x90cm/300=180/300cm-podwójne),5x1x90/300cm-pojedyncze), 
- liny do wspinania na wspornikach (9m) – 3 szt., 
- drabiny sznurowe: (9m)   - 1 szt., 
 
- ławki gimnastyczne 2,0x0,22x0,3 m:        7szt. 

Pozostałe wyposażenie sali gimnastycznej (poza wyposażeniem sportowym): 
- tablica wyników sportowych   - 1 komplet 
- akcesoria wyposażenia -patrz część szczegółowa wyposażenia; 
 
Szczegółowe wyposażenie  sali gimnastycznej: 
 

 do gry na boisku do koszykówki: 
1. Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, 

wysięg 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa  
2 szt. 

2. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 
305-260 cm  

2 szt. 

3. Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 
90 x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej  

2 szt. 

4. Osłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm  2 szt. 

5. Obręcz do koszykówki stała wzmocniona.                          
Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm  

2 szt. 

6. Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm  2 szt. 
 Należy uwzględnić montaż wskazanej konstrukcji i poszczególnych elementów 
 wyposażenia. 
 

 do gry w piłkę ręczną:  
1. Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), 

profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki 
stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane  

2 szt. 

2. Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali 
sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek  

1 zestaw 

3. Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 
mm PP lub PE  

1 para 

 Należy uwzględnić montaż poszczególnych elementów  wyposażenia. 
 

 do gry w siatkówkę:  
1. Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z 

naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna 
regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil 
aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. 

1 komplet 

2. Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 
120 mm, z wewnętrznym naciągiem  

2 szt. 

3. Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 
system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 
6 sztuk magnesów neodymowych.  

2 szt. 

4. Osłony profesjonalne słupków do siatkówki (gąbka pokryta 
skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy  

1 komplet 

5. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 
mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione  

1 szt. 

6. Wieszak na siatkę  1 szt. 

7. Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości 
podestu, oparciem i podstawką do pisania  

1 szt. 
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 Należy uwzględnić montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki. 
 
 
 
 
 

 do gry w badminton-a:  
 

1. Stojaki do badmintona przejezdne na kółkach, z obciążeniem            
30 kg (sztabka 1 x 30 kg na 1 stojak)  

1 para 

2. Siatka do badmintona biała  1 szt. 
 
 

 do tenisa ziemnego:  
 

1. Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 
mm z wewnętrznym naciągiem siatki  

1 para 

2. Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120 x 100 mm, L= 
400 mm.  

2 szt. 

3. Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 
system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 
6 sztuk magnesów neodymowych.  

2 szt. 

4. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, 
gr. splotu 3 mm PE  

1 szt. 

5. Wieszak na siatkę  1 szt. 

6. Podpórki do gry singlowej  1 szt. 

7. Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z 
obciążnikiem lub zaczepem gruntowym  

1 szt. 

8. Stanowisko sędziowskie do tenisa  1 szt. 
 Należy uwzględnić montaż tulei w podłożu boiska do tenisa ziemnego. 
 

 drabinki gimnastyczne H=3,0m: 
1. Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna  10 szt. 

2. Drabinka gimnastyczna przyścienna   90 x 300 cm - 
pojedyncza 

5 szt. 

Należy uwzględnić montaż drabinek (łącznie z elementami montażowymi). 
 

3. Piłkochwyty: 
 

1. Siatka ochronna na pasma okien (PP) z obciążeniem dolnej 
krawędzi o wymiarach: 
- 2,57 x 2,75 m:  3 sztuki,  
- 4,70 x 2,75 m:  4 sztuki; 
oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru 
niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary;  

 
 
 
72,90m2 
(ogółem) 

2. Montaż siatek osłonowych/piłkochwytów na hali  o wskazanej 
powierzchni (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, 
olinowanie, karabińczyki teflonowe)  

72,90m2 
(ogółem) 

 UWAGA: 
 Szklenie wewnętrzne w oknach widowni oraz w drzwiach ewakuacyjnych z sali 
 gimnastycznej winno mieć uwzględnioną podwyższoną odporność na  uderzenia.  

4. Drażek gimnastyczny wolnostojący (1 komplet): 
 

1. Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy,                      
z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm,  

komplet 

2. Tuleja montażowa drążka gimnastycznego,  3 szt. 
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3. Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 
system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu,  

3 szt. 

4. Montaż tulei drążka gimnastycznego;  3 szt. 
 

5. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną (1 komplet): 
 

1. Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek 
gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy;  

1 szt. 

2. Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek 
gimnastycznych, L= 6 m,  

1 szt. 

3. Liny do wspinania L=~9 m,  3 szt. 

4. Drabinki sznurowe do wspinania L=~9 m  1 szt. 
 

 
6. Tablica wyników sportowych (szkolna): 

 

1. Tablica wyników sportowych, wymiary: ~155 x 100 cm, 
sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica główna            
(zegar-czas, wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, 
wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokość cyfr 150 mm 
- widoczność 60 m - cyfry czerwone;  

komplet. 

2. Montaż tablicy wyników z wykonaniem instalacji zasilającej          komplet. 
 

 
7. Akcesoria wyposażenia: 

 

1. Wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B =70 cm  1 szt. 

2. Wózek na materace składany sześciokołowy,                       
(2x100cm) x 100 cm  

1 szt. 

3. Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków 
(siatkówka, tenis, badminton)  

Komplet-         
5 szt. 

4. Regał magazynowy o wymiarach ~200 x 100 x 40 cm, stelaż 
metalowy, półki z płyty  

3 szt. 

5. Ławka gimnastyczna 2,0x0,22x0,3m 7 szt. 

6. Podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej składanej  1 szt. 
 

 
Wykończenie podłogi sali gimnastycznej: 
Podłoga: 
Wykładzina sportowa zgrzewana na macie gumowej gr. min. 5mm. Pod spodem sklejka                 
gr. 2cm na ślepej podłodze i podwójnym legarowaniu.  

Legary wypoziomowane za pomocą podkładek klinowych. Podłoga wentylowana                          
mechanicznie za pomocą min. dwóch wentylatorów. 

1.4.3.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Podstawowe dane o obiekcie: powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Projektowany zespół jest budynkiem o konstrukcji żelbetowej:  
-  stropy:  żelbetowe: (zaplecza sali i szkoły), 
-  ściany nośne:  murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych, 
- słupy (hali):   żelbetowe, prefabrykowane. 
- stropodach:  w sali gimnastycznej o konstrukcji opartej na dźwigarach 
    drewnianych z drewna klejonego; 
           nad zapleczem sali i szkoły- żelbetowy wylewany ocieplony  
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    płytami styropianowymi i wykończony systemowym  
    pokryciem membranowym lub papą w układzie 
     dwuwarstwowym; 
 
 

Podstawowe dane obiektu w części objętej opracowaniem: 
- wysokość od poziomu terenu 
 kondygnacji użytkowych: 
 

-sala gimnastyczna/sportowa:        10,42m (kalenica), 9,94m (okap) 
 
-zaplecze szatniowe i dydaktyczne 
  szkoły i szatniowo-sanitarne sali gimn.:       
  (część frontowa-północna):   10,02m – do zwieńczenia ścian 

                 attyki, 
  (część niższa-podłużna):    8,52m    -do zwieńczenia ścian 

                 attyki; 
-część istniejąca  
 (wyższa- w rejonie rozbudowy):  10,02m – do zwieńczenia ścian attyki; 
-część istniejąca (niższa):           9,15m – do kalenicy, 
      8,42m – do okapu; 

 

- liczba proj. kondygnacji nadziemnych: 
 - zaplecze dydaktyczne i szatniowe szkoły 
   i szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej:     2 kondygnacje 
   (w rejonie połączenia rozbudowy z istniejącą szkołą planuje  
    się częściowe  podpiwniczenie – celem zapewnienia  
    niezależnego dostępu do dotychczasowego pom. kotłowni); 
 - sala gimnastyczna:         1 kondygnacja; 
 

- powierzchnia zabudowy:                           890,55m2 

 w tym: 
 - część stanowiąca zaplecze szkoły 
    i sali gimnastycznej:   439,50m2 
 - budynek sali gimnastycznej:  451,05m2 
 

- powierzchnia użytkowa (rozbudowa):         1.121,42m2 
 w tym: 
 - część stanowiąca zaplecze szkoły 
    i sali gimnastycznej:   711,37m2 
 - budynek sali gimnastycznej:  410,05m2 
 - istniejąca część  objęta przebudową:          77,80m2; 
   [52,20(podpiwniczenie)+11,30(parter)+14,30(piętro)] 
 
- kubatura:      8.019,97m2 
 w tym: 
 

 - część stanowiąca zaplecze szkoły 
    i sali gimnastycznej:   3.780,10m2 
 - budynek sali gimnastycznej:  4.239,87m2 
 

Założenia ogólne 
 

Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały oparte na założeniach 
projektowych zweryfikowanych według potrzeb ochrony przeciwpożarowej i zawierają 
warunki ochrony przeciwpożarowej jako generalne zasady, które zostały uwzględnione                       
w rozwiązaniach projektu architektoniczno – budowlanego i projektach technicznych 
branżowych instalacyjnych oraz w niniejszym opracowaniu. 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu 
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koncepcyjnego (załącznika graficznego do PF-U) Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                  
i higieniczno-sanitarnym  w miejscowości Rybna przy ul. Szkolnej 5. 
 

W oparciu o charakterystykę zagrożenia pożarowego budynku oraz przewidywanego 
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru określono wymagania w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczące:  
 

- usytuowania obiektu, 
- dróg pożarowych i dostępu do obiektu dla straży pożarnej, 
- warunków budowlanych, odporności pożarowej, podziału budynku na strefy pożarowe, 
- dróg ewakuacyjnych, 
- wytycznych dla projektów technicznych branżowych instalacyjnych, w tym technicznych 
   zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
- zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
- wyposażenia budynku w sprzęt i stałe urządzenia gaśnicze, systemów sygnalizacji 
   pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych, 
- oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa.  

Cel opracowania 

Podstawowym założeniem określonych w opracowaniu rozwiązań jest zapewnienie dla 
budynków  i urządzeń z nim związanych w razie pożaru: 
 

- nośność konstrukcji przez założony czas, 
 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, 
 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i strefy pożarowe, 
 

- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 

W częściach tych określono niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla 
projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepisów, polskich norm i wiedzą 
techniczną oraz dostosowany do rozwiązań założonego projektu koncepcyjnego. 
 
Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
 

Ocena zagrożenia pożarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania, wysokości, występującej gęstości  obciążenia ogniowego oraz zagrożenia 
wybuchem. 
W związku z przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową – budynek – strefa 
pożarowa, dwukondygnacyjną rozbudowę o zaplecze szkolne i zaplecze sali gimnastycznej 
kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.                                       
 
Część jednokondygnacyjną rozbudowy mieszcząca salę gimnastyczną dla potrzeb szkoły 
kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
 
W projektowanej rozbudowie nie przewiduje się funkcji przedszkolnej. 
Przewidywana ilość osób w pomieszczeniach i na kondygnacjach budynkgggu. 
 
Sala gimnastyczna: 
- maksymalna ilość osób, np. w czasie akademii, itp:  ~176 osób w tym: 
 

  dzieci szkolne:     ~128 osób, 
  kadra nauczycielska+obsługa:    ~23 osoby, 
   rodzice:                          ~25 osób; 
 
Parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

-  
W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane do 
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zagrożonych wybuchem. Nie wyznaczono również stref zagrożenia wybuchem.  
Nie przewidziano składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo  

 
SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 
 
W projektowanym budynku, z uwagi na brak systemu sygnalizacji pożaru,  czynności od 
momentu zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, inicjowanie i kontrolowanie 
poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych i technicznych w budynku, których działanie 
lub wstrzymanie pracy w czasie pożaru jest niezbędne, jest realizowany przez obsługę 
budynku. Automatycznie realizowane jest włączenie instalacji oświetlenia  
ewakuacyjnego. 
 

Po zauważeniu pożaru lub wykryciu innego zagrożenia w budynku następuje: 

1. Wyłączenie zasilanie elektroenergetycznego poprzez przeciwpożarowy wyłącznik 
 prądu, zlokalizowany przy głównym zasilaniu budynku. 
 

2. Automatyczne załączenie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 
 

3. Automatyczne załączenie instalacji oddymiania pożarowego w klatkach 
 schodowych. 

4. Wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej poprzez wyłączenie zasilania 
 elektroenergetycznego. 
 

5. Podjęcie działań wspomagających i kierunkujących ewakuacją dzieci z budynku 
 przez wyznaczony osoby personelu. 
 
Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych 
 
W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń dobrano 
odpowiednią do zagrożeń pożarowych klasę odporności pożarowej budynku „D” dla sali 
gimnastycznej i dobudowanej części szkoły. Dla tej klasy dobrano poszczególne klasy 
odporności ogniowej elementów budowlanych budynku.  
 
Dobór ten przedstawiono w dalszej części  opracowania. 
Celem zapewnienia urządzeń służących do gaszenia pożaru we wstępnej jego fazie przez 
użytkowników obiektu zapewniono w budynku: 
 

1) gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń 
elektrycznych pod napięciem. 
 

2) instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym. 
 

Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych  w warunkach braku 
zasilania podstawowego przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.  
 

Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim: 
1) zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci 

hydrantów. 
 

2) drogi  pożarowe umożliwiające dojazd do obiektu. 
 

3) przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający działania ratownicze w 
przypadku konieczności operowania prądami wody. 

 
WARUNKI POŻAROWE W ZAKRESIE BUDOWLANYM 
 
Usytuowanie  budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległość od obiektów 
sąsiednich. 
 

Budynek dobudowanej szkoły przylega bezpośrednio do istniejącego budynku szkoły                 
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i oddzielony jest  od niego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 60 
odporności ogniowej. Oddzielną strefę pożarową stanowi także  planowane sala 
gimnastyczna przylegająca do rozbudowy części szkolnej i zaplecza sali.  
Budynek zlokalizowany jest w odległości  większej niż wymagane min. równe 4,0 m            
od granic sąsiednich działek (przy ścianie z oknami).  
 
Drogi pożarowe 
 
Do omawianego budynku   są  wymagane są drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio 
wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. 
 

Drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna na terenie szkoły. Droga połączona jest                  
z budynkiem utwardzonymi dojściami  o szerokości min. 1,5 m i długości mniejszymi             
niż 50 m do wyjść ewakuacyjnych z budynku.  
 
Droga objęta przebudową- pełniąca rolę drogi pożarowej do omawianego budynku    
spełnia poniższe wymagania: 
- szerokość jezdni nie mniejsza niż 4 m. 
 

-   odległość krawędzi drogi pożarowej od ściany zewnętrznej przedmiotowego 
 budynku wynosi min. 5 m, 
 

- pomiędzy budynkiem a drogą pożarową nie będą występować stałe elementy 
 zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 
 

- budynek jest połączony z drogą pożarową utwardzonym dojściem  o szerokości 
 minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, 
 

- najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej będzie wynosił co 
 najmniej  11 m, 
 

- nacisk na oś samochodu 100 kN. 
 
Ukształtowanie drogi pożarowej  do budynku  pokazano na planie zagospodarowania 
terenu. 
 

Odporność pożarowa budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych. 
 

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, niskiego, 
dwukondygnacyjnego oraz dla sali gimnastycznej, jednokondygnacyjnego  przyjęto klasę 
„D” odporności pożarowej.  
 
Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia  zastosowanych  elementów 
budowlanych przedstawia poniższa tabela (wartości minimalne). 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Elementy budynku Minimalna 
odporność 
ogniowa w min. 

Rozprzestrzenia
nie ognia 

 
D 

Główna konstrukcja nośna 
(ściany,  słupy, podciągi, ramy) 

(R30) NRO 

 Ściana zewnętrzna (REI 30) NRO 

 Obudowa poziomych dróg 
ewakuacyjnych 

(EI 15) NRO 

 Ściana wewnętrzna - NRO 
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  Konstrukcja nośna dachu (-) NRO 

 Przekrycie i pokrycie  dachu (-) NRO 

 Strop (REI 30) NRO 

 
Oznaczenia w tabeli: 
 

min. - minuty, 
NRO - nie rozprzestrzeniające ognia, 
SRO    - słabo rozprzestrzeniający ogień, 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
    zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-)      - nie stawia się wymagań. 
 
Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych nie dotyczy ścian oddzielenia 
przeciwpożarowego. Wysokość pasa między-kondygnacyjnego wynosi powyżej 0,8m,             
za równorzędne rozwiązanie uznaje się oddzielenie poziome w formie daszków gzymsów  i 
balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe              
o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy te powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej EI 30 i spełniać 
wymagania szczelności ogniowej  i izolacyjności  ogniowej również w obrębie  połączenia 
ze ścianami zewnętrznymi przez czas 30 minut. 
 

Ściany oddzieleń przeciwpożarowych posiadają klasę odporności ogniowej REI 60. 
Elementy okładzin elewacyjnych mocowane są do konstrukcji budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 min. 
 
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE, STREFY DYMOWE I  ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWE 
 
Dla budynku zaliczonego do kategorii  ZL III zagrożenia ludzi, dwukondygnacyjnego, 
niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi  
Fdop. = 8 000 m2  i nie jest przekroczona. 
 

Odrębne strefy pożarowe i odrębne budynki stanowią: 
 Budynek istniejący Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z oddz. przedszkolnym, 
 Budynek sali gimnastycznej. 
 Budynek dobudowany szkoły z zapleczem szatniowo-sanitarnym sali 
 gimnastycznej. 
 

W budynku dobudowanej szkoły z zapleczem szatniowo-sanitarnym sali gimnastycznej 
wydzielono przeciwpożarowo przestrzeń ewakuacyjnej klatki schodowej poprzez ściany            
w klasie REI 60 odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami w klasie EIS 30 odporności 
ogniowej dymoszczelnymi. Klatki schodowe wyposażone są  w instalacje oddymiania 
pożarowego. 
Ściany zewnętrzne budynku szkoły (rozbudowa) od strony budynku sali gimnastycznej 
oraz od strony istniejącego budynku szkoły stanowią ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego w klasie  REI 60 odporności ogniowej.  
Ściany te  wykonane są całkowicie z materiałów niepalnych. 
Na elewacji zewnętrznej zapewniono niepalne pasy na styku stref pożarowych                         
o szerokości min. 2 m i klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. 
 
Przepusty instalacyjne w  elementach wydzieleń przeciwpożarowych posiadają klasę 
odporności ogniowej równą klasie odporności ogniowej tych oddzieleń. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 
terenu, zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
Drzwi  dla których określono klasę odporności ogniowej, będą zaopatrzone                                        
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w samozamykacze. 
 
WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY 
SPOSÓB 
 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 
wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na 
zewnątrz budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej: 
- w strefie pożarowej ZL – 40 m, 
Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż dwa pomieszczenia. 
Szerokość przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m.  
 
Dojścia ewakuacyjne 
 
Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej 
strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się 
wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. 
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tablica nr 2. 
 
Tablica nr 2 

Rodzaj strefy pożarowej 
Długość dojścia w m 

Przy jednym dojściu Przy co najmniej 2 
dojściach1) 

 
ZL III 

 
302) 

 
60 

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość 
 większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani 
 krzyżować. 

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
 
Występujące długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają powyższych wartości.  
Z I piętra z pomieszczeń dobudowanej części szkoły zapewniono wyjście ewakuacyjne 
poprzez obudowaną ścianami w klasie REI 60 klatkę schodową. Klatka schodowa                   
jest zamknięta drzwiami przeciwpożarowymi  w klasie odporności ogniowej EIS 30                     
i wyposażona jest w instalację oddymiającą. 
Z sali sportowej zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne o szerokości 2x90 cm każde. 
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. 
Pomieszczenie sali sportowej przeznaczone jest dla około 200 osób. 
Maksymalna ilość osób na sali sportowej w czasie akademii, itp. wynosi do 200 osób. 
Pomieszczenia sal lekcyjnych dla dzieci szkolnych przeznaczone są dla max. 20 dzieci. 
 
Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku  otwierają  się w kierunku na zewnątrz. 
Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. 
Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu, 
nie zmniejszają  wymaganej szerokości tej drogi. 
Drzwi zewnętrzne z budynku  posiadają łączną szerokość  min.1,4 m w świetle.  
 
Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczeń 
administracyjnych służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.  
Szerokość biegów schodów wynosi min. 1,2 m, a szerokość spocznika min. 1,5 m. 
 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przyjęto proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać na danej kondygnacji, przyjmując co najmniej 0,6 m na każde 100 
osób, lecz nie mniej niż 1,8 m. 
Sufity w pomieszczeniach  wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.   
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Na drogach komunikacji ogólnej  służących celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla 
ponad 50 osób  stosowanie materiałów, przegród, wykładzin podłogowych i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest  mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia, 
drzwi lub lokalnego obniżenia  2,0 m. 
 
W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi 
stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie 
jest zastosowane. 
 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie 
będzie stosowane w budynku 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Na drogach komunikacji ogólnej  służących celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla 
ponad 50 osób stosowanie materiałów, przegród, wykładzin podłogowych i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
 
Dotyczy to również materiałów wykończeniowych luźno zwisających w szczególności 
kurtyn, zasłon, draperii, kotary oraz żaluzje. 
Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,  zabezpieczyć przed 
możliwością zapalenia lub zwęglenia. 
 

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ 
RATOWNICZO GAŚNICZYCH 
 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 
dla omawianego  budynku wynosi 20 dm3/s. 
Powyższą wydajność wody w koncepcji zapewniać będą wybudowane   hydranty 
zewnętrzne DN 80  o wydajności 10 dm3/s każdy przy ciśnieniu min. 0,2 MPa z sieci 
wodociągowej (projektowana sieć wodociągowa w150).  
Hydranty zewnętrzne winny posiadać możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Zasuwy 
powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać     w 
położeniu otwartym. 
 
Odległość najbliższego hydrantu od ściany budynku wynosi nie mniej niż 5 m i nie więcej 
niż 75 m.  
Sieć wodociągowa  stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych powinna być 
zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych ujęć 
urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, 
nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny. 
Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124,                     
poz. 1030). 
 
DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, CHARAKTERYSTYKA TYCH URZĄDZEŃ. 
  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 

Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, winien być 
zastosowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów,                     
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy głównym wejściu                        
do budynku  i odpowiednio oznakowany. 
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować 
samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 
prądotwórczego. 
 
Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne. 
 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne winno być zastosowane w ciągach komunikacyjnych 
korytarzy, w pomieszczeniach sal lekcyjnych, szatni, na klatce schodowej oraz                           
w pomieszczeniu sali sportowej.  
Oświetlenie ewakuacyjne winno zapewniać  poziom natężenia oświetlenia min. 1 lux            
przy posadzce oraz 5 lux w miejscu ustawienia sprzętu ppoż. oraz przycisków                         
je uruchamiających oraz przy wyjściach z pomieszczeń i z budynku. 
 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne 
 
W obiekcie zaliczonym do kategorii ZL III zagrożenia ludzi  przewidziano instalację 
hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana z sieci wodociągowej 
zewnętrznej przeciwpożarowej. 
Zasięg hydrantów  25 w poziomie obejmie  całą powierzchnię chronionych przestrzeni  - 
stref pożarowych, przy czym przyjęto: 
 długość odcinka węża hydrantu wewnętrznego według wymagań określonych               
 w normach 30 m dla hydrantów 25, 
 efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych w strefach ZL – przyjmowany dla 
 prądów rozproszonych stożkowych -  3m, 
Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych Ø25 będą  umieszczone na wysokości 1,35 
m +/-0,05 m od poziomu podłogi. 
Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej Ø25: 
 

 minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy – 1,0 dm3/s, 
 ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnić wydajność określoną 
 powyżej z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy (stała hydrantu k),            
 min. 0,2 Mpa, 
 równoczesność działania dwóch sąsiednich hydrantów najbardziej niekorzystnie 
 położonych pod względem hydraulicznym, 
 maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie 
 powinno przekraczać 1,2 MPa , 
Przewody w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonane będą z materiałów 
niepalnych – stalowe. 
Średnice nominalne przewodów zasilających , w milimetrach, na których zainstalowane 
będą hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej: 
 DN 25 – dla hydrantów 25, 
Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich 
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. 
 
Pozostałe wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                       
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.   nr 109, poz. 719). 
 
Podręczny sprzęt gaśniczy 
 
Omawiany obiekt wyposażony będzie w gaśnice przenośne w ilości odpowiadającej 
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wskaźnikowi jednej jednostki  sprzętu o   masie środka gaśniczego   co najmniej 2 kg    
(lub 3 dm 3) na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych  ZL I, ZL III. 
 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki: 
- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do 

najbliższej gaśnicy, nie będzie większa niż 30 m, 
 

- do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
 

Gaśnice przenośne będą zastosowane z ładunkiem proszku gaśniczego typu ABC i F                  
o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz gaśnice z ładunkiem dwutlenku węgla  o 
masie środka gaśniczego 5 kg. 
 

Instalacja oddymiająca klatki schodowej 
 

Samoczynne urządzenia oddymiające – klapy dymowe zaprojektować według standardów 
PN-B-02877-4. 
  
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.  
 

Klatkę schodową wyposażyć w wentylację grawitacyjną do usuwania dymów i gazów 
pożarowych, uruchamianą samoczynnie oraz ręcznie, z parametrem podstawowym – 
czynna aerodynamiczna powierzchnia oddymiania – 5% rzutu klatki schodowej.                  
Klatka schodowa winna posiadać klapę   oddymiającą o powierzchni  czynnej oddymiania 
5 % rzutu klatki schodowej na największym spoczniku.  
Zastosować automatycznie  otwierane  otwory napowietrzające w postaci drzwi 
zewnętrznych o powierzchni o 30 % większej niż geometryczna powierzchnia otworów 
oddymiających. Dotyczy to drzwi z klatki schodowej na zewnątrz  budynku.  
Sterowanie systemem oddymiania będzie następowało automatycznie za pomocą centrali 
oddymiającej z czujkami dymu umieszczonymi w klatkach schodowych oraz ręcznie za 
pomocą przycisków oddymiających. 
Zastosować klapę oddymiające w klasie B600 30 o czynnej powierzchni oddymiania                 
1,03 m2. 
Ostateczny dobór klapy i jej parametrów dopierze projektant na etapie sporządzania 
projektu budowlanego. 
 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, TAKICH 
JAK WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA,  GAZOWA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA                  
I PIORONOCHRONNA 
 

- Wymagania dla instalacji wentylacyjnych 
 
Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne                       
i akustyczne oraz inne palne okładziny  przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane 
tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
winna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Elastyczne elementy łączące przewodów wentylacyjnych wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych. 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej                          
i ogrzewczej wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
 
Przewody instalacji wentylacyjnych przechodzących przez oddzielenia i  wydzielenia 
przeciwpożarowe  zaopatrzone w odcinające klapy przeciwpożarowe w klasie odporności 
ogniowej równej klasie odporności ogniowej wydzieleń. 
 

Wymagania dla instalacji elektrycznych. 
 

Instalację elektryczną wyposażyć  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem tych które zasilają urządzenia 
przeciwpożarowe działające w czasie pożaru. Wyłączenie energii poprzez wyłącznik ppoż. 
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nie powoduje samoczynnego załączenia innego źródła zasilania podstawowego obiektu. 
Obiekt będzie posiadać jednostronne zasilanie. 
Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzące poprzez elementy wydzieleń 
przeciwpożarowych będą zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych wydzieleń. 
 

Instalacja odgromowa 
 

Instalację odgromową wykonać dla budynku zgodnie z Polskimi Normami. 
Cały obiekt będzie wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (możliwość przeniesienia 
się potencjału wyładowania atmosferycznego na instalację wewnętrzną budynków oraz 
przepięcia łączeniowe). 
Znaki bezpieczeństwa 

 Wykonać oznakowanie znakami bezpieczeństwa wg. PN – N- 01256-4 Techniczne 
 środki przeciwpożarowe. 
 Wykonać oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych jak podręczny sprzęt 
 gaśniczy, przycisków alarmowych ,itp.  wg PN-92-N-01256-01 Znaki 
 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonać oznakowanie w zakresie dróg ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 
 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 Wyposażyć w instrukcję przeciwpożarową i instrukcję alarmowania na wypadek 
 pożaru lub innego zagrożenia. 
 Opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 

Certyfikaty i aprobaty techniczne 
 

Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia 
przeciwpożarowe,  muszą posiadać deklaracje własności użytkowych producenta. 
Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia powinny być 
wydane przez uprawnione placówki naukowo – badawcze, a w szczególności przez 
Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum 
Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu 
przeciwpożarowego. 
 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: 
 

Obiekt wymaga opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwiecień 2006r           
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
do opracowania „instrukcji” zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy 
obiektów lub ich części.  
 

1.4.4. WYTYCZNE W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM: 

Planuje się konstrukcję sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego,                            
przedszkola  jako szkielet żelbetowy na stopach  i ławach żelbetowych.  

Konstrukcja dachu nad salą gimnastyczną wykonana z wiązarów z drewna klejonego   
(nachylenie dachu: 60 - 3%) wsparta na prefabrykowanych monolitycznych słupach              
żelbetowych (lub wylewanych na budowie).  

Ściany zewnętrzne wykonane np. z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm                   
i 30cm (dobór wg ustaleń proj. konstrukcyjnego na etapie projektu budowlanego).  

Ściany zewnętrzne planuje się ocieplić warstwą izolacyjną z płyt styropianowych oraz              
z płyt z wełny mineralnej  (ściany oddzielenia pożarowego, wskazane pasy niepalne na 
elewacjach). Dach, jako połączenie konstrukcji z drewna klejonego, elementów  
żelbetowych  (słupy żelbetowe) z pokryciem z blachy trapezowej samonośnej.                                                 
Dach również przewiduje się ocieplić płytami z płyt styropianowych / wełny mineralnej  
hydrofobizowanej.                                                                                                            
Użycie konkretnego materiału uzależnione jest od  uzyskania  wymaganych   
właściwości p.poż. dla zastosowanego systemowego pokrycia wraz                            
wypełnieniem cieplnym.      
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Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna  (dwie warstwy) systemowa kładziona na                
lepiku. Alternatywnie pokrycie wykonać z folii / membrany dachowej PCV                    
mocowanej mechanicznie do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na ścianki attyki             
aż pod  obróbki blacharskie. Montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
Odprowadzenie wód z dachów z systemów wykonanych z rur i rynien z blachy                   
ocynkowanej powlekanej (z dachu sali gimnastycznej, z dachów nad zapleczem               
rozbudowy) oraz systemem ciśnieniowym i wpustami podgrzewanymi w miejscach, gdzie 
zastosowanie systemu rynnowego jest utrudnione.  
 

Ściany wewnętrzne wykonać z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.  
Ściany wydzielające pomieszczenia sal elekcyjnych, sal lekcyjnych od korytarzowych  
winny spełniać warunki izolacyjności akustycznej. 
Ściany wewnątrz planuje się wykończyć tynkami zwykłymi i malować farbami                        
emulsyjnymi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone okładzinami  
z płytek ceramicznych lub posadzek polimerowych wylewanych. Podłogi w szatniach i na 
obszarze komunikacji polimerowe wylewane z właściwym stopniem antypoślizgowości,                            
w pomieszczeniach sanitarnych z płytek gresowych/ceramicznych antypoślizgowych. 

Salę wraz z zapleczem należy wyposażyć w następujące instalacje: 

elektryczną:  oświetleniową (w tym oświetlenia ewakuacyjnego), 
siły, odgromową, alarmową, przyzywową, okablowania 
strukturalnego oraz nagłośnieniową;  

wodociągową:   z rur stalowych wraz z armaturą i białym montażem 
oraz hydrantami; 

kanalizacyjną:   z rur PCV wraz z przyborami i urządzeniami;  
-    centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki płytowe (w rejonach,  
     gdzie prowadzenie ogrzewania podłogowego jest 
     utrudnione lub nieuzasadnione) . 
      i z rur stalowych - wentylacji mechanicznej                         
        z rekuperacją;                        
Przewiduje się zasilanie/odprowadzanie mediów z nowo-wybudownych obiektów do                 
wewnętrznych sieci, tj. do: 

- kanalizacji sanitarnej; 
- deszczowej z podłączeniem do istn. kanalizacji deszczowej za zgodą i na                     

warunkach wydanych przez jego dysponenta lub do szczelnego zbiornika 
retencyjnego, lub do studni chłonnych; ostateczny wybór należy do projektanta 
branży  sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach uzyskanych 
pozwoleń/uzgodnień formalno-prawnych; w przypadku pozytywnej analizy zlewni 
w oparciu                    o uzyskane warunki geotechniczne dopuszcza się 
rozprowadzenie wod opadowych               z nowo projektowanych dachów i z 
projektowanych terenów utwardzonych                   po terenie własnym; 

- zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej, 
- zasilanie z sieci elektrycznej; (zgodnie z uzyskanymi warunkami                                

przyłączeniowymi- na etapie opracowywania projektu budowlanego); 
 
 

1.4.5.  Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe 
 

Posadowienie: 
 
Głębokość posadowienie projektowanego obiektu w oparciu o uzyskane badania 
hydrogeologiczne i wyniki nośności gruntu oraz w nawiązaniu do posadowienia istniejącej 
podpiwniczonej części budynku szkoły. 
Stopy i ławy fundamentowe: 
Żelbetowe, wykonane schodkowo (w nawiązaniu do części istniejącej).  
Zbrojenie wg opracowania konstrukcyjnego na etapie projektu budowlanego                          
i wykonawczego. Wszystkie ławy i stopy wykonać na podkładzie z betonu chudego.  

Ściany fundamentowe: 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   35. 
 

Ściany fundamentowe betonowe zwieńczone wieńcem żelbetowym  poniżej płaszczyzny 
izolacji poziomej posadzek parteru. Na ścianach fundamentowych zastosować izolację 
przeciwwilgociową - , np. smarowanie lepikiem bez wypełniaczy – np. Dysperbit "K"                 
i izolację cieplą – np. Styrodur gr. 15 cm. 
Grubość ścian fundamentowych 25/30cm – będąca wynikiem ustaleń i obliczeń 
projektanta projektu budowlanego branży konstrukcyjnej. 

Ściany zewnętrzne nadziemia (sala gimnastyczna): 

Ściany te posiadają konstrukcję mieszaną słupowo – ryglową z wypełnieniem: 
- pustaki poryzowane ceramiczne gr. 30cm; 
Dopuszcza się wypełnienie ścian pustakami gr. 25cm jeśli potwierdzą to obliczenia 
projektanta projektu budowlanego branży konstrukcyjnej. 

Ściany zewnętrzne nadziemia (zaplecze Sali): 

Ściany te posiadają konstrukcję mieszaną słupowo – ryglową z wypełnieniem: 
- pustaki poryzowane ceramiczne gr. 25/30 cm 
  (dobór potwierdzony przez konstruktora na etapie PB); 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: 

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm. 

Ścianki działowe 

Wewnętrzne ścianki działowe murować z pustaków poryzowanych ceramicznych                      
gr. 11,5 cm. Ścianki wydzielające pomieszczenie dydaktyczne winny spełniać wymagania 
odporności akustycznej dla placówek szkolnych; 
Ściany wydzielające toalety personelu na parterze i piętrze części szkolnej zaleca się 
wykonać jako systemowe z plyt G-K na obustronnym podwójnym płytowaniu gr. min. 
12,5cm z wyciszeniem płytami z wełny mineralnej gr. 5cm. 

Kominy 
Komin istniejącej kotłowni i kanały wentylacyjne należy sprawdzić, czy nie wymagają 
remontu- wzmocnienia i przemurowania. Zakres ew. wzmocnień w oparciu o ustalenia 
konstruktora zawarte w projekcie budowlanym branży konstrukcyjnej. 
 

Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacji grawitacyjnej (projektowane sanitariaty, piony kanalizacyjne)                  
z pustaków betonowych na zewnątrz ocieplone i otynkowane, czapy betonowe  na izolacji 
poziomej z papy.            

Stropodachy: 
 

Zakłada się nad salą gimnastyczną wykonanie stropodachu o konstrukcji z klejonych 
dźwigarów drewnianych i płatwi, stężonych podłużnie i poprzecznie (dostawca winien 
dostarczyć atest  o odporności konstrukcji głównej: więzary z drewna klejonego- R60, 
konstrukcja dachu RE15: płatwie stężające, itp. lub indywidualne dopuszczenie ITB). 

Elementem nośnym stropodachu są dźwigary drewniane oraz płatwie. Na nich ułożona 
jest blacha trapezowa samonośna (kolor grafitowy lub biały- dobór kolorystyki na etapie 
projektu budowlanego), na której znajduje się folia paroizolacyjna.  
Termoizolację stanowi wełna np. ROCKWOOL  gr. min. 2x12 cm (płyty dachowe np. 
dachrock) lub rozwiązanie równorzędne. Hydroizolacje stanowią dwie warstwy 
systemowej papy termozgrzewalnej – podkładowa i nawierzchniowa.  
Grubość warstwy izolacyjnej musi zapewniać osiągnięcie min. wartości współczynnika 
przenikania ciepła Uc(max) = 0,15 [W/(m2K)] dla dachów i stropodachów. 
Alternatywnie pokrycie wykonać z folii/membrany, np. typu SIKAPLAN 15G mocowanej 
mechanicznie do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na ścianki attyki aż pod obróbki 
blacharskie. Montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
Dostawca przekrycia nad halą sportową przedstawi oświadczenie, iż zastosowany wyrób 
budowlany jest zgodny z dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi 
normami (posiada aktualną aprobatę techniczną i jest dopuszczony do jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z treścią art. 10 ust. 3i4 Ustawa Prawo budowlane 
11.07.2003).  
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Pozostałe stropodachy założono jako wykonane na płytach żelbetowych z warstwą 
spadkową z kramzytobetonu lub kształtowane warstwą izolacji cieplnej o zmiennej 
wysokości/grubości. Warstwa wierzchnia  zaimpregnowana preparatem asfaltowym. 
Następnie ułożyć  folię paroizolacyjną i płyty ze styropianu /wełny mineralnej 
hydrofobizowanej min. 2x12 cm (lub rozwiązanie równorzędne). Izolacja termiczna winna 
być dedykowana na podłoża dachowe- powinna posiadać odpowiednią min. gęstość                 
i grubość, tak by zapewniać osiągnięcie min. wartości współczynnika przenikania ciepła 
Uc(max) = 0,15 [W/(m2K)] dla dachów i stropodachów. 
 

Hydroizolacje stanowią dwie warstwy systemowej papy termozgrzewalnej – podkładowa              
i nawierzchniowa. 
Na hydroizolację zastosować papę SBS modyfikowaną podkładowa gr. 4,6mm-4,8mm. 
Papa nawierzchniowa 5,6mm. 

Odwodnienie połaci dachowych: 
Odwodnienie dachów: 
- zewnętrzne (od strony wschodniej i zachodniej sali sportowej i części 
     zaplecza szkoły); 
Odprowadzenie wód opadowych:  
 

Rozważyć odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku oraz terenu 
utwardzonego projektowanymi przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PVC                      
160x4,7-SN8 - do istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej (w rejonie ul. Lipowej- 
na wysokości kościoła - po uzyskaniu stosownej zgody jej dysponenta) lub do zbiorników 
retencyjnych, lub do studni chłonnych. 
 

Izolacje  przeciwwilgociowe: 
 

Podłogi na gruncie zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową. Na podłożu z chudego 
betonu Dysperbit K oraz papa  asfaltowa P400/1200 lub papa termozgrzewalna 
podkładowa modyfikowana SBS. 
Izolację murów na zewnątrz budynku wywinąć na wysokość minimum 15 cm ponad 
poziom otaczającego projektowanego terenu. 

Termoizolacja budynku: 

Termoizolację stropodachów opisano wyżej. Ocieplenie ścian zewnętrznych stanowi 
styropian grubości  20/25 cm, w szpaletach okiennych i drzwiowych zastosować styropian 
gr. 3 cm. Ocieplenie to wykonać wg jednego  z oferowanych na rynku systemów                    
z zastrzeżeniem, aby użyty materiał termoizolacyjny posiadał współczynnik przewodzenia 
ciepła nie większy niż 0,040 W/mK. 
Na ścianach fundamentowych projektuje sie ocieplenie do styczności z gruntem – 
styropian ekstrudowany  gr .15 cm. 

Izolacja akustyczna: 

Panele dźwiękochłonne  montowane pomiędzy słupy nośne  hali sportowej powyżej 3,05m 
ze względu na duże ryzyko oddziaływania mechanicznego.                                           
Panele dźwiekochłonne mocowane na własnej konstrukcji z profili  mocowanych 
bezpośrednio do  pod-konstrukcji systemowej. Płyty nie są przeznaczone do demontażu. 
Montaż wykonać ściśle wg. zaleceń technologicznych. 

Okna i drzwi: 

 

Wszystkie okna i drzwi szklone do wysokości  3,05m od poziomu  przyległej posadzki 
szklić szkłem bezpiecznym uniemożliwiającym skaleczenie w przypadku stłuczenia szyb. 

Okna- współczynnik przewodności cieplnej wszystkich elementów zewnętrznych 
okiennych k=0,9 [W/(m2K), ponadto konstrukcje elementów aluminiowych należy 
wykonać z profili ciepłych. Przewidywane potrójne szklenie okien. Okna połaciowe k=1,1 
[W/(m2K)], 

Drzwi -drzwi zewnętrzne stalowe i aluminiowe pełne oraz aluminiowe szklone potrójnie; 
ocieplane, k=1,3 W/(m2K), ponadto konstrukcje elementów aluminiowych należy wykonać 
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z profili ciepłych, szkło bezpieczne. Drzwi aluminowo-szklone główne                             z 
samozamykaczem. 
Drzwi wewnętrzne : aluminiowo-szklone, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne. 
Drzwi w przedsionkach z samozamykaczem. 
Drzwi do pomieszczeń drewniane , płytowe, ościeżnice metalowe. 
 

Wszystkie samozamykacze wyposażone w opcje łatwego otwierania "easy open" oraz 
główne drzwi wejściowe zewnętrzne, do przedsionków i pomieszczeń dla 
niepełnosprawnych wyposażone w klamki dla osób niepełnosprawnych. 
 

Elementy wykończenia wewnętrznego: 

- Sufity podwieszane:  
W pomieszczeniach w.c., gospodarczych sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych 
lub kasetonowe rozbieralne na wysokości 2,50m, pozostałe na wysokości min. 3,00m. 

- Obudowa kanałów wentylacyjnych i pionów instalacyjnych - obudowa z płyt G-K lub płyt 
kasetonowych. 

- Tynki wewnętrzne: 

Tynki wewnętrzne ścian oraz sufitów cementowo- wapienne kat III, z gładzią gipsową, 
naroża ścian zaopatrzyć w listwy ochronne. 

- Flizy i odbojnice:  

Okładanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,1 m należy wykonać                          
w sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniach porządkowych.  
W pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych (rekreacyjne, komunikacyjne)                      
na ścianach osadzić odbojnice z płyt meblowych z okleiną drewnianą  o szerokości 50 cm 
na wysokości 110cm (góra listwy) 

 - Parapety wewnętrzne: PCV; 

-  Malowanie wnętrz 
 

Malowanie wnętrz emulsyjne z uprzednim wyszpachlowaniem ścian i sufitów. 

- Balustrady klatki schodowej  - stalowe ,elementy malowane proszkowo.   
Barierki trybun ze stali powlekanej (grafit), mocowane do płyty żelbetowej widowni. 

Okładzina akustyczna (odporna na uderzenie piłką) na sali gimnastycznej powyżej 3,05m 
do pełnej wysokości z płyt na dedykowanym przez producenta ruszcie (płyty z wełny 
drzewnej) przy braku konieczności montażu okładziny w przestrzeni podsufitowej.  

 Alternatywnie okładzinę akustyczną montować w przestrzeni podsufitowej przy 
rezygnacji jej montażu na ścianach (powyżej wysokości 3,05m). Ostateczny wybór należy 
do projektanta na etapie projektu budowlanego. 

- Wyposażenie sali sportowej: 

W hali sportowej o wymiarach płyty boiska 410,05m2 projektuje się przykładowo 
systemową podłogę pływającą, podwójnie legarowaną. Na wierzch położona wykładzina 
sportowa zgrzewana. Po obrzeżach listwa drewniana wentylacyjna. 

 

 Podłogę winna wykonać specjalistyczna firma. Wykładzina w kolorze: 
- popielatym -  poza obrysem boiska do koszykówki, 
 
- marchewkowym- wewnętrzny obrys boiska do koszykówki, 
 
 - seledynowym – boisko do siatkówki. 
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Sugerowany kolor linii granicznych boisk: żółty- boisko do siatkówka; biały- pozostałe 
boiska. 
Ostateczny wybór kolorystyki należeć będzie do projektanta projektu budowlanego. 
Wybór kolorystyki przed etapem wykonywania podlega uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

Jako nawierzchnię do sali sportowej należy przyjąć wykładzinę PVC o grubości minimum  
5 mm z warstwą użytkową (ponad pianką amortyzującą) o grubości minimum 1,5 mm. 
Dla zapewnienia wysokiej jakości dostawy wymaga się, aby wykładzina sportowa 
posiadała co najmniej 3 dowolne certyfikaty międzynarodowych związków sportowych.  
 
 

Schemat ideowy konstrukcji podłogi sportowej przedstawia poniżej zamieszczony 
rysunek:  

 
Sale gimnastyczną należy wyposażyć w taki sprzęt i urządzenia, aby można było na niej 
rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, unihokeja,                          
tenisa ziemnego. Na dłuższym boku sali (wschodnim) należy                                       
zamontować drabinki drewniane o wysokości 3,0m oraz na ścianie zachodniej – dotyczy  
modułu ściany bez przeszkleń. 
 

Elementy wykończenia zewnętrznego: 
 

- Tynki zewnętrzne wykonać jako cienkowarstwowe na wyprawach klejowych, podkładzie 
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  z siatki i termoizolacji, wykończenie zaprawą tynkarską mineralną wg kolorystyki  
  elewacji. 
- Ofasowanie elementów zewnętrznych blachą stalową powlekaną (gzymsy, murki 
  attykowe, blendy policzkowe dachu hali sportowej itp.)  
- Parapety zewnętrzne okien z blachy stalowej powlekanej (grafitowe). 
- Balustrada- elementy stalowe malowane proszkowo - kolor RAL 7012, wypełnienie ramy 
  blachą nierdzewną perforowaną, 
- stalowe drabinki na dach, 
- wyłaz dachowy typowy 80x80, 
- panele fotowoltaniczne; 
Wszystkie elementy wykończenia zewnętrznego stosować  zgodnie z projektem 
koncepcyjnym kolorystyki elewacji i zamieszczonymi wizualizacjami. 
 

-  wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych; 
Wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych obliczone zgodnie 
z PN nie mogą być większe niż wartości Umax określone w WT: 
a) ściany zewnętrzne    - Umax=0,20 W/(m2 x K) 
b) dach i stropodach     - Umax =0,15 W/(m2 x K) 
c) podłoga na gruncie   - Umax =0,30 W/(m2 x K) 
d) okna                        - Umax =0,90 W/(m2 x K) 
e) okna połaciowe/dachowe - Umax =1,10 W/(m2 x K) 
f) drzwi zewnętrzne      - Umax =1,30 W/(m2 x K) 

UWAGA: 
Szklenie sali gimnastycznej wykonać jako obustronnie bezpieczne. Szczegóły dotyczące            
technologii zabezpieczenia szklenia na etapie projektu budowlanego.  
Zaleca się zastosowanie przeszklenia od strony wnętrza o podwyższonej odporności na 
uderzenia piłką (dot. 3 wyjść ewakuacyjnych z sali bezpośrednio na zewnątrz obiektu).  
 

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ URZĄDZEŃ. 
 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania wg opracowania branży sanitarnej i elektrycznej na 
etapie projektu budowlanego. 
 

1.4.6.  ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- 
  INSTALACYJNEGO. 
 

Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne: 
 

Instalacja sanitarna: 
 

Wszystkie kondygnacje wyposażyć w instalację wod.-kan. 
Na parterze i piętrze rozbudowy szkoły zaprojektowano sanitariaty, zaplecze sanitarne                 
i gospodarczo-porządkowe.  Do wszystkich punktów poboru doprowadzona jest instalacja 
wod.-kan. 
 

Ciepła woda  
dostarczana z własnej kotłowni lub z instalacji solarnej (do uzgodnienia                                   
z zamawiającym ). 
Ze względu na zabezpieczenie przeciwpożarowe na wszystkich  poziomach należy 
zaprojektować hydranty. 
 

Instalacja centralnego ogrzewania - c.o.:  
 

We wszystkich pomieszczeniach centralne ogrzewanie.  Źródłem ciepła – dla rozbudowy           
i istniejącej placówki nowa kotłownia w projektowanej rozbudowie ulokowana na piętrze 
w pobliżu istniejącej (celem łatwego dojścia z nową instalacją do istniejącej i dokonania 
wpięcia  w funkcjonujące rozprowadzenia instalacyjne). 
Przewidywane źródła ogrzewania dla obiektu: 
-  kocioł gazowy/ kaskada kotłów gazowych kondensacyjnych z ogrzewaniem 
 podłogowym   dla projektowanego zaplecza szatniowo-sanitarnego; w części 
 istniejącej przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji grzejnikowej 
 centralnego ogrzewania; 
-  pompa/pompy ciepła powietrze-woda; 
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Dla projektowanej rozbudowy jako wiodące źródło należy przyjmować pompę ciepła 
powietrze-woda.  

Jako źródło szczytowe- Kocioł gazowy.  

Powyższe traktować całościowo: zarówno dla ogrzewania, wentylacji i c.w.u.  

Dla części istniejącej z uwagi na ograniczony zakres działań inwestycyjnych przewiduje 
się wykorzystać dotychczasowy sposób zasilania ze zmianą jego lokalizacji – kocioł 
gazowy.  

Moc nowego kotła (suma mocy kotłów) winna odpowiadać mocy kotła dotychczasowego. 
Wentylacja: 
 

Wentylacja mechaniczna  - hala sportowa - nawiewno-wywiewna, zaplecze sanitarno – 
szatniowe dla uczniów- wywiewna. 
 
Wentylacja grawitacyjna - w pozostałych pomieszczeniach, częściowo grawitacyjna –
wzmożona.   
 

Instalacja elektryczna: 
 

W obiekcie projektuje się wykonanie następujących instalacji elektrycznych: 
- oświetlenia podstawowego, 
- gniazd wtyczkowych, 
- siłowej, 
- połączeń wyrównawczych i uziemień specjalnych, 
- oświetlenia ewakuacyjnego,  
- paneli fotowoltaicznych, 
- piorunochronnej, 
- telefonicznej, 
- ochrony od porażeń. 
 

1.5.             PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  PLANOWANEJ INWESTYCJI. 
 

Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej                     
Normie PN-ISO 9836 dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych               
i kubaturowych wymienionej w załączniku  do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia                    
11 września 2020r. (poz. 1609), uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz                          
§ 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.  
 

Przewidywana pow. użytkowa projektowanej rozbudowy:                            
(ogółem) 
w tym: 

 
     1.121,42 m2

 

CZĘŚĆ SZKOLNA (IA1) 
(rozbudowa o funkcję szkolną: 13,29+156,29+352,54) 
 w tym- 

                  522,12 m2 
 

-parter: 159,29 m2 
-piętro: 352,54 m2 
-piwnica: 13,29 m2 
CZĘŚĆ WSPÓLNA: szkolna i zaplecza s. gimnastycznej  
(obejmuje pomieszczenia zlokalizowane tylko na parterze: 
 sanitariaty ogólnodostępne uczniów, WC niepełnosprawnych, 
 pom. na sprzęt porządkowy,  komunikacja) 

    80,26 m2 

 

CZĘŚĆ ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO 
SALI GIMNASTYCZNEJ (CZĘŚĆ IA2)- tylko parter     108,99 m2 

SALA ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH (CZĘŚĆ IB) 
410,05 m2 

 

  

Przewidywana pow. użytkowa objeta przebudową:                              77,80 m2 
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(ogółem) 
w tym- 

 

-parter: 11,30 m2 
-piętro: 14,30 m2 
-podpiwniczenie: 52,20 m2 

 
Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%. 
szczegółowe zestawienie w części rysunkowej opracowania P F-U. 
 
 
1.6. Definicje: 
 
Powierzchnia zabudowy (Pz): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia terenu zajęta przez 
budynek w stanie wykończonym. Wyznaczona jest przez rzut pionowy                         
zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu. 

Powierzchnia użytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to część powierzchni kondygnacji 
netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Określana jest oddzielnie dla 
każdej kondygnacji. 

Na powierzchnię użytkową składają się następujące powierzchnie składowe: 
Powierzchnia podstawowa (Pp): stanowi zasadniczą część powierzchni użytkowej 
zamkniętej ze wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia służące bezpośrednio funkcji 
użytkowej odpowiadającej przeznaczeniu budynku lub jego części. 

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi część powierzchni użytkowej, zamkniętej ze 
wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do pełnienia funkcji służebnych 
jak komunikacja wewnętrzna, pomieszczenia do przygotowania posiłków (kuchnie), 
spiżarnie, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, schowki, oraz części 
pomieszczeń zaliczanych do powierzchni podstawowej ale nie spełniających wymogów 
dotyczących wysokości. 

Powierzchnia usługowa (Pg): powierzchnia urządzeń technicznych i gospodarczych 
związanych z funkcją obsługi danego budynku i jego użytkowników np.:                             
pom wodomierzy, hydrofornie, węzły i rozdzielnie ciepła, kotłownie wbudowane, stacje 
transformatorowe wbudowane, wentylatornie, klimatyzatornie, akumulatornie, 
maszynownie a również pralnie, suszarnie, wózkarnie, magazyny opału, jarzyn, sprzętu 
porządkowego i środków czystości, szklarnie (ogrody zimowe) i garaże wbudowane. 

Powierzchnia całkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni całkowitych 
wszystkich kondygnacji budynku. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona 
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku. Składa się z powierzchni 
kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję. 

Powierzchnia netto (PN): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia ograniczona przez 
elementy zamykające. Jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji i obliczana dla 
wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi. 

Kubatura (K): jest to objętość budynku (powierzchnia całkowita x wysokość 
kondygnacji) liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych. 

 
W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997           
została wycofana, obecnie posiada status normy archiwalnej.  
Przytoczoną normę zastąpił standard PN ISO 9836:2015.  
Zgodnie z nową normą PN ISO 9836:2015. powierzchnia użytkowa opisana w podpunkcie 
5.1.7 to: 
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5.1.7.1  Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni netto, która odpowiada 
  celom  zgodnym z przeznaczeniem i funkcją budynku. 
 
5.1.7. 2  Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji 
   
5.1.7.3  Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie przeznaczeniem budynku                 
  i funkcją jaką mają w nim pełnić. Dzieli się je zazwyczaj na powierzchnie 
  użytkowe podstawowe i powierzchnie użytkowe pomocnicze. (…) 
 
Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią ruchu oraz powierzchnią usługową tworzą 
powierzchnie netto.  

 

1.7.  PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWE PLANOWANEJ INWESTYCJI: 
 

Powierzchnia zabudowy:                                     890,55m2 
w tym: 
- część stanowiąca zaplecze sali gimnastycznej i szkoły:   439,50m2 
- budynek sali gimnastycznej:      451,05m2; 
 

Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego:   1121,42m2  
(zgodnie z opisem normy PN ISO 9836:2015) 
w tym: 
- część stanowiąca zaplecze szkoły i sali gimnastycznej:   711,37m2 
- budynek sali gimnastycznej:      410,05m2; 
 

Powierzchnia użytkowa:                               850,80m2 
(zgodnie z opisem normy PN ISO 9836:2015), w tym: 
- powierzchnia użytkowa podstawowa:        738,41m2 
  ( sale oddziałowe+zaplecza tych sal, sala gimnastyczna 
    szatnia szkolna, szatnie i sanitariaty zaplecza sali  
   gimnastycznej,  pok. nauczyciela WF-u, ) 
 

   /w tym: parter: 577,38m2, piętro: 161,03m2/ 
 

- powierzchnia użytkowa pomocnicza:        112,39m2 
  (sanitariaty, mag. sprzętu sportowego) 
 

  /w tym: parter: 59,40m2, piętro: 52,99m2/ 
 

Powierzchnia ruchu:          236,23m2 
(komunikacja, korytarze, wiatrołap, klatka schodowa, winda) 
w tym: 
- piwnica:  13,29m2, 
- parter: 115,68m2, 
- piętro: 107,26m2; 
 

Powierzchnia usługowa:           34,39m2 
(pom. techniczne, kotłownia, porządkowe, itp.) 
w tym: 
- parter:   5,55m2, 
- piętro: 28,84m2; 

1.8.  wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe,  w tym wskaźnik  
   określający udział powierzchni  ruchu w powierzchni netto:     
 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaźnik powierzchniowy do 
powierzchni całkowitej 

powierzchnia  netto           1121,42 m2   1 
powierzchnia użytkowa:             850,80 m2   0,7940 
powierzchnia ruchu:             236,23 m2   0,2106 
powierzchnia usługowa :               34,39 m2   0,0307 
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Kubatura brutto budynku:           8.019,97m3 

  
w tym:  
- część stanowiąca zaplecze szkoły i sali gimnastycznej:  3.780,10m3 
- budynek sali gimnastycznej:      4.239,87m3 
 
Kubatura netto budynku:           6.232,07m3 
(kubatura ogrzewana) 
w tym:  
- część stanowiąca zaplecze szkoły i sali gimnastycznej:  2.246,38m3 
- budynek sali gimnastycznej:      3.985,69m3 
 
określenie wielkości możliwych przekroczeń  
lub pomniejszeń przyjętych parametrów  
powierzchni i kubatur lub wskaźników :      wg przepisów i norm 
 

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5 
 

2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić: 

a) koncepcję wraz z wizualizacjami architektonicznymi;  
b) dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 
 - projekt architektoniczno-budowlany + pełno-branżowy projekt  
       zagospodarowania terenu 
 - projekty techniczne -  wszystkie branże;  
 - projekty wykonawcze dla wszystkich branż;  
 - informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
d) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, oraz uzyskanie 
 wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie              
 w/w opracowań.  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest opracowanie przez  
Wykonawcę w/w opracowań i uzyskanie pozwolenia na budowę.                                       
Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi być                           
zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana 
w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi 
normami. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach i na 
nośniku             elektronicznym (CD/DVD, pen-drive). 
 

2.1. Wymagania szczegółowe 

2.1.1. Koncepcja 

Wykonawca w ramach umowy wykona koncepcje (dwa warianty) budowy sali                     
gimnastycznej wraz z zapleczem ujmujące aranżacje architektoniczną.                                 
Koncepcje powinny być zgodne z załącznikiem graficznym będącym częścią  niniejszego 
opracowania. 
Opracowana koncepcja będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego.                       
Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszych prac 
projektowych. 

Koncepcja powinna zawierać m.in.: 

 wizualizację brył budynków w wersji elektronicznej i papierowej;  
 aranżację architektoniczną budynków wraz z wizualizacją w wersji elektronicznej            

i papierowej;  
 koncepcje zagospodarowania terenu wokół sali;  
 wskazanie funkcji pomieszczeń; 
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 standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń;  
 zestawienie powierzchni projektowanego budynku w odniesieniu do programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz z procentowym wyliczeniem różnicy tych                   
powierzchni pomiędzy zaprojektowanymi a wskazanymi w programie                       
funkcjonalno-użytkowym;  

 wstępny szacunek kosztów. 
 
2.1.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra               
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót                
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. 
Poz. 2454). 

a) Dokumentacja projektowa jest odrębnym opracowaniem, w których wydziela się 
tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.  

b) W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone                      
numeracją.  

c) Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
składa się w szczególności z: 
 projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych                        

poszczególnych branż w zakresie uwzględniającym specyfikę robót                   
budowlanych;  

 projektów wykonawczych wszystkich branż;  
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, 

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
d) strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia                 

zamówienia publicznego, zawiera w szczególności: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;  
 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;  
 w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem                    

zamówienia nazwy i kody:  
a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót;  

 nazwę i adres zamawiającego;  
 spis zawartości dokumentacji projektowej;  
 nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania. 

PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1225)               

z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie             
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie                     

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. Poz. 1333)               
z późniejszymi zmianami,  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454). 

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru 
obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz stopień                          
skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania.       
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Projekt budowlany będzie zawierał: 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu - sporządzony zgodnie z rozdziałem  2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie                    
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).                 
Projekt zagospodarowania działki będzie dodatkowo obejmował wykonanie                    
inwentaryzacji zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem kolidujących z inwestycją 
drzew;    

 projekt architektoniczno-budowlany - sporządzony zgodnie z rozdziałem 3 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)  

 projekt techniczny - sporządzony zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)  

 projekt wykonawczy - sporządzony zgodnie z rozdziałem 2, §5.1-5.3 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie                     
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji                       
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu                       
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609)  

 

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa                              
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz w zależności od potrzeb – w przypadku drogi 
krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości                  
połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

Wymagania Zamawiającego dotyczące projektu budowlanego: 

1 Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw              
formalno – prawnych i uzyskania pozwolenia na budowę. 

2 Projekt architektoniczno-budowlany powinien posiadać: 
 Część opisową zawierającą: 
1)  rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia              

budowlanego; 
2)  zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; 
3)  układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego 

wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe             
i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków                         
wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień                
lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub           
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 

4)  charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 
 a) kubaturę,  
 b) zestawienie powierzchni,  
 c) wysokość, długość, szerokość, średnicę, 
 d) liczbę kondygnacji, 
 e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności 
              usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;  
5)  opinię geotechniczną oraz inf. o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; 
6)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali        

mieszkalnych i użytkowych; Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1679 
7)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego               

wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; 
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8)  opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 
osoby starsze; 

9)  parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu               
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

 a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadza
  nia ścieków oraz wód opadowych,  

 b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
  podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

 c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
 d)  właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,               

  w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych              
  zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
  ich rozprzestrzeniania się, 

 e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
  w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 – uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
    funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację  
    wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
     obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;  
10)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę 

technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 
zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 
szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych 
źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy 
ciepła, określającą: 

 a)  oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do                    
  ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,  

 b)  dostępne nośniki energii,  
 c)  wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
   – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 
   – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego 

     jakopołączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,  
 d)  obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów                     

  zaopatrzenia w energię, 
 e)  wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;  
11)  w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 
poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 
§ 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

12)  informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 

13)  dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 
projektu. 

2.  Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego winna zawierać informację                            
o ew. zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie 
udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia                     
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 
oraz z 2022 r. poz. 1557), jeżeli zostały wydane. 
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Część rysunkową zawierającą:  
1)  w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki: 
 a)  rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do 

   przedstawienia układu funkcjonalno- -przestrzennego i rozwiązań                   
   architektoniczno-budowlanych,  

 b)  charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia 
   układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, 
   ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,  

 c)  widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyja
   śnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu 
   zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku 
   określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów               
   wykończeniowych i kolorystyki; 

2)  w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty budowlane inne niż 
budynki: 

 a)  rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,  
 b)  charakterystyczne przekroje,  
c)  widoki 
 –  z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych                 

   wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz 
    z określeniem graficznym lub opisowym wyrobów wykończeniowych                 

   i kolorystyki.  
 
Projekt techniczny  
 

Projekt techniczny sporządzony z uwzględnieniem części opisowej i rysunkowej.  
 

Część opisowa  
 

Część opisowa projektu technicznego winna obejmować co najmniej:  
1)  rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy 

konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym 
dotyczące           obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji 
nowych,               niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych 
badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów                    konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb – informację 
o konieczności                 wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i 
odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu 
budowlanego dołącza się              ekspertyzę techniczną obiektu; 

2)  w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu              
geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji                 
górniczej; 

3)  w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską; 
4)  rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych; 
5)  podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i 

wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi –           w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu 
budowlanego               usługowego lub produkcyjnego; 

6)  rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków             
terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania               
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym            
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa,          
z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia              
budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego; 

7)  rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,         
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 
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 a) ogrzewczych,  
 b) chłodniczych,  
 c) klimatyzacji 
 – wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę                       

oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie                  
ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym 
(w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat pokojowy,                  
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat)                           
lub komunikacją z systemem nadrzędnym oraz z funkcją sterowania zależną               
od zapotrzebowania,  
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
e) wodociągowych i kanalizacyjnych,  
f) gazowych,  
g) elektroenergetycznych,  
h) telekomunikacyjnych,  
i) piorunochronnych, 
j) ochrony przeciwpożarowej;  
 

8)  sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego,               
 o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, 
 założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych              
 obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 
  a)  dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub                   
  chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie 
  przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących                   
  racjonalizacji użytkowania energii,  
 b)  dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń 
  ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz                 
  określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 
  związanej z  tymi urządzeniami;  
9)  rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji                       
 technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość                      
 techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu                 
 budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji urządzeń 
 technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje            
 i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; 
10)  dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu                

projektu; 
11) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami                

wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 
charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), określającą 
w zależności od potrzeb: 

 a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne            
  rodzaje energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne 
  tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów                
  technologicznych związanych z jego przeznaczeniem,  

 b)  w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 
  klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, 
  w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych  

   i innych,  
c)  parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,            

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na             
gospodarkę energetyczną budynku, 

d)  dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane               
i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte                   
w przepisach techniczno-budowlanych.  
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Część rysunkowa  
Część rysunkowa projektu technicznego winna zawierać co najmniej:  
1)  rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym                  

widok dachu lub przekrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego – 
przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych 
miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w części rysunkowej projektu                     
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego 
konieczne do przedstawienia: 

 a)  rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwiązań materiałowych  
  obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi                
  obiektami budowlanymi,  

 b)  położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji           
  i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na                     
  konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz 
  bezpieczeństwo ich użytkowania,  
 c)  budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-
  użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem             
  niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym  
  i pionowym – z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych 
  obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, 
przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń 
technologicznych, o których mowa w lit. b;  

 

2)  rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz                           
z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne 
i szczelność powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające 
na rysunkach, o których mowa w pkt 1 – w przypadku zamierzenia budowlanego 
obejmującego ogrzewane, wentylowane i klimatyzowane budynki; 

3)  podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich 
części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których 
mowa w pkt 1; 

4)  zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego, umożliwiającego 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: 

 a)  instalacje i urządzenia budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, 
 wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,  

 b)  instalacje i urządzenia budowlane: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne 
 oraz instalację piorunochronną, 

 c)  instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone              
 w przepisach odrębnych – wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu 
 budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo 

  z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz              
 związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach             
 i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie          
 odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych          
 rysunkach.  

PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z: 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,                    
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz                
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r.                   
Poz. 2454). 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do   
wszystkich branż, tj.: 
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1. projekt zagospodarowania terenu obejmujący również rozbiórki niezbędne do 
zrealizowania inwestycji, inwentaryzacje i projekt zieleni.  

2. projekt obiektu: 

 architektoniczny,  
 konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami, 
 instalacji wewnętrznych wszystkich branż, tj.: 
  

 instalacja wodociągowa;  
 instalacja kanalizacji sanitarnej; 
 instalacja centralnego ogrzewania; 
 instalacja wentylacji;  
 instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);  
 instalacja sygnalizacji pożaru (w przypadku koniecznym). 

 

2.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z: 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.              

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie             
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu                             
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Informację BIOZ opracować odpowiednio dla wszystkich projektów branżowych. 

2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z:  
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,            
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                     
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. 
Poz. 2454). 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy                        
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, należy opracować                         
z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień                 
określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”.  
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót                         
budowlanych. 
 

Dodatkowe wymagania: 
 

 na etapie sporządzania STWiOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji 
doboru materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych           
i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiającym; 

 
 Wykonawca sporządzając STWiOR zachowa pełne odniesienie do projektów 

wykonawczych dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych            
materiałów i urządzeń; 

2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu              
zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 
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Ze względu na to, iż obiekt szkolny podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych 
będzie normalnie użytkowany zachodzi potrzeba wykonywania wszystkich                          
prac z zachowaniem szczególnej ostrożności. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, 
wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach             
nauki.  

Ewentualnie kolidujące uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna, sieć wodociągową, 
sieć gazowa konieczne do przesunięcia/przebudowy Wykonawca będzie musiał uwzględnić                  
w swojej cenie ofertowej. 

2.6.    Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   budową                    
i  jej przeprowadzeniem: 

 Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg ponosi Wykonawca                  
i powinien uwzględnić w cenie oferty, 

 

 Przygotowanie terenu robót – w ramach zamówienia należy wykonać 
zagospodarowanie terenu wokół rozbudowywanej szkoły. 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować               
zakłócenie nauki w szkole. Prace bardziej uciążliwe należy wykonywać poza godzinami 
nauki w szkole. 

 

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac                           
w etapach, niezbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, 
systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych. 

 

 Należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnej informacji                
do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża              
Wykonawcę składającego ofertę. 

 Wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest  
zobowiązany usunąć na własny koszt. 

2.7. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Nowo-projektowana sala gimnastyczna  z nowym zapleczem , w tym dydaktycznym               
podobnie jak cały obiekt szkoły podstawowej  będzie prowadzić działalność                      
dydaktyczno-wychowawczą oraz sportowo-rekreacyjna  z uwzględnieniem możliwości           
organizacji imprez dla  gminy Mykanów. 

Zestawienie pomieszczeń: 
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Na rysunkach nr3 i nr 4 – załącznikach do niniejszego opracowania – przedstawiono            
rozmieszczenie w/w pomieszczeń w planowanym budynku. 
Poziom posadowienia projektowanej posadzki parteru odpowiada  poziomowi   -1,27m           
posadzki istniejącego budynku części parterowej.  
Poziomy posadzek w rejonie połączenia części istniejącej z projektowaną rozbudową są 
zgodne (wspólny poziom +4,80m). Wszystkie poziomy ze strefy wejścia do rozbudowy 
mogą obsługiwać osoby niepełnosprawne za pomocą przelotowej windy dostosowanej do 
obsługi osób niepełnosprawnych. 
   

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać wizji  
w terenie i zapoznać się z lokalizacją infrastruktury podziemnej. Projekty należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Cechy obiektu i rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i  instalacyjne. 

Wskaźniki ekonomiczne. 

Zamawiający zakłada, że ceny materiałów, sprzętu, robocizny nie będą wyższe niż               
średnie ceny określone za dany kwartał w opracowaniach SEKOCENBUD. 
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3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu            
budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania 
z wszystkich mediów. 
Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.            
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku, a także             
składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową.  
 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych              
obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak 
m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem           
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych     
przyłączy  i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do                
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich                 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac              
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego  
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.             
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie całej budowy oraz w maszynach i pojazdach.          
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi                   
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie                    
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat                
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia              
podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych           
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji              
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze                  
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania                      
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

3.2. W zakresie architektury i wykończenia 
 

Obiekt dydaktyczno-sportowy stanowi nowy obiekt związany w istniejącym obiektem-  
budynkiem publicznej szkoły podstawowej. Konstrukcyjnie samodzielny, połączony             
funkcjonalnie z istniejącym budynkiem edukacji podstawowej przeznaczony do 
prowadzenia szkolnych zajęć dydaktycznych sportowych jak i rozwoju kultury fizycznej na 
obszarze gminy.  
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Projektowany budynek sali gimnastycznej - sportowej z zapleczem  nie ingerują w układ 
konstrukcyjny istniejącego budynku szkolnego (za wyjątkiem miejsc połaczenia obiektu 
nowego z obecnym na poszczególnych poziomach- konieczność wydzielenia korytarza, 
pomniejszenia istniejacych toalet na poziomie parteru i pętra). 
 

Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu.             
Elewacja i bryła budynku powinna uwzględniać nowoczesne rozwiązania okładzin                  
i stanowić interesującą, wyróżniająca się w otoczeniu formę zgodnie z załącznikiem                
graficznym. Obiekt planuje się, w dominującej części jako niepodpiwniczony. Wejście 
główne – wspólne zarówno do części szkolnej jak i na salę gimnastyczną przewiduje się 
od strony północnej. 

Użyte materiały wykończeniowe dla sali sportowej i zaplecza powinny się cechować dużą 
trwałością użytkową. Zamawiający wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania            
i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,            
a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co 
najmniej 15 lat. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa  
pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych                    
i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności 
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Zamawiający wymaga aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
dla nowo wybudowanych obiektów były zgodne z wymaganiami warunków technicznych, 
tj.: 

 ściany zewnętrzne   < 0,200 W/m2K  
(wartość współczynnika w zależności od grubości ściany) 

 dachy, stropodachy:   < 0,150 W/m2K; 
 okna i drzwi zewnętrzne:  < 0,900 W/m2K. 
 okna połaciowe:                       < 1,100 W/m2K. 
 podłogi na gruncie:   < 0,300 W/m2K. 

Wymagania zamawiającego w stosunku do wykończeń pomieszczeń. 
Kolorystykę wnętrz Wykonawca uzgodni z Inwestorem oraz Użytkownikiem na bazie          
wymaganego projektu aranżacji wnętrz (faza: projekt wykonawczy). 
Zamawiający planuje zastosowanie następujących rozwiązań w zakresie robót                   
wykończeniowych: 
 

 tynkowanie – tynki zwykłe, cementowo-wapienne, kl. III;  
 roboty malarskie: sufity malowane farbą emulsyjną, ściany malowane farbami   

natryskowymi;  
 okładziny ścienne – w pomieszczeniach sanitarnych: płytki ceramiczne (I klasa)      

na wysokość do 2,20 m od podłogi;  
posadzki:  
w sali sportowej - system podłogi sportowej zgodności z norma EN 14904 ;  
w pomieszczeniach sanitarnych - z płytek ceramicznych (z cokolikami, sugerowane 
wym. płytek 30x30 cm, parametry nasiąkliwość min. 4%, odporne na pęknięcia 
włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5 (min.4), odporne na plamy,                    
skuteczność antypoślizgowa R9R10);  
szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja - posadzki z użyciem wykładzin 
obiektowych  PCV lub linoleum (marmoleum). 
  

 stolarka budowlana:  
o Stolarka drzwiowa: aluminiowa – zewnętrzna i wewnętrzna  w częściach                  

wejściowych zamykająca  wiatrołapy, przeszklona (szklenie obustronnie             
bezpieczne),  

 stolarka okienna: systemowa aluminiowa, okucia umożliwiające otwieranie 
uchylno-rozwierane przy użyciu jednej dźwigni, z funkcja wietrzenia                    
szczelinowego;  
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o parapety wewnętrzne – z tworzyw sztucznych, systemowe;  

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe, wyposażone             
w klamki z szyldami i wkładki z zamkami podklamkowe, ościeżnice do drzwi 
regulowane, stalowe, malowane proszkowo; drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
na ciągach komunikacyjnych i do niektórych pomieszczeń – z profili                 
aluminiowych przeszklone, drzwi w korytarzach na drogach ewakuacyjnych, 
komunikacji ogólnej otwierane w kierunku ewakuacji, wyposażone w zamki 
przeciw paniczne, wszystkie przeszklenia ze szkła bezpiecznego;  

 część drzwi winny spełniać wymagania pożarowe zgodnie  z załącznikiem             
graficznym- patrz rys. nr 2,  nr 3 i nr 4. 

 ścianki działowe w kabinach sanitarnych – z płyt z laminatu kompaktowego HPL. 
Cechy kabin: wysokość. min. 200 cm, grubość ścianki 10 mm, prześwit dołem            
15 cm, drzwi samo zamykające z zamkiem bezpiecznym; 
  

 płyty  dźwiękochłonne  zgodnie  z  wymaganiami  adaptacji  akustycznej  sali 
gimnastycznej (dopuszcza sie wygłuszenie w poziomie ścian                                    

 (od wys. 3,05m do pełnej wysokości; alternatywnie dopuszcza się  obłożenia           
 akustycznego sufitu lub rozwiązanie hybrydowe- dobór ostateczny w gestii                  
 projektanta projektu budowlanego); 

Wszystkie pomieszczenia ujęte niniejszym opracowaniem po wykonaniu robót muszą 
spełniać wszystkie wymagania stawiane jednostkom prowadzącym działalność                      
edukacyjną i sportową. 

Wymagania dla pomieszczeń sanitarnych. 

Armatura o dużym stopniu odporności na dewastację z stała temperaturą wody                                                 
z podmieszaczu i sterowaniem dla całości pomieszczenia sanitarnego, lustra nad                    
umywalkami, suszarki elektryczne do rąk, pojemniki na mydło w płynie, okna wyposażyć                      
w napowietrzaki z możliwością kryzowania nawiewu. 

3.3. W zakresie konstrukcji 

W zakresie sali gimnastycznej i zaplecza przewiduje się konstrukcje o szkielecie 
żelbetowym z głównymi dźwigarami dachowymi w konstrukcji z drewna klejonego.              
Fundamenty (stopy i ławy) żelbetowe z izolacją przeciwwilgociową.  
Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych poryzowanych  docieplonych          
metodą lekką mokrą (odpowiednio -płyty ze styropianu i z wełny mineralnej twardej).                                   
Ściany wewnętrzne z cegły pełnej bądź z pustaków ceramicznych poryzowanych.                
Dach nad salą gimnastyczną o konstrukcji nośnej z drewna klejonego, dach nad częścią 
zapleczową w konstrukcji żelbetowej. Dach płaski kryty papą termozgrzewalną                   
(dwie warstwy) na lepiku. Alternatywnie membraną PCV, mocowaną  mechanicznie do 
poszycia dachu, spawaną i wywijaną na ścianki attyki aż pod obróbki blacharskie.                  
Montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta.  
Dachy (stropodachy) ocieplane – płytami z wełny mineralnej twardej lub styropianu              
(pokrycie systemowe RE15). 

Fundamenty 

Planuje się bezpośrednie położenie budynku na ławach i stopach żelbetowych wlewanych  
z betonu, co najmniej B20 zbrojonego stalą AIII i A0. Ławy i stopy należy posadowić na 
warstwie betonu podkładowego B10 o grubości co najmniej 10,0 cm.  

 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nie budowlanych lub               
słabonośnych należy je wybrać do warstwy nośnej a powstałe w ten sposób nisze             
wypełnić pospółką zagęszczoną mechanicznie do ID=0,7 lub chudym betonem.                
Poziom posadowienia przy istniejącym budynku szkoły należy wykonać bardzo ostrożnie, 
aby nie naruszyć   konstrukcji istniejących obiektów. 
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Ściany fundamentowe 

Planuje się ściany fundamentowe wylewane z betonu, co najmniej B20 lub z betonitów. 
Ostateczny wybór należy do projektanta projektu budowlanego branży konstrukcyjnej.            

Ściany fundamentowe należy ocieplić i zabezpieczyć przed działaniem wody.                      
Przejścia przez ściany należy wykonywać w trakcie wylewania ścian. 

Ściany nadziemia zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne planuje się, jako murowane pustaków ceramicznych poryzowanych           
gr. min. 25cm  lub gr. 30cm ocieplane styropianem oraz płytami z wełny mineralnej.                            
Ściany hali sportowej wyposażyć w elementy adaptujące akustycznie zapewniające              
odpowiednie właściwości akustyczne. Ostateczna grubość  ścian podana będzie przez 
autora projektu budowlanego części konstrukcyjnej po analizie statycznej popartej 
badaniami geotechnicznymi. 

Ściany nadziemia wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne planuje się, jako murowane z cegły pełnej bądź pustaków 
ceramicznych  poryzowanych. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się też ścianki                   
systemowe z płyt GKB (w pomieszczeniach wilgotnych z GKBI) na konstrukcji metalowej             
z wypełnieniem izolacja akustyczną (płyty z wełny mineralnej). 

Sufity podwieszane 

W pomieszczeniach zaplecza wykonać sufity systemowe podwieszane modułowe               
kasetonowe. Płyty sufitowe dobrać o parametrach akustycznych dostosowanych do               
miejsca zastosowania (odpowiednio korytarze, sale lekcyjne, szatnie, itp.). 

Nadproża 

Planuje się nadproża w ścianach murowanych z prefabrykowanych żelbetowych belek 
typu L19 lub żelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalą AIII lub A0. 

Słupy i podciągi 

Słupy i podciągi planuje się, jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej 
B25 zbrojonego stalą AIII i A0. 

Główna konstrukcja nośna nad salą gimnastyczną 
 
Główne dźwigary nośne wykonane w technologii drewna klejonego. 

Izolacje 
W obiekcie przewiduje się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych (fundamenty,               
ściany, posadzki na gruncie), termiczne (ściany, fundamenty, stropodach), akustyczne                 
(w ściankach działowych). 
3.4. W zakresie instalacji 

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

W budynku przewiduje się instalację wody użytkowej zimnej i ciepłej. Zakłada się, że 
woda zimna rozprowadzana będzie po obiekcie z sieci doprowadzonej do projektowanej 
rozbudowy. Miejsce doprowadzenia sieci do budynku w gestii projektanta projektu 
budowlanego branży sanitarnej. 

Należy zamontować zawór odcinający dla budynku oraz filtr siatkowy, lub z płukaniem 
wstecznym. Jako rur tranzytowych w instalacji wody należy użyć rur stalowych lub            
alternatywne. Wybór należy do projektanta branżowego projektu budowlanego                         
w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
W zakresie wymagań dla stosowanych materiałów, rozwiązań projektowych należy           
przyjąć, jak dla budowy nowego obiektu. 
Instalację wodociągową należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod 
elementami wykończeniowymi. Należy przewidzieć swobodny dostęp do armatury                 
odcinająco-regulacyjnej. 
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Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVCs 
do instalacji wewnętrznych. Stosować rury ze standardowym kielichem z uszczelką             
wargową. Każdy pion uzbrojony jest w rewizję oraz zawór napowietrzający lub wywiewkę 
z PVC. Podłączenia poszczególnych przyborów wykonać zgodnie z wytycznymi                        
producentów dobranych w projekcie budowlanym urządzeń. Pod każdą złączką do węża w 
WC instalować wpust podłogowy DN 50.  
Instalację kanalizacyjną należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod 
elementami wykończeniowymi. 

Armatura i urządzenia 

W obiekcie zaleca się stosowanie:  
 zaworów odcinających kulowych mufowych na przewodach tranzytowych 

oraz odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych;  
 zaworów kątowych odcinających kulowych bądź grzybkowych jako armatura 

odcinająca poszczególne umywalki oraz zlewozmywaki;  
 zawory kulowe ½” ze złączką do węża, jako polewaczki zewnętrzne;  
 zawory antyskażeniowe nakręcane na każdą z polewaczek z rodziny HA;  
 miski ustępowe kompaktowe;  
 umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojących;  
 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe.  
 wpusty podłogowe z tworzyw sztucznych z kratą 

Planuje się wyposażyć zaplecze sali gimnastycznej w następujące urządzenia:  
 natryski zbiorowe (w tym dla niepełnosprawnych);  
 umywalki (w tym dla niepełnosprawnych); 
 miski ustępowe (w tym dla niepełnosprawnych);  
 pisuary;  
 zlewy pojedyncze;  
 zawory czerpalne. 

Wyposażenie dla niepełnosprawnych:  
 uchwyty uchylne montowane do ściany przy wc;  
 uchwyty stałe montowane przy umywalce;  
 uchwyty kątowe narożne do prysznica;  

           siedzisko prysznicowe składane do ściany. 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
W zakresie wymagań dla stosowanych materiałów, rozwiązań projektowych należy               
przyjąć, jak dla budowy nowego obiektu. 
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych, izolowanych lub             
alternatywne.  Wybór należy do projektanta branżowego projektu budowlanego                       
w uzgodnieniu z Zamawiającym.                   
 

W pomieszczeniach wyłączonych z ogrzewania podłogowego (do ustalenia z 
Zamawiającym) przewiduje się grzejniki stalowe, płytowe typu purmo. Przed każdym 
grzejnikiem musi być zamontowany zawór przygrzejnikowy termostatyczny pozwalający 
na swobodną regulację dopływu czynnika grzejnego. Piec centralnego ogrzewania 
ulokować                        w  pomieszczeniu przewidzianym dla kotłowni (pom. nr 1.13)  
ulokowanym na pietrze planowanej rozbudowy. 
 

Zakłada się, że woda ciepła rozprowadzana będzie po obiekcie z nowej – projektowanej 
sieci wraz z projektowaną rozbudową budynku szkoły. 
 

Instalacje elektryczne oraz oświetlenie 
 

Instalacje wewnętrzne. 

Projektuje się następujące rodzaje instalacji:  
 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.  
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 instalację gniazd wtykowych 1faz. 230V.  
 instalację siły.  
 uziemienia i połączenia wyrównawczego.  
 ochronę odgromową.  
 instalację przyzywową.  
 instalację okablowania strukturalnego  
 instalację nagłośnienia wraz systemem adaptacji akustycznej pomieszczenia sali  

gimnastycznej  
 instalację alarmową. 
 

Instalacja oświetleniowa sali gimnastycznej: 
 

W projekcie należy założyć rozłożenie oświetlenia na cztery poziomy: 
 prace techniczne, tenis – 200 lx  
 trening na całej hali– 500 lx,  
 

Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone podtynkowo lub na korytkach.  
Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach 
niewydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru.  
Wewnętrzne linie zasilające przewiduje się wykonać w oparciu o kable typu YKYżo.                        
Przekrój przewodów i kabli w zależności od obciążenia. 
 

Rozdzielnię główną wyposażyć: 
 

 w rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi zwłocznymi.  
Ma być to zabezpieczenie po liczniku. Projekt nie będzie przez to ograniczony                
odnośnie mocy szczytowej obiektu. Z zabezpieczenia tego korzystała będzie firma 
projektująca okablowanie strukturalne (zasilanie komputerów, drukarek,                   
kserokopiarek itp.),  

 w główną szynę uziemiającą,  
 w pierwszy stopień ochrony przeciwprzepięciowej (ochronniki klasy B). 

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą  
EN 124641:2002(E).  
Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Planuje się zarówno układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej                              
wraz  z rekuperacją, dostarczającej świeże i oczyszczone powietrze do pomieszczeń sali 
gimnastycznej, tj. pomieszczeń przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu a także           
samej sali sportowej oraz wentylacji wywiewnej tych pomieszczeń sanitarnych.                      
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Dobór agregatów, czerpni, 
wyrzutni należy tak przeprowadzić, aby zapewnić prawidłowa krotność wymiany                 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Proponowana lokalizacja centrali 
wentylacyjne nad  pomieszczeniem technicznym. 

3.5. W zakresie zagospodarowania terenu 

W ramach zadania należy uporządkować i wyrównać teren wokół wybudowanej sali oraz 
zaprojektować i wykonać zagospodarowanie wokół niej, tj. droga pożarowa, chodniki, 
trawniki, kosze, ławki, itp. 
 

3.6. W zakresie wyposażenia 
Wymagania i szczegółowy wykaz wyposażenia sali gimnastycznej i zaplecza sali podano 
we wcześniejszej części niniejszego opracowania. 

Opracował:  
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4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB00.00 
 
 
 
 
4.1  Wymagania ogólne 

 

 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 

 

 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
 
 
451000008 - Przygotowanie terenu pod budowę  

452000009  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
                               ściekowej i wodnej  

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

454000001 - Roboty wykończeniowe 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                        
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                            
i higieniczno-sanitarnym. 

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 

1.2. Zakres zastosowania 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy                     
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować                                 
w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

Zakres robót oraz opis stanu istniejącego został podany we wcześniejszych punktach   
części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego. 
W zakres zadania wchodzi: właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą                  
inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego)  w zakresie niezbędnym do 
uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego 
uzgodnieniem oraz wykonania  projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do             
zrealizowania Robót,  oraz pozostałych dokumentów opisanych w PFU; właściwe i zgodne                        
z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie                
inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. Pozostałe użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć   
w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Projektant  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji  
Projektowej. 

Kontrakt akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 
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Cena kontraktowa wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem 
wad, zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta końcowego na 
potrzeby procedury przetargowej. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
Laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Inżyniera,                 niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości    stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych Robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi             
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Wada jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją            
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór polegający na ocenie ilości               
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają            
zakryciu. 
 
Odbiór częściowy odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został           przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew                         
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                       
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych               
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty               
geodezyjne  i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu           
także dziennik montażu. 
 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia, 
specyfikacje techniczne, plan BIOZ 
 

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami              
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 
 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego                    
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

Właściwy organ należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji              
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   62. 
 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.                   
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)            
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę             
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 

Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami            
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem               
normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi              
i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  
Kontrakt;  
Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe dla Robót budowlanych                   
i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, tzw. żółty FIDIC; 
  
Program funkcjonalno-użytkowy w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji              projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych                     oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 
grudnia 2021r. Poz. 2454). 
 

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę. 
1.5.2. Przekazanie Terenu budowy 

1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym                
realizowane będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że                  
w terminie   określonym w Kontrakcie (Inżynier lub Zamawiający) przekaże Wykonawcy 
ten Teren  Budowy wraz  z uzyskanym pozwoleniem na budowę i wszystkimi                    
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze)                
i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami                     
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody               
powstałe na tym terenie.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a       także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób  nieupoważnionych. W 
trakcie                realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne,                 tymczasowe zabezpieczenia ruchu  i urządzenia takie jak: bariery, 
znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zapewni wystarczające środki  zapobiegające   
uszkodzeniu dróg.  
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Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  o terminie ich                
zakończenia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  Kontraktowej. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacje projektową wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi                
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian              
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien                
przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robot               
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. Wykonawca w ramach  
Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych  
Robót, w tym rownież instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 
regulacje           i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca 
przekaże             Zamawiającemu  w 3 egzemplarzach.  
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robot  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków,  
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do   właściwego             
wykonania Robot na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz 
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez 
Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej).  
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość prac i ich zgodność z umową, PFU,                         
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg opracowanej               
dokumentacji projektowej.  
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga 
uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne  rysunki  i przedłoży je          
w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera.   Wykonawca nie może                
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych  dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne  z PFU, Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską           
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać              
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ  
winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych              
rozwiązań  mających zastosowanie w projekcie.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 
rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie                           
i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają              
zastosowanie w projekcie. 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy 
sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 
do opracowania projektów.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w SIWZ, zgodnie z klauzulą 
1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona 
obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz               
dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 
eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien            
zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” 
(Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). Wykonawca musi wystąpić o określone             
Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem odpadów. W okresie trwania budowy  i wykończania Robót 
Wykonawca będzie: 
 

   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej                    
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych               
w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.                                    
Środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami                       
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 
 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  naturalnego. Charakterystyka 
zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MŚ  z dnia 29 lipca 
2004r. (Dz.U.2004.178.1841),  kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, 
dla których dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem  
dźwięku A nie powinien przekraczać:  

 w porze dziennej = 50 dB(A),  
 w porze nocnej = 40 dB(A). 
   Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy 

prowadzić pod nadzorem Inżyniera. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca             
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie               
bezpieczeństwa przeciwpożarowego  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,              
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został spowodowany przez                     
któregokolwiek z jego pracowników.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez               
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                   
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych               
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić              
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy                 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie                
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi                
Inżyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  dostarczając         
wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu napraw  i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy               
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne             
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment           
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,              
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –  
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi             
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla                
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób             zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.                            W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP                  wynikających z: Kodeksu pracy (tekst jednolity  
z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 
668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401); Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie                             
z w/w rozporządzeniem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie   Kontraktowej 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robot. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane                 w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli                w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.  
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Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.).  

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci 
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego Wykonawca będzie także                 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  realizacji Robót.  Wykonawca w ramach             
Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót                            
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.   
Koszt zabezpieczenia Terenów    Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega                
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.                               
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania  poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowe  i montażowe oraz uzyskania,  doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich  czynników  i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak 
m.in.: energia  elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe           
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do               
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich               
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac                 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są               
wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich             
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.                            
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego                przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania  i 
prowadzenia robót oraz               projektowania,  realizacji i ukończenia Robót zgodnie  z 
normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca 
będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają 
służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków 
Kontraktu będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne  przepisy  i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i Robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  
przepisów i wytycznych podczas                  projektowania  i prowadzenia Robót.  
Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez               
Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń           i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12 Zezwolenia 
 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od                  
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
 pozwolenie na budowę, 
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 zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie                     
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy                   
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia                        
i zakończenia Robót zgodnie z Programem.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach   i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli              
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji  i zezwoleń w zakresie              
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego          
rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektów              
wykonawczych, Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz na uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na realizację prac budowlanych.                              
Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw,                    
jeżeli będzie to konieczne. 

1.5.13. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych           
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do                         
akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy                      
harmonogram  robót i finansowania – Program i Plan płatności, plan bezpieczeństwa                 
i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakości. 

1.5.13.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do               
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które                        
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi  i instrukcjami Inżyniera oraz   harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, projekt zagospodarowania  zaplecza Wykonawcy, organizację ruchu na budowie 
wraz  z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów  roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób  odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania                       
poszczególnych  elementów robót. 
 

1.5.13.2. Program robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:  
 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym             
obszarze,  

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.      
Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić                        
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań           
obciąża Wykonawcę. 

1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  

Prace organizacyjne  
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy – w przypadku konieczności 
opracowywania takiego projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu                                
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 przygotowanie terenu, 
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 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, barier, 
oznakowań, Prace porządkowe/końcowe  

        doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
 
 

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż,             
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego  Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 
Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,   
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją  zaplecza Wykonawcy,  
winny być ujęte w cenie Kontraktowej. 
 

1.5.16. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 
od        zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 
Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów                   przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, 
Wykonawca jest                  zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna 
wycinka drzew objęta              będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie  zagospodarowania terenu i zieleni podano w 
odpowiednich WWiORB. 

2. Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 
muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 
wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo                   
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.03.207.2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia                   
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa                    
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe  spełniające 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, PFU i są dopuszczone do obrotu               
i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie zgodnie z Prawem             
Budowlanym . Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach                       
prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do               
niniejszych  Robót. Będą to materiały  fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od 
wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające               
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
 

2.1. Źródła szukania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek            
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje           
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych                 
materiałów  i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do                              
zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie        postępu Robót. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, 
odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
jak również, co              najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: atest 
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certyfikat, aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, deklarację zgodności Kierownik 
Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inżyniera, Inwestora lub organów                  kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do 
stosowania  w budownictwie. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na             
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła            
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
Robót.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami              
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu             
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki              
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.                      
W przypadku, gdy Inżynier będzie  przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące  warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta           
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione             
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier             
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów.             
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                               
i niezapłaceniem. 
 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie  
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na                
środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.                                
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one            
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją             
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy                       
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach                
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.7. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów                  
należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane 
przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót                       
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów             
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub  projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie           gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji          Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera   w terminie 
przewidzianym Kontraktem.            Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być                  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca            powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania              
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych              
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie             
z zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,                 
w terminie przewidzianym  Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące              
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie  odpowiadające warunkom Kontraktu             
na polecenie Inżyniera będą usunięte   z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać           
na  bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych                         
w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.  

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra  
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń                        
i materiałów winny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   71. 
 

będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań  
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 
części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 
z  Kontraktem.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich           
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę  i uzgodnione                  
z Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca  będzie                
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt   i nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  Na wykonawcy spoczywa obowiązek                
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót, zgodnie  z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków   
Kontraktu.  

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia           
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca   
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy 
błąd  w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

5.2. Polecenia Inżyniera 

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw               
związanych z prowadzeniem budowy.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym                 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane                
w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie  zostanie   
spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty 
wynikające  z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu              
budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i 
odwodnienie wykopów, itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości 
do                      wykonawcy. Roboty towarzyszące dla Robót zasadniczych objętych 
kontraktem               obejmują:  

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.  
 Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie 
wpływu pracy ciężkiego sprzętu  
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 Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu  
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
 Przebudowę urządzeń kolidujących 
 Oznakowanie Robót  
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu          

budowlanego. 
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót              

zasadniczych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót                   
przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie  
Kontraktowej. 

5.3.1. Prace geodezyjne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inżyniera. Robót 
pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną  poprawione przez           
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego 
geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez                     
Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  Wykonawca w odpowiednim czasie                   
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.                
Zakres robot pomiarowych obejmuje:  
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

obiektów i punktów wysokościowych,  
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego. 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

  odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.   

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami                
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach                
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 
 
5.3.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego 
drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentów) i terenu Robót winno być realizowany            
zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na           
własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót                     
podstawowych. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii              
odwodnień wykopów budowlanych.  
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Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach              Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do                prowadzenia Robót odwodnieniowych. 
 
5.3.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu               
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń              
w trakcie ich przebudowy i budowy. 
5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji                
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi            
tymczasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie              
wykopów, plantowanie, itp.  
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.                  
Wszelkie koszty robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie  kontraktowej. 

Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie            
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.                     
Robót towarzyszących zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
 

5.5. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 
 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób             
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjne gwarantujące          
wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz            
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.                                                              
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 

Część ogólną opisującą: 
  
        organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium           

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie            
badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                             
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami                      
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia             
pomiarowo-kontrolne  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw                     
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót,  

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi  
          wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań         
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich                
wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz Robót                      
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie                       
z wymaganiami  zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich                
częstotliwość są  określone w PFU, normach i wytycznych.   

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury  badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do                   
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać              
Wykonawcy  pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub  metod                    
badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych  materiałów dopuści je do  
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być           
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć            
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca           
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub           
ulepszone  z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko              
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa              
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                
zatwierdzone przez    Inżyniera. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą                           
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,           
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.               
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera                      
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich  wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak                
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i PFU.                             
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według                        
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania           
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta              
materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji  kontroli Robót prowadzonej przez            
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i Robót z wymaganiami PFU na            
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów  i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie                
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową  i PFU.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność                      

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat           
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą             
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi PFU. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać  w/w           
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami          
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę  Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone               
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie.                
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych            
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
odbioru           końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie                         z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu            
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony              
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,              
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz                
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu  zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia                             
poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora,  
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami                   
klimatycznymi,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                       
i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki                               

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót,  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika            
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania się.              
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).  

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty            
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w   formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji              
odbiorowej.  Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.                 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy,  
 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 korespondencję na budowie,  
 protokoły odbioru robót, • opinie ekspertów i konsultantów,  
 instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy                      
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów                   
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.                            
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera przedstawiane do 
wglądu na  życzenie Zamawiającego. 
 

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

6.8.5.1. Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inżyniera następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza  
•       Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń Przedkładane dane winny być na tyle 
       szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi             

w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  i zatwierdzenie harmonogramów,             
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub                       
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu                
i wszelkie  wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

6.8.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia             
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych.  
Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania                      
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki 
w nich zawarte. Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4)                       
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych            
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej.  
Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak,                     
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni  roboczych na ich przeanalizowanie.            
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie             
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów,           
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 
wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym  dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  i szczegółowych            
specyfikacji technicznych.  
 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie,                   
zawierające następujące informacje:  
 Nazwa inwestycji:  
 Nr umowy: 
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
 Tytuł dokumentu  
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  
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 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element 

 Data przekazania;  
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,              
lub  w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że           
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań  z wszelkimi innymi elementami.  
Inżynier, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych                   
dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania – Programu i Planu płatności 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,            
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie   
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót              
i finansowania, zgodnie z wymaganiami   umowy. Harmonogram ten w miarę postępu  
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad              
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub        
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień  dotyczących obmiaru.                    
W tym świetle: Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą                 
Kontraktową  i będzie podlegała korektom zgodnie  z Kontraktem, Cena Kontraktowa 
składa się  z rozliczeniowych pozycji  ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT (Przejęcie Robót) 
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 
zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier  
w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub  

odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie               
uważane za zakończone do czasu aż Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania, podające 
datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) Inżynier 
wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, 
lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz  
ukończy wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót 
odbywać się będą zgodnie  z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  W 
zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych  roboty podlegają 
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez  Inżyniera, i/lub innych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiór częściowy  
 odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)  
 odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  w czasie umożliwiającym                
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza             
Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.                
Jakość i ilość Robót ulegających  zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów             
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary,  w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest  protokół sporządzony przez 
Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez                 
ich odbioru. 

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia 
części Robót. 
 

8.4. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót               

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu            
i założonych efektów  

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym             
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9  
Warunków Kontraktu), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia 
Robót i przekazania koniecznych dokumentów,  

 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez               
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział            
w przekazaniu.  

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie                   
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z SIWZ.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót            
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące                    
dokumenty: 
 rysunki z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje,  
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                       

i ulegających zakryciu,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PFU 

i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 sprawozdanie techniczne, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu inwentaryzację powykonawczą,  
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 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 
obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa                  
polskiego.  

 dokumentację powykonawczą  
 raport z rozruchu  
 protokoły sprawdzeń i badań 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję            
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez 
Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. 
 

8.6. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez                    
Wykonawcę następujących warunków: 
 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami               

i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  
 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia,  
 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów  wszystkich badań. 
 
8.6.1. Rozliczenie końcowe (FIDIC klauzula 14.10) 
 
W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz  z dokumentami 
stanowiącymi jego podstawę zgodnie klauzulą 14.3 (występowanie o Przejściowe 
Świadectwo Płatności) przedstawiając:  
 Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej                       

w Świadectwie Przejęcia Robót 
 Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne  
 Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się  

należne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym              
wyszczególnione oddzielnie. 

 
8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności  
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi                 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu, wykazującego szczegółowo:  
 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem  
 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg 

Kontraktu i z innego tytułu. Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi                   
całkowite  i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia 
całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.                           
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia            
Ostatecznego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do 
których Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa 
będzie obejmować: 
  
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu            

na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na  stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa                

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,                                         
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  oznakowana Robót, koszty  
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługę geodezyjną,  
 rekultywację terenu, wywóz odpadów,  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych           

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 
 
Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do               
kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 
podstawą do zmian cen jednostkowych i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy,                  
Wykonawca winien ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zapewnia: 
 Organizacja zaplecza Wykonawcy:  
 dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem  warunków 

określonych prawem 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz                    

z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp.,  
 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów           i 

urządzeń, 
 likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
 oczyszczenie terenu. 

9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi 
Wykonawca. 
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9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu            
i wprowadzaniem dalszych zmian   i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

 ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 przygotowanie terenu  
 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt Utrzymania 

objazdów/przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje:  
•   oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań  
  pionowych, poziomych, barier i świateł,  
•  opłaty/dzierżawy terenu  
   utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów                

i organizacji ruchu obejmuje: 
 likwidacja  objazdów/przejazdów  i  elementów  organizacji  ruchu  (tymczasowe  
  nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie,                   

oświetlenie, bariery, itp.) 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy. 
 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWiORB-
00.00 nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

9.6.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace                   
 pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne  
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca także we własnym        
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne  i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami              
ogólnymi  pkt. 5.3.1. 
 

9.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów                         
w niezbędny sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

9.8. Tablice informacyjne. 

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa                         
budowlanego stanowi element kosztów Wykonawcy. 
 
9.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych                           
i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie  i stanowią 
element kosztów ogólnych Wykonawcy. 
9.10.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

10. Przepisy związane 
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je                
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie    z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony            
z ich zawartością wymaganiami.  Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm przenoszących   europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż            
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą                   
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi             
europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm                  
przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 
 wspólne specyfikacje techniczne 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
 Polskie Normy 
   polskie aprobaty techniczne Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 

z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów,  a w szczególności: 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz                       

z późniejszymi zmianami 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
  (Dz.U.03.80.717) wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa   Prawo   geodezyjne   i   kartograficzne   z   dnia   17.05.1989r.                

(Dz.U.2000.100.1086) wraz z późniejszymi zmianami  
 Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy                         
informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa   
pracy  i ochrony zdrowia.  

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenie ministra Infrastruktury                  
w sprawie   warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie                            
z późn. zmianami  

 Dz. U. Nr 82, poz. 930 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej                
z 14 marca   2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych  

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r.                    
o drogach publicznych z późn. zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 
poz.2086  

 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.           
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót                     
budowlanych  

 Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.               
o odpadach. 

 Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.                   

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).  

 Dz.U.01.62.627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 01.01 
 
 
 
 
 
4.2  Roboty ziemne 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
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„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                               
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                  
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
 

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- zaplecza szkolnego w postaci trzech oddziałów szkolnych wraz z zespołem                    
szatniowym i sanitarnym dla części szkolnej, 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku publicznej szkoły podstawowej (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia   pożarowego 
części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu kolizji w rozplanowaniu               
połączenia obu jednostek. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy             
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  Niniejsze Wymagania 
Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
dokumentacji projektowej oraz robót  wymienionych w PFU. 
 

 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
 
1. Roboty przygotowawcze:  

a)  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę  
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków  istniejących                         

z projektem.  
c)    Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych  
       uzbrojenia terenu oraz roślinności.  
d)   Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.  
e)  Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
 f)  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię  

         elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.  
g)  Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu                

budowlanego.  
h)   Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
2. Roboty podstawowe 
 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
 wykopy w gruncie kat. I – IV – na potrzeby sali gimnastycznej  i zaplecza oraz 

przełożenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 
 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem  warstwami, 
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 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu,  
 plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
 humusowanie terenu. 

 
3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:  
a) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami             
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00  pkt. 1.4.  
Ponadto: 
 wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla                

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd         
ziemnych,  

 zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym                           
zagęszczeniem, 

 ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko  i utylizacja, 

 wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,  
 wysokość nasypu lub głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,  
 odkład grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do  późniejszego zasypania 
wykopu,  

 utylizacja ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu),  
 składowisko miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu  

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt  utrzymania obciąża Wykonawcę, 
 plantowanie terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,  

 kategoria gruntu podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa 
norma BN72/893201,  

 wskaźnik zagęszczenia gruntu wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu; 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00 pkt. 2.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PFU i PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę   wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren  budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu  wykopów, nie będąc nadmiarem              
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą  Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy  z przeznaczeniem  innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac              
objętych kontraktem,  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej            
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez  
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do  obowiązków 
Wykonawcy.  
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Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa               
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.               
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są:  
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie  fundamentów, 
 nasypy i ukształtowanie terenu,  
 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie                        

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót,  
 ziemia urodzajna. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji           
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie  z jego 
przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien             
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  
 ładowarki,  
 zagęszczarki wibracyjne, 
 zestaw do ew. odwadniania wykopów, 
 łopaty, kilofy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną           
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać                   
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.               
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 
oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe                 
i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00 pkt.  
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami             
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :  
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim              

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli,                    
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych            
nasypów i skarp ziemnych,  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego              
i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania            
zarysów  robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą,             
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,  
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 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,  
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych 

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie             
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno              
przekraczać +/–5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy  (przy 
udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu                     
posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.  

5.3. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między  
innymi:  
 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej,  
 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów 

geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,  
 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej  

ilości reperów wysokościowych,  
 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków,            

osiadania itp.,  
 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń            

i elementów zakończonych. 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne             
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej  prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony 
do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce                
uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.               
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną                    
Dokumentacją Projektową, w zakresie:  
 powierzchni zdjęcia humusu,  
 grubości zdjętej warstwy humusu,  
 prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed 

rozpoczęciem robót.  

5.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwodnienie robocze obejmuje:  
 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych,  

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1  
do 1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych),  

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów,  

 dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji:               
piaski drobne: do 2,0 m/d, piaski średnie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospółki i żwiry 
18,0 do 25,0 m/d. 
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Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,  
ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód             
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed               
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania           
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca 
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia              
wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie           
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny  i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu.                           O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%  w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu  w czasie            postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa            robót ziemnych. 

5.6. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem  
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe               
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.               
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane 

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami            
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp  i nadawania im                   
prawidłowych kształtów dokonywać od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego                
wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu 
odpowiadają przyjętym w projekcie  przekazanym Wykonawcy projektu. 

5.8. Nasypy 

5.8.1. Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji               
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.            
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, śeby zapewnić przewóz lub               
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport 
gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.                              
Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu.  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub  dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek 
i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody 
na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna 
być dostosowana do zakresu prac.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga 
tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.                
Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być  wbudowane z powrotem 
w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami  Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać 
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ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest 
zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu 
po              zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały              z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy 
przeprowadzić rekultywację  według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

5.8.2. Odkłady 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione 
na          odkład, jeżeli: 
a)  stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do            
 wbudowania,  
b)  są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  
c)  ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
 wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi  jeden z podanych wyżej przypadków tylko            
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji                
projektowej, programie robót lub przez  Inżyniera. Jeżeli pozwalają na to właściwości 
materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być           
w razie możliwości  wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego  poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 
wbudowania  i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami  Inżyniera.   Jeżeli nie                     
przewidziano zagospodarowania  nadmiaru objętości w sposób określony powyżej,  
materiały te należy przewieźć  na odkład.  Lokalizacja odkładu  powinna być wskazana              
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.              
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Wykonanie            
odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji              
projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych               
w normie PNS02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę             
o wysokości do 1,5 m,  pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.  
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być                   
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego               
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.  
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie  
konieczność  dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności 
w całości obciąża Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie gruntu                
w ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 

5.9. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej.                   
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego  
robót  i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić.  
Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy 
sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość              
materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie 
(przegrabienie) krzyżowe. 

5.10. Wykopy pod rurociągi – przełożenie istniejących sieci 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle          
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do  średnicy przewodu. Przy montażu 
przewodu na powierzchni terenu  i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości          
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wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej  w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu,                    
wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest          
niemożliwe grunt należy wymienić. Podłoże pod rury drenażowe wykonać zgodnie             
z projektem. 

5.10.1. Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić              
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na  
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 
cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże 
jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien              
spełniać wymagania PN86/B02480. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 
mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona,            
aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej            
wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki           
co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby           
rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu         
wypełnić gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie           
w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną         
Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  i środków 
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.                          
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm                
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia                 
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN)              
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji.                      Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 
wynikami badań nie            później niż  w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały  proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie            z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach. Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega 
na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów.               
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia               
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach.  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności                               
z wymaganiami niniejszych WWiORB określonymi w pkcie 5 oraz z zatwierdzoną               
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie               
i odprowadzenie wód opadowych. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy           
BN-77/893112, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PNS02205:1998. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                        
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów                
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami                   
określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.                   
Szczególną uwagę należy zwrócić na: - prawidłowość usytuowania  i kształt geometryczny 
odkładu, odpowiednie wbudowanie gruntu, właściwe zagospodarowanie (rekultywację) 
odkładu. Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich               
elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych          
Wykonawcy. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokółów 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na                  
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do  
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót              
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie            
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót ziemnych nie wprowadzono           w 
kontrakcie  odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00 pkt. 8.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).                   
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.                           
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami  
Technicznymi (PN, ENPN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega 
ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót.  
Odbiór robót ziemnych  i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami               
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 pkt. 9.                                         
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:  

badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji           
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności                
i uzbrojenia terenu, usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, wykonanie robót                    
zasadniczych, zagęszczenie gruntu, przejęcie  i odprowadzenie wód opadowych                           
i gruntowych  z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi, ew. wykonanie                   
tymczasowych umocnień ścian wykopów, przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
zakup  i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie transport           
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wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania  i utylizacji), wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni                        
komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną                 
likwidacją wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,             
sondowań i sprawdzeń  robót, uporządkowanie Terenu budowy po robotach.  
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu,  
plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usunięcie           
istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, usunięcie 
rumowisk, wysypisk odpadów, zabezpieczenie obiektów chronionych prawem zakup           
i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie robót           
zasadniczych: usunięcie humusu, plantowanie terenu, rozścielenie humusu, tymczasowe 
składowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni          
komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną                      
likwidacją, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie określonych                                           
w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, - 
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN86/B02480 Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN74/B04452 Grunty 
budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PNB06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PNB0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis  gruntów.  
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony  środowiska,  
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.  
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001 r.) 
 

Normy pomocnicze: 
 

BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
 
 
 
 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 02.0 

 

 

 

4.3  Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
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„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                      
im. Dzieci Fatimskich  o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                          
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego obiektu (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),           należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, 
będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do  wykonania projektu  
(budowlanego /technicznego  i wykonawczego/) oraz robót wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych  obejmuje:  
 roboty betonowe,  
 roboty żelbetowe, 
 roboty murowe,  
 konstrukcję dachu w technologii drewna klejonego  
 wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami              
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed   wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do            obrotu i stosowania w budownictwie  i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje 
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do  wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo                 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.  (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)   
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
2.1. Roboty betonowe i żelbetowe  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
 beton zwykły, konstrukcyjny 
 beton podkładowy klasy B10 (podłoża), 
 elementy żelbetowe prefabrykowane, płyty żelbetowe korytkowe,  
 stal zbrojeniowa: A0, AIII. 
 
2.1.1. Wymagania odnośnie betonu konstrukcyjnego 
 
Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiadać wymogom 
normy PNEN 2061:2003. Wymaganą szczelność osiągnąć przez: Wymaganą szczelność 
osiągnąć przez: 
odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg  
ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez                   
zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłow. Kruszywo  
powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004.              
Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20.  
Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm wahała się  w granicach 4-6%, a 
punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji 
marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3.                         
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004.                 
Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150,                   
nasiąkliwość betonu max. 5%.  
 

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania o 
właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu.  
 prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie  

wagowe.  
 konsystencja gęstoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.  
 zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 9000 

drgań/min.  
 właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem.  
Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła                              
z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie                
powierzchni wodą o temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego  i 
powstania dodatkowych naprężeń), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni.  
Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu,  
temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. 
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez             
Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie,  
opady atmosferyczne itd.). Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany                   
i poddawany kontroli laboratoryjnej. 
 
2.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 
 
Jakość betonów wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PN-EN 
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Woda do betonów 
i zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do 
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo-naukową i zaakceptowane przez 
Inżyniera.             Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu 
cementów  portlandzkich marki 35  i wyższych. 
 
2.2. Roboty murowe 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych  
WWiORB są: 
 cegła pełna,  
 pustaki ceramiczne poryzowane,  
 nadproża żelbetowe typu L19,  
 zaprawa cementowa wg PN82/B93215, 
 zaprawa cementowowapienna,  
 woda wg PNEN 1008:2004. 
Zaleca się stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg           
zaleceń producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie  
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie              
i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW 
są: 
 stal profilowa kształtowniki,  
 stal profilowa węglowa,  
 elektroda do łączenia prętów zbrojenia; 
 elektroda do łączenia elementów ze stali nierdzewnej;  
 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane           

i śruby ze stali nierdzewnej. 

Do  wytwarzania  stalowych  konstrukcji  należy  używać  stal  zgodnie z PNS10052:1982  
„Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli            
posiadają: 
 aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania  w budownictwie, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do  

zbioru norm polskich,  
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
           
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką  malarską. Elementy winny być osadzone wg 
szablonu wykonanego na podstawie marki. 
 
 

2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Materiałami potrzebnymi do wykonania konstrukcji są:  
drewno klejone klasy GL32c lub niższej zaakceptowanej przez projektanta części 
konstrukcyjnej projektu budowlanego,  
drewno lite klasy C35 lub innej (patrz p.pkt wyżej),  
środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego  w konstrukcji            
nieosłoniętej i w środowisku morskim.  
Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów, lakier bezbarwny domalowania 
drewna, 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST  
-1.10  
łączniki do połączeń płatwi z dźwigarami.                                                              
Indywidualne łączniki stalowe.  Łączniki stalowe ocynkowane i śruby ocynkowane do 
połączeń podciągów   i kratownic dachowych ze sobą  i słupami żelbetowymi. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji              
robót, który uzyskał akceptację  Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie             
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego       
przeznaczeniem. 
 

3.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien            
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 

półciekłej do gęstoplastycznej,  
 wibratory,  
 zacieraczka do betonu,  
 agregat strumieniowopompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 

ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej,  
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde,  stemple, łączniki stalowe 
itp.,  

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania                   
ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków,  

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 

3.2. Roboty murowe  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się                  
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 urządzenia do przygotowania zaprawy, 
 podnośnik przyścienny,  
 rusztowania systemowe,  
 żuraw samojezdny 5÷10 Mg. 

3.3 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien             
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 żuraw samojezdny 5÷10 Mg,  
 wiertarka udarowa o mocy 1000 W,  
 aparat spawalniczy. 
3.4. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą: wiertarki do drewna,  
klucze do śrub, 
młotki do wbijania gwoździ, 
żuraw samojezdny do podnoszenia elementów do miejsca ułożenia, 
 
 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki  
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami                     
transportu. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed                      
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza  
ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
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kruszywa lub jego frakcjami   i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien 
się odbywać w warunkach zgodnych z PN88/673108.  
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.                       
Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport masy             
betonowej powinien odbywać się zgodnie z PNEN 2061:2003.  
W obrębie Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy          
hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem  betonu a jego 
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut). Elementy metalowe  i stal zbrojeniową 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji  i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostałe materiały można  
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem   i zanieczyszczeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie 
muszą być wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003. 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom                     
PNS-10040:1999, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi                   
i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się              
w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami.                    
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed              
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym 
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  Zabezpieczeniem przed nadmierną          
korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka 
wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, 
należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza 
się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.  
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko     
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem  
ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie  słonej wody należy zmyć wodą 
słodką.  
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać 
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji  zbrojenia          
powinny być proste.  
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm,             
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym 
wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza 
się przy pomocy mechanicznych noży.  Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną             i normą PNS10040:1999. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów           o średnicy ≤12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być 
odginane                                z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim                położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów 
należy wykonywać zgodnie                              z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko               spawacze mający odpowiednie 
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uprawnienia. Skrzyżowania  prętów należy wiązać               miękkim drutem lub spawać 
w ilości min. 30% skrzyżowań. 
 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek  z prętów  
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być 
stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.                W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na  podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym                     
o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć              
i odgiąć. 
 

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C                         
i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia                    
prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 

5.2.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań             
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz 
laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony 
metodą    obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
 konsystencji 
 urabialności 
szczelności zgodnie z normą PNEN 2061:2003. 
 

5.2.6. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione                
w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie            
złazowe itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym,             
montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim                  
przekładkom dystansowym. 
 

5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej                 
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do           
wysokości 8,0 m.  
 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać                     
postanowień niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej,   a w szczególności: 
  
 mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu   

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm                  
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania  i wibrowania            
powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy 
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego.  

 Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności.  



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   100. 
 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki 
którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka.  

 

Zaleca się użycie środków adhezyjnych. Przy zagęszczaniu mieszanki  betonowej należy 
stosować następujące warunki: 
  
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,    

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  
wibratora.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 58 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 2030 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone  o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,350,7 m.  

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania  powierzchni               
betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą)  wibracyjną               
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.  

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm               
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu.                  
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych              
w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do               
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz            
 warstwy pozostałego szkliwa cementowego;  
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                
 o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie 
 cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest  wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać: 
 

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.                
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów  
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inżyniera.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu           
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody  z betonu              
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są               
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.                        
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy                          
PNEN 1008:2004.  
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami            
i drganiami. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące           
wymagania:  
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień             

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne,  
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje              

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie               
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,  

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno              
następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty             
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 
1,0 cm,  

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania: 

 dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm,  
 dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm, odchylenie od pionu                  

płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm. Złączenia szalunków muszą być                  
regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2mm.                     
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

 na odcinku 20 cm 2 mm, 
 na odcinku 200 cm 5 mm. 
 
5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach                    
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 

5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton 
 ochronny 
 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem 
następujących wymagań: 
  
 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone,            

pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym  
 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 

9MPa, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień  

zaokrąglenia > 30cm, 
 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm,  
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV          

o szerokości min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, 
Roboty izolacyjne należy wykonać zgodnie  z WWiORB03.03 Izolacje. 

 
5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu  łańcuchowego 
 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść  
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien                              
cementowych.  
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Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu 
technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek                        
z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić,              
ponieważ  spowoduje to pęcznienie łańcucha  i uszczelnienie przejścia. 

5.3. Roboty murowe 

Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić  
możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne elementy 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji 
murowych grubości 1 cegły  i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C,  
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków umożliwiających wiązanie 
i twardnienie zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja 
producenta materiałów, z których wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robót              
podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

5.3.1. Rusztowania 

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów należy stosować systemowe,                         
z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice                
i drabiny. Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

5.3.2. Mury z cegły pełnej 

Mury z cegły pełnej należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na 
przemian mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć              
zaprawy cementowej lub cementowowapiennej zgodnie z dokumentacją projektową.           
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
 
 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
 10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy             
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 510mm. 

 

5.3.3. Mury z pustaków i bloczków 

Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić 
poprawność i stan izolacji poziomej na ścianach fundamentowych. Ewentualne braki                
i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. Przygotowanie zaprawy do murowania            
wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez                  
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.  

Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach               
6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. W trakcie 
wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków 
w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków 
przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie           
o nie mniej niż 5 cm.  

Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi 
mechanicznych.  

Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem. 
Przy wykonywaniu murów w określonym systemie należy ściśle przestrzegać zaleceń  
producenta oraz wskazań Inżyniera. 
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Ściany z bloczków z gazobetonu 
(w miejscach, gdzie ściany spełniają wymagania akustyczne) 
Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków, np. YTONG/SILKA ma duży wpływ na        
dokładność wykonania całego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie 
cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za 
zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w pionie.  
Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od                  
narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na         
zewnątrz ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować,                           
niż  uzupełniać wpusty zaprawą tynkarską. Po ustawieniu bloczka  sprawdzamy jego 
poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie, między ustabilizowanymi 
narożnikami ściany rozciągnąć sznurek murarski uzupełnić warstwę. Po wymurowaniu 
każdej warstwy bloczków, np. YTONG należy szlifować ich górną powierzchnię.                      
Używać należy do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył 
usuwamy szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków.                
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy 
cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy 
murujemy na cienką spoinę klejową. Zaprawę rozprowadzamy na bloczkach za pomocą 
kielni.              Szerokości kielni (producenta bloczków Ytong) są dopasowane do 
szerokości bloczków, dzięki czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej 
powierzchni bloczka. 
 
Każdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania.  
Murując kolejne bloczki należy pamiętać  o przesunięciu spoin pionowych w stosunku do 
poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Długość bloczka przy krawędziach otworu lub 
przy narożnikach budynku musi być większa lub równa 11,5cm. 
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5.3.4. Nadproża 

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny być przykryte nadprożami prefabrykowanymi 
typu L lub nadprożami z belek stalowych. 
 

5.3.5. Odchyłki wymiarowe 

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm 
na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 
 
5.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje 
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom 
branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN75/M6901469016,                   
PN74/M-69021). 
 
5.4.1. Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań (1 oryginał + 3 kopie): 
 rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej, 
 program wykonania konstrukcji w wytwórni,  
 technologię spawania, 
program montażu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyższe opracowania  
muszą uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz zasady           
niniejszych WWiORB. Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera i będą              
przekazane Zamawiającemu. 
 

5.4.2. Roboty przygotowawcze 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:  
 zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji  

 dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do  
klasy  konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału            
i pozycji spawania, 

 przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów,  
 przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 

spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali 
i końcowego spawania. 

 
Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: 

oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, 
 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji,  
 wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej                

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie 
śrub kotwiących. 

 
5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni 
 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów            
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub 
gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych               
i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z gratu, naderwań.  
Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać                        
na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.             
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu.                
Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 
mm lub większym.  
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Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę 
jakości nie gorszą niż 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie 
cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków                      
i rozprysków materiału. 
 
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. 
Sposób ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inżyniera. 
 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inżyniera projektem technologii spawania zawartym  w programie wytwarzania danej 
konstrukcji. Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające            
z Rysunków oraz niniejszych WWiORB 
 
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. 
 

5.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji               
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji              
i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy 
układać zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się                    
z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub             
betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien          
zapewnić:  
 jej stateczność i nieodkształcalność, 
 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  
 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń; 
 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane 
po ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie 
eksploatacji. Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego 
projektu montażu i projektu technologii spawania zawierającego plan spawania.  
Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej 
temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane na 
Terenie budowy muszą być przewidziane w Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania 
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne), szczegóły 
podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach 
uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera.                 
Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania             
uchwytów montażowych.  
Roboty spawalnicze prowadzić można  w temperaturach powyżej +5°C. O ile nie jest 
określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich 
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 
konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć 
osie prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości 
prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element.  
Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych.  
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 
właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. 
Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, 
chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera.  
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Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest                     
w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed          
korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu           
powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcja producenta farby.  
Pokrycia antykorozyjne należy wykonać zgodnie   z WWiORB03.03 Izolacje. 
 
5.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w  ST-0  „Wymagania  ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane konstrukcje 
drewniane.  Zakres robót obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i montaż 
konstrukcji  
zadaszenia.  
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu  i wymiarów 
oraz owiercenia na łączniki śrubowe. Bezpośrednio po ułożeniu podciągów na głowicach 
słupów należy   je natychmiast umocować do głowicy słupów. Podobnie następne                
montowane elementy tj. kratownice  i płatwie należy w czasie montażu  umocowywać  
docelowo. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  i środków 
transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem budowy.  

Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie  z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach  i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów,                 
zgodności z Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami  i obowiązującymi                  
normami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy  
pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy                       
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 
zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica                   
plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej stal badana może 
być użyta tylko za  zezwoleniem Inżyniera.  
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają                     
przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami            
odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar            
taśmą,  poziomnicą i taśmą,  suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz aktualnymi                
normami.  
Badanie na wytrzymałość siatek  i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton.  
Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki 
lub szkieletu płaskiego.  
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Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa            
w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 
należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.  
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy 
odrzucić. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do 
odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.                
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie            
powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać  +3 
mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna                  
przekraczać +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę  
siatkach nie  powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce.                       
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie        
powinny przekraczać +0.5 cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 
+2 cm. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu,  
badane wg PNEN 2061:2003:  
 właściwości cementu i kruszywa,  
 konsystencja mieszanki betonowej,  
 wytrzymałość betonu na ściskanie,  
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
Przepuszczalność wody przez beton. Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu 
kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu   (konstrukcji) na części  
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania 
próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza 
się podczas projektowania składu  mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej  2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

 % ustalonej wartości wskaźnika Vebe,  
 1 cm wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.  

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, (cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek                
chemicznych.  

 W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy            
pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 
jedną próbkę na 100 zarobów,  

 jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,             
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie 
z PNEN 2061:2003. 

 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki          
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co 
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż  1 raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych  z konstrukcji.  
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych  
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg  metody przyśpieszonej (PNEN 2061:2003).  
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Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej 
równej 150, liczbie cykli zamrażania odmrażania próbek spełnione są następujące                 
warunki: 
 po badaniu metodą zwykłą, wg PNEN 2061:2003, 
 próbka nie wykazuje pęknięć,  
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,              

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,  
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek                    

nie  zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 
 po badaniu metodą przyspieszoną wg PNEN 2061:2003, 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 ubytek  objętości  betonu  w  postaci  złuszczeń,  odłamków  i  odprysków, nie 

przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej             
w wodzie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych   
przewidzianych normą PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  i stosowanych 
materiałów.  

Szalowanie 

Kontrola szalowań obejmuje:  
 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub                     

z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów      

zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową   z dopuszczalną tolerancją),  
 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),   
 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 

6.2.2. Roboty murowe  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości robót murowych polega na 
sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchyłki                      
wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego  
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 5. 

6.2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich               
zgodności z pkt. 5. niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej 
sprawdzeniu podlega: 
 wymiary i kształt dostarczonego materiału 
 właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
 wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 
 jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
 jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 

spawanej  
 wymiary wykonanych elementów montażowych,  
 kształt wykonanych elementów montażowych,  
 jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją                            

a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego  i grubości           
powłok malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie śrub kotwiących 
w elementach podporowych, 
 rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie                

i w poziome,  
 połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub   i nakrętek. 
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6.5. Wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na  budowie.  
W zakładzie produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów                         
z dokumentacją projektową pod względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń 
impregnujących i ognioochronnych. Sprawdzić należy także zgodność użytych materiałów 
z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montażu sprawdzeniu 
podlegają połączenia elementów z konstrukcją słupów nośnych żelbetowych i między 
sobą. 

6.6 Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                           
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas 

wykonania prac pokrywczych  
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po 

zakończeniu prac pokrywczych.  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
 położenie każdej warstwy pokrycia dachu,  
 ciągłość warstw,  
 jakość materiałów,  
 prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić 

każdego trzech rzędach na każdej połaci dachu), 
 rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
 równość pokrycia,  
 szczelność pokrycia. 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.              
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są  
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.                   
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta              
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen  i będzie podlegała korektom zgodnie  z 
Kontraktem. Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie              
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1.Warun i ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB00.00 „Wymagania             
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego              
wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności  z 
dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót                 
(WWiORB, PFU – część opisowa).  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.                           
Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
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Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich przejęcia są określone w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty  konstrukcyjno-
budowlane. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania  i ukończenia 
robót  konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami 
konstrukcyjno-budowlanymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,  Zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów  i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie  w zakresie  
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 prace geotechniczne  
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji  
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
 przygotowanie podłoża,  
 wykonanie zbrojenia, 
 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami 

(np. dzierżawa, impregnacja, itp.)  
 prace zasadnicze – betonowanie,  
 pielęgnację betonu, 
 wymagane powłoki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                      

i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania murów obejmuje: 
 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
 kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty,  
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  
 przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.),  
 wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (m.in. osadzeniem 

nadproży),  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach.  
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie                      
w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich 

składowanie,  
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 wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę,  
 przygotowanie podłoża pod roboty, 
 prace montażowe,  
 prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
 badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań 
              prace wykończeniowe: malowanie,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów                        

i  sprawdzeń robót,  
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych   w Kontrakcie                             
w  zakresie wykonania i montażu konstrukcji z drewna klejonego obejmuje: 

wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c                                
(lub klasa niższa wynikająca z projektu budowlanego -konstrukcyjnego)                    
w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym, 
transport elementów na budowę,  
owiercenie elementów dla stężeń wiatrowych 40/60 wg. BMF-SIMPSON,  
oraz połączenia z kratownicami z drewna litego C35,  
montaż elementów,  
wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna litego C35 w specjalistycznym 
zakładzie produkcyjnym, 
owiercenie w/w elementów,  
montaż elementów, 

 
Konstrukcje drewniane składają się z następujących elementów: 

glowne belki konstrukcyjne dachowe poprzeczne o przekroju ~160x1550mm,  
krzyżulce i płatwie dachowe ~120 x 300mm; 

Ostateczne wymiary elementów konstrukcyjnych dachu sali gimnastycznej określi                 
projektant projektu budowlanego branży konstrukcyjnej. 
 

Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i będą wykonane w specjalistycznym 
zakładzie produkcyjnym. Elementy będą impregnowane przeciw korozji biologicznej  
środkiem chemicznym stosowanym przez Wytwórcę konstrukcji i następnie malowane 
dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miało naturalny wygląd. 
  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów             
i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania pokrycia dachu obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  

 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich  
składowanie, 

 wykonanie pokryć dachu,  
 przygotowanie podłoża pod roboty,  
 prace montażowe, 
 prace wykończeniowe, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów                        

i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
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 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie,  

 wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 prace montażowe,  
 prace wykończeniowe,  

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów                         

i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
2. PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
3.   PN82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
4. PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badań -               

Oznaczanie cech fizycznych  
5.  PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

6.  PNEN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność8. 
7.  PN88/B30000 Cement portlandzki. 
8.  PN82/B02000 Obciążenia budowli.  
9.  PN82/B02001 Obciążenia stałe.  
10. PN82/B02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
11. PN82/B02004 Obciążenia pojazdami. 
12. PN82/B02010 Obciążenie śniegiem.  
13. PN77/B02011 Obciążenie wiatrem.  
14. PN86/B02014 Obciążenie gruntem. 
15. PN86/B02015 Obciążenie temperaturą.  
16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynków.  
17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
18. PN76/B03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
19. PN81/B03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.  
20. PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                 

i projektowanie. 
21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  
22. PN74/M69016 Spawanie w osłonie CO.  
23. PN65/M69017 Spawanie w osłonie argonu. 
24. PN65/M69013 Spawanie gazowe. 
25. PN85/M69775 Kontrola spawów.  
26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.  
27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
29. PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie             

i wykonanie. 
1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne                     

i eksploatacyjne.  
3)  PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone              

warstwowo.  
       Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych.  
4)   PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo.  
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 Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek            
włókien.  

5)  PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 
określenia wartości charakterystycznych. 

 

30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.  
        Obliczenia    i projektowanie. 
31.   PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie   i obliczanie.  
32.   PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
33. PN80/B03040  Fundamenty  i  konstrukcje  wsporcze  pod  maszyny.                          

Obliczenia  i projektowanie.  
34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.            

Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
36. PN70/H97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali              

i żeliwa do malowania  
37. PN71/H97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 

ogólne. 
 

38.   PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze: 

39. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed                
korozją. 

40. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed                
korozją. 

41. 240/82   Instrukcja   zabezpieczania   przed   korozją   konstrukcji   betonowych             
i żelbetowych. 

42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków                 

mineralnych. oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów            
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   114. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  Wewnętrzne instalacje sanitarne 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                     
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                       
i higieniczno-sanitarnym.”  
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W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego obiektu  Publicznej Szkoły Podstawowej (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 

 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy  
odczytywać  i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót  
(wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować  
w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych  
obejmuje w projektowanej hali sportowej:  
wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej,  
wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami  
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB. 
 
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca              
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ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  i wbudowanie zgodnie        
z założeniami PZJ oraz PFU i dokumentacją projektową. Obróbka mechaniczna,               
plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie  z wymogami           
PN i BN  dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły            
właściwości  fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Elementy powinny być proste, 
czyste od   zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez śladów zniszczeń                        
i uszkodzeń.  Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.  
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
uszkodzeń i ubytków. Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania              
w ramach Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych: 
 
-  rury stalowe, rury PE, armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca,                

regulacyjna, odcinająca,  spustowa  i  odpowietrzająca,  armatura  wodociągowa   
wypływowa, 

  
-  otuliny  termoizolacyjne,  rury  kanalizacyjne  PVC  klasa  S,  rury  kanalizacyjne  PVC 

wywiewne,  przybory  sanitarne,  wentylatory,  czerpnie,  kanały  wentylacyjne,  
kratki wentylacyjne. 

 
 

2.2. Dokumentacja 
 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą i atest higieniczny. Minimalne wartości określające parametry 
fizykomechaniczne rur PE i PVC 
 

Rury PE: Gęstość > 930 kg/m3, Stabilność termiczna (200°C) > 20,                                       
min Wskaźnik szybkości płynięcia MFI: 0,41,3 g/10min, Zmiana długości przy ogrzewaniu 
(110°C) < 3% Wydłużenie względne przy zerwaniu > 350%, Wytrzymałość na ciśnienie 
wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej: 
 20°C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin 
 80°C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin 
   80°C, PE80. d ≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin  

Minimalny promień gięcia: 

 20°C < 20xD 
 10°C < 35xD  
 0°C < 50xD 
 

Rury PVC:  Wytrzymałość na rozciąganie:  
 Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa  
 Wartość obliczeniowa: 10 MPa 
 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu: 15% Współczynniki rozszerzalności linowej: 
80x106 1/°C Moduł sprężystości Younga: 

    Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa 
 Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75°C. 
Rury stalowe ocynkowane podwójnie wg normy PNH74200:1998. 
 

Inne materiały: 
 

Umywalki, zlewy, Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe, Baterie umywalkowe,          
Filtry siatkowe do wody. 
 

Dla instalacji c.o.: 
grzejniki płytowe i rurowe, stalowe.  
Armatura odcinająca:  
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 zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna: 
 zawory regulacyjne podpionowe  
 zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
 zawory trójdrogowe 
 zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe izolacja termiczna:  
 z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe – 

bądź miedziane. 

2.3. Składowanie 

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia 
mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 
 Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych  
urządzeń i metod przeładunku.  

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.              
Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania.                                    
Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to  
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach  

  powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach          
transportowych.  

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału  (np. 
pod wpływem niskich temperatur) w miarę możliwości przechowywać i transportować  w 
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.            
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. Transport powinien być wykonywany pojazdami  o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr;                           
rury   w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,            
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają                  
ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku         
z czym należy chronić je przed:  

 długotrwałą ekspozycją słoneczną,  
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie wszystkich elementów  

instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest               
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów             
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  
 komplet elektronarzędzi, 
 komplet narzędzi ślusarskich,  
 zgrzewarki, 
 głowice rozszerzające do rur, wiertarka; 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest            
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną                 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który             
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące,              
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy,  
 samochód dostawczy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie                 
z zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni  
ładunku, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne    
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż  1 metr. Natomiast rury               
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00.                             
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami                   
obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny              
zapewnić obiektowi  budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia                    
wymagań podstawowych  dotyczących w szczególności: 
 
1 bezpieczeństwa konstrukcji,  
2 bezpieczeństwa pożarowego, 
3 bezpieczeństwa użytkowania, 
4 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
5 ochrony przed hałasem i drganiami, 
6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spełnieniu               
we  właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno budowlanych,                    
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 

5.2. Instalacja wody 
 

Instalację wody należy wykonać z rur stalowych lub polietylenowych. Odległość ścianki 
rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 
3÷5cm. W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian 
co 1,0 m w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu 
punktem czerpalnym. Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić 
taśmą teflonową. Jako armaturę czerpalną stosować baterie w wersji stojącej.                       
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji należy przewody biegnące wzdłuż ścian 
zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki poliuretanowej.  
Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako 
szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych nie stosować materiałów bitumicznych.              
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Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do wszystkich istniejących 
punktów czerpalnych. 
 

Montaż armatury 
 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia                        
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania,              
powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym 
odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu łatwo                
dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Armatura odcinająca 
powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 
takich            punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, itp. 
 
5.3. Instalacja kanalizacyjna 
 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC. Nie układać rur uszkodzonych; rury             
z PVC uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po odcięciu odcinków                       
uszkodzonych. Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych 
przewodów winna wynosić min 3÷5cm. W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych                
z PVC na uszczelki systemowe; należy stosować środki poślizgowe zalecane przez               
producenta. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy              
rozwiązać jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze osłonowej, nie stosować 
materiałów bitumicznych. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Mocowanie do ścian za 
pomocą typowych uchwytów. 

U podstawy pionów montować należy rewizje kanalizacyjne. Średnice podejść do               
przyborów sanitarnych: 
 
 umywalka Ø 50 PVC  
 zlew Ø 50 PVC  
 wpust podłogowy Ø 110 PVC 
 
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych, posadzek 
(wpusty podłogowe). 
 
Montaż armatury 
 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem 
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po 
sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do              
obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych. Wysokość zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg 
PN/B10700. 
 
5.4. Instalacja wentylacyjna 
 

Wentylacja mechaniczna. Warunki montażu urządzeń (wentylatory, wywietrzaki, 
nawietrzaki, kanały) należy montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką  
określoną w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie 
wydajności i sprężeniu wynosi ±5%. Praca wentylatorów wyciągowych                                     
w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z oświetleniem tych pomieszczeń. 
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych.              
Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. 
Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne). Kanały powinny być 
szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Kanały wykonać 
należy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą 
±2mm. Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub 
konstrukcjach podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy 
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stosować podkładki amortyzujące o grubości ok.5 mm. Wszystkie urządzenia i przewody 
wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji. Urządzenia i części urządzeń 
instalacji  wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być obudowane 
lub              zabezpieczone konstrukcją ochronną. Kanały wentylacyjne należy wykonać 
zgodnie                        z BN70/886505. 
 
5.5. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Prowadzenie przewodów 
 
Piony prowadzić na ścianach lub bruzdach ściennych. Przy układaniu przewodów na 
wierzchu ścian, ze względu na znaczne wydłużenie cieplne należy ściśle przestrzegać            
trasy przewodu, ilości, położenia i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz 
kompensatorów. Przewody miedziane układane pod tynkiem na całej długości powinny 
być owinięte elastyczną otuliną (papier falisty, wata szklana itp.) pozwalającą na ich                     
termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed             
tarciem o ich ścianki przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Armatura zastosowana przy 
wykonywaniu instalacji powinna być wykonana z brązu lub mosiądzu. Przewody poziome 
powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań             
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach           
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich            
samo-odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie                
sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod               
stropami, itp.  
Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,           
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż            
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane            
w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane                       
i naniesione w dokumentacji  technicznej. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone                
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie                 
od  pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego              
należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) 
przy      średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;.  
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy 
był dogodny montaż tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien 
się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).  
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy  
wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 
sztucznego i miedzi). Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów  instalacji 
wody zimnej.  
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 
najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być 
większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej                             
o 10 %. 
 
Podpory stałe i przesuwne 
 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników                   
i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. 
 
Tuleje ochronne 
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Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez            
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.                
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna                
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury             
przewodu: 
 

•     o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, o co najmniej o 1 cm,                
przy przejściu przez strop. 

 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm                 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej           
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się                     
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei 
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany                      
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów wg rozp.                        
MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich                 
usytuowanie z późn. Zmianami. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany                  
w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany             
w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazo-szczelności zgodnie z rozp.                     
MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich                     
usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien być             
wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie                        
technicznym. Przejście. Rura  w tulei ochronnej przez przegrodę - nie powinna być            
podpora przesuwna tego przewodu. 
Izolacja ciepłochronna 
 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie.  
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
 
 o są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu             

w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  
 o prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 

powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 
26°C,  

 o z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji 
cieplnej określonych przewodów. 

 

Izolacja powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia § 135 ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny            
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu  
izolacji, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie            
i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji grzewczej. Materiały stosowane na               
izolacje ciepłochronne powinny być: 
-  odporne na działanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich 

właściwości użytkowych w czasie nie krótszym niż okres eksploatacji elementu 
izolowanego, chemicznie  

-  obojętne w stosunku do materiału elementu izolowanego,  
-  wytrzymałe na obciążenie statyczne i dynamiczne występujące w czasie transportu, 

montażu i eksploatacji, 
-  odporne na działanie wody. 
 

Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo 
do ściany (w miejscach gdzie nie przewiduje się ogrzewania podłogowego).  
 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej 

albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  
 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego                   

odpowietrzania.  
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 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją              
producenta grzejnika.  

 Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych             
i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie           
więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika               
stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.               
Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów , które należy               
montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 

Montaż armatury 
 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 

w której jest zainstalowana.  
 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia.  
 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  
 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody            

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub trwałych            

podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają              

dodatkowego zamocowania.  
 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na                 

gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu              
instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla 
których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

   
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 

oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej 
(od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody,  
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający             
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego                          
zanieczyszczenia wody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu                 
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do                  
prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

Próby szczelności przewodów. 
 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów nalewy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 
odbieranych           odcinków przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy 
również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Sposób przeprowadzania i 
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pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie 
(PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w 
normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności:  
   zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami,  
      odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony  

przed wszelkimi przemieszczeniami, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach   

badanego odcinka, 
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia 

próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  
 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni               

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać  
    20°C,  
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 

na 12 godzin w celu ustabilizowania,  
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 

30 minut sprawdzać jego poziom,  
 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między  
etapami,  

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24  
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

  
   cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
    pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków.  

Ciśnienie próbne powinno wynosić:  
 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe  

niż 1MPa 

   dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie                           
z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć 
ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.           
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez   
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę  
instalacji na gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego. 
 

Kontrola instalacji wentylacyjnej 
 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletności wykonania 
prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania                              
z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące działania: 
 porównanie wykonania elementów instalacji z PFU, dokumentacją projektową              

w zakresie jakości i ilości materiałów. 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.  
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania, 

czyszczenie i konserwację.  
 sprawdzenie czystości instalacji.  
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 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 

Kontrola działania instalacji Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest 
potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na 
kontroli prawidłowości montażu i poprawności działania poszczególnych elementów 
instalacji.               W skład czynności koniecznych do wykonania podczas kontroli 
działania instalacji             wchodzą: 
 prace wstępne  
 kontrola działania wentylatorów 
 kontrola działania filtrów 
 kontrola działania przepustnic  
 kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych  
 kontrola działania elementów regulacyjnych 
 
Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja 
osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.                                     
W skład pomiarów kontrolnych wchodzą: 
 strumień objętości powietrza  
 temperatura powietrza • opór przepływu na filtrze 
 strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego  
 temperatura powietrza nawiewanego  
 temperatura powietrza w pomieszczeniu 
 poziom dźwięku A 
 prędkość powietrza w pomieszczeniu 
 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli             
działania instalacji. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające          
odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy 
określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów 
pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające 
na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki 
cieplne chłodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być 
mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia powietrza instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do  
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót            
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono             
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym                
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest  
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz                          
obowiązującymi Normami  
Technicznymi (PN, ENPN). 
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8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych należą do robót           
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. Płatność za pozycję 
rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej           
i cwu obejmuje: 
 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją                 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  
 montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, 

regulacyjną i odcinającą  
 montaż armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe, 

zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych 
 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury 
  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach  
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 próby szczelności odcinków instalacji,  
 płukanie odcinków instalacji  
 dezynfekcja rurociągów 
 izolacja termiczna przewodów,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 porządkowanie Terenu budowy po robotach.  
 Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

instalacji sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji 
kanalizacyjnej obejmuje:  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  
 montaż rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów 

napowietrzających, czyszczaków i rewizji  
 montaż przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki natryskowe, 

itp.) wraz z wykonaniem podejść odpływowych  
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach  
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 próby szczelności odcinków instalacji,  



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   126. 
 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji          
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania            
obejmuje:  
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót,  
 montaż rurociągów co wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną           

i odcinającą 
 montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych  
 montaż grzejników  
 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury 
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach  
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 próby szczelności odcinków instalacji, 
 izolacja termiczna przewodów,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:  
 prace przygotowawcze,  
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  
 montaż przewodów , kształtek i uzbrojenia przewodów, 
 montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem, 

rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
PN91/B10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN81/B10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                    
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PNISO 40641:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania.  
PN85/M75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN89/H02650 Armatura i rurociągi Ciśnienia i temperatury  
PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania  
PN77/B75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania  
PNC73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN85/M75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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Zmiany l Bl 13/93 poz. 75  
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, 
przez PN85/M75002 w części dotyczącej armatury przepływowej  
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, 
przez PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej;  
PN71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, 
Zastąpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową;  
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 
Rury poliuretanowe. Metody badań.  
BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.  
BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury 
polipropylenowe typ 1, 2, 3. 
PN92/M74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. PNISO 70051:1996 
Kołnierze metalowe Kołnierze stalowe.  
PN86/H74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PNEN20225:1994 Części złączne Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie  
PNEN 14011:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichloru winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu  
PN64/H74204 Rurociągi Rury stalowe przewodowe Średnice zewnętrzne  
PN75/B23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 
PrPNEN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.02 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  Wewnętrzne instalacje elektryczne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                       
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                     
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- zaplecza części szkolnej w postaci trzech oddziałów szkolnych wraz z nowymi   
szatniami i sanitariatami, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 
 

 

 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy            
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania  
Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania           
dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach montażu i układania wewnętrznych instalacji            
elektrycznych obejmuje: 
 
Roboty instalacyjne: 
 wykonanie instalacji siłowych,  
 rozdzielnice siłowe,  
 gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy, 
 oprawy oświetleniowe, 
 wykonanie instalacji dla oświetlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,  
 wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej, wyrównawczej,  
 uziemiającej, odgromowej. 
 układanie kabli w korytkach kablowych. 
Roboty montażowe: 
 montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych,  
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 montaż i podłączanie gniazd wtykowych,  
 montaż i podłączanie wewnętrznych opraw oświetleniowych, 
 montaż ciągów korytek kablowych. 
 

Roboty w zakresie wewnętrznych instancji elektrycznych realizowane będą                                   
w następujących obiektach: 
 
 istniejącej części budynku szkolno-przedszkolnego (w rejonie powiązania z rozbudową); 
 nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i dydaktycznym; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami  
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 

1.4. Ponadto:  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących              
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów             
uziemień roboczych, jeśli one występują.  
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu                 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. Korytko kablowe konstrukcja           
wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego elementu o trzech ścianach 
jednolitych lub ażurowych.  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie                     
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle.                  
Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. Napięcie znamionowe linii napięcie  
międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.  
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym  
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  
 
 

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami.  
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji                                     
i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła; 
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,  
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą                      
z uziomem.  
Przewód wyrównawczy przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.  
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym                     
uszkodzeniem od góry.  
Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony           
w osprzęt i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie                  
i serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych,  
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej              
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania              
w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji:                          
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.  
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  
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Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie                                      
i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód 
elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.  
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.  
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz  odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie                     
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi            
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                     
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie          
z założeniami PFU, PZJ.  

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót            
będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

bednarka ocynkowana,  
drut stalowy ocynkowany średnicy 6mm,  
gniazda bryzgoszczelne 3biegunowe,  
gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne,  
gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne podwójne,  
gniazda podtynkowe 2biegunowe, 
 
gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe,  
kołki rozporowe plastykowe, korytka np. X111,  
korytka wewnętrzne szafowe, mierniki tablicowe prądu i napięcia, ochronnik            
przepięciowy, odgromnik przepięciowy, 
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnękowe z drzwiczkami,            
odgałęźniki bryzgoszczelne,   
oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania, oprawy świetlówkowe            
przykręcane lub wieszane,  
oprawy świetlówkowe przykręcane lub wieszane z modułem pracy awaryjnej,            
przekładniki prądowe,  
przycisk alarmowy ppoż. przycisk wyłącznika głównego, przyciski bryzgoszczelne, 
przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, rozłączniki            
bezpiecznikowe,  
rura ochronna z PCW,  
skrzynki: rozdzielcze, rozgałęźne, zasilające kablowe, szynowe, świetlówki ,  

 - uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wyłącznik 
   główny, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA, złącza kon   
trolne, złącza rynnowe, złączki przelotowe kabłąkowe naprężające, żarówki. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest                
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który  
uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów               
potwierdzających   dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem:    
samochód z wysięgnikiem koszowym, spawarka transformatorowa do 500A, drobny sprzęt 
mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest           
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną                   
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami            
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.                   
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.           
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od 15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy,                      
a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się lub przewróceniem.  

Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie            
dopuszczając do ubytków i zadrapań.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak                 
i rzeczowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,                       
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz          
dojazdach do Terenu Budowy.  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie,               
następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy do 5Mg, 
- samochód skrzyniowy do 5Mg, samochód dostawczy do 0,9Mg, 
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
 

Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych. 
 

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków,          
wykonać kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne należy wykonać jako             
podtynkową. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym.  
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do          
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy 
wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk 
poprowadzić w kanałach instalowanych w szlichcie podłogowej. Zabrania się układania 
przewodów bezpośrednio  w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt 
itp.                  bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów 
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należy zwinąć                  w luźny krążek   i włożyć do  puszek, a puszki zakryć pokrywami 
lub w inny sposób              zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. W instalacjach 
elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach.  
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają 
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie               
i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi  (linek) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne    należy zarabiać 
wyłącznie  specjalistycznymi narzędziami. 
  
Układanie kabli w korytkach kablowych. 
 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed  
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla 
przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  
 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go 
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży.  
Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami  w 
korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w których łatwo jest odkryć         
pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub 
zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie wygładzić  i 
wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzęt 
rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe itp.).                         
W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową 
osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku            
pomiędzy dwoma segmentami korytek.  
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 220V powinna wynosić 
co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek 
montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych 
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach 
po ułożeniu kabli uszczelnić pianką  ognioodporną. 
 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 
Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach 
instalacyjnych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, 
pod           tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach 
na tynku. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru                
pomieszczeń, tzn.:  
 dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy                

w wykonaniu normalnym i szczelnym,  
 dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt              

w wykonaniu podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m od podłogi 
 
Montaż tablic rozdzielczych w budynkach. 
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Tablice rozdzielcze w budynkach należy wykonać w typowym systemie wewnętrznych           
tablic rozdzielczych, zbudowanych z materiału izolacyjnego. Ich wytrzymałość napięciowa 
powinna wynosić Un=1000V, dla IP66. Piętrowa tablica rozdzielcza powinna zawierać: 
 
 wyłącznik główny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem               

wyłączenia awaryjnego,  
 układ zabezpieczający przeciwporażeniowy i przeciwpożarowy wyposażony                  

w wyłączniki przeciwporażeniowe (lub jako rozwiązanie opcjonalne transformator 
ochrony z przekaźnikiem przeciwporażeniowym),  

 szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE, 
 listwy łączeniowe,  
 zabezpieczenia różnicowoprądowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozłącznikami, 
 rozłączniki zamontowane na zasilaniu tablicy, 
 zabezpieczenia typu S obwodów odbiorczych,  
 styczniki załączające obwody odbiorcze,  
 przekaźniki bistabilne załączające zdalnie wybrane obwody oświetleniowe                 

(jako rozwiązanie opcjonalne). 
 
Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
 wykonanie zwodów poziomych i pionowych w sposób zgodny z  opracowaniem              

projektowym  
 wykonanie  przewodów  odprowadzających  w  sposób  zgodny  z  opracowaniem  

projektowym  
 wykonanie uziomów poziomych oraz głównych połączeń wyrównawczych (wraz                

z niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni)  
 wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w sposób zgodny             

z  dokumentacją projektową  
 przemieszczenie w strefie montażowej,  
 złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu,  
 wyposażenie nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią dachu w zwody 

poziome i pionowe  
 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych i innych 

elementów wymagających takiego zabezpieczenia  
 wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania                      

i uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych (rezystancja uziemienia) 
zgodnie z PNIEC 60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000  

 likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu oraz naprawa elementów                 
uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni) 

 
 osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,              

zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem, 
 oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji       

technicznej (szczegółowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady               
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,              
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo  
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 
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 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej            
i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, 

 
Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych.  

 Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna                
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  

 Wykonać  główną  szynę  wyrównawczą  z  taśmy  stalowej  cynkowanej  
FeZn30x4mm.  

 Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne  
z częściami przewodzącymi innych instalacji.  

 Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.            
na parterze.  

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.  

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.  

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy                   
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.  

   Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak                   
w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się          
uziomy sztuczne.  

 Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółtozielonym.  
 Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia             

i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi.  
 Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych                 

i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym  
powinny być dostępne dla kontroli.  

 Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze 
miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. 
stalowe konstrukcje budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PNIEC 
603645-54:1999 

   

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. Należy wykonać             
uziemienie robocze oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. 
 
Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia           jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów  i 
próbnym              uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000)               
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji             
powykonawczej.  Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających            
aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby: 
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 Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych                 
i dodatkowych  

 Pomiar rezystancji izolacji  
 Samoczynnego wyłączenia zasilania 
 Sprawdzenia biegunowości  
 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych  

 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
5.3 Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
 
 projekt budowlany techniczny i wykonawczy w zakresie wynikającym                              

z  Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii                              
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).       

 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku               

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian                   Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury           

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
karty               techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania  wyrobów,  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane           
z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

  Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację             
powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 
dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem 
wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły             
z przeprowadzonych pomiarów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu               
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.                      
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót    
(zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN)               
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a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                                 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces            
budowy. 
 
Badania i pomiary linii kablowych. 
 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: prawidłowość ułożenia instalacji kablowych                  
i przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach osłonowych, zachowanie 
odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i  
przewodów, sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, jakość montażu i kompletność 
osprzętu instalacyjnego, prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, 
jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowych              
i samego kabla, zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, rezystancję izolacji, ciągłość żył 
linii kablowej. 
 
Badania i pomiary rozdzielnic: 
Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic należy sprawdzić: 
kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczeń, ciągłość           
przewodów ochronnych, połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków 
ochronnych, połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego  i sterowniczego,  
kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, zastosowanie osłon odkrytych  części 
będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, opis czoła rozdzielnic,                    
prawidłowość opisów poszczególnych elementów  i urządzeń wyposażenia, funkcjonalność: 
 

 układów sterowania i automatyki,  
 łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń,  
 obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów,  
 wentylacji szaf, 
 zamknięcia drzwiczek. 
 

Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego. 
 

Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego                
natężenia oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm  
należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym projektem           
i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości,                   
to  należy za zgodą Inżyniera, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy           
w punktach nie doświetlonych. 
 

Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej. 
 
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej                
i odgromowej należy sprawdzić: 
 
 
 ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych,  
 zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających                            

i odgromowych,  
 jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na    

złączach kontrolnych,  
 jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia  

z metalowymi elementami dachowymi, 
 konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych,  
 jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych,  
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 
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 rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych,  
 rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych,  
 oznakowanie: złącz kontrolnych, przewodów wyrównawczych, uziemiających. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Roboty elektryczne związane układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych                      
i słaboprądowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na              
podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości                
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania montażu stacji                  
i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach         
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.                     
Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono       
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności           
z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU). Gotowość do odbioru  
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny               
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem                
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami  
Technicznymi (PN, ENPN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
 
Roboty związane z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należą 
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych obejmuje: 
 

 dla wszystkich robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu                   
          i urządzeń oraz ich składowanie, 
  
 roboty zasadnicze: 
 

o Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaż korytek kablowych,             
montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych,  
sterowniczych i pomiarowych,  
o Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji 
elektrycznych,wewnętrznych ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż 
instalacji zasilającej             oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, montaż 
instalacji zasilającej obwody gniazd jedno i trójfazowych, układanie kabli 
pomiarowych,  wykonanie           instalacji  telefonicznej, montaż korytek 
listew kablowych, układanie            przewodów pod tynkiem,  
o Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji prze  
ciwporażeniowej i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji 
uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej,  
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o montaż rozdzielnic, montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego                 
i ewakuacyjnego, montaż i zakup osprzętu instalacyjnego (rozgałęźniki,  

   łączniki, gniazda,  
o puszki, tablice wnękowe itp.), 

 

 wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych    
          i korytkach kablowych, 
 wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, 
 wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji,  
 prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta,  
 prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych, oznakowanie kabli                 
          w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
 zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli,  
 wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych 

oraz sterowniczych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów  i sprawdzeń 
          Robót,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy  
          po Robotach. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  
PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ustalenie ogólnych charakterystyk  
PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  
PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów  
budowlanych  
PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PNIEC 
603644-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
  
PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym  
PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od            
wpływów  zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  
PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne  
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PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  
PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.                  
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia  
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  
PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych  
PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.  
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze  
PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy              
i rozbiórki  
PN88/E08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa PN92/N01256.02 
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  
PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady  ogólne.  
Przewodnik B Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie  
PNIEC  613121:2001  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.  
Zasady ogólne  
PN86/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna  
PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne            
obowiązujące  
PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie             
prawodawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.03 
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4.6  Izolacje 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                               
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                    
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 
 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  należy            
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.                    
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować                 
w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót  wymienionych w PFU. 
 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:  
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,  
Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub wełny mineralnej,  
Wykonanie izolacji akustycznych, Wykonanie izolacji paroszczelnych, 
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Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  i postanowieniami  
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.  

Ponadto:  

Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału mająca na celu                      
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,  

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym              
wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej.  

Izolacja akustyczna jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed 
przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz – obniża lub tłumi hałasy. 
Skuteczna              izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, które 
odpowiednio zamontowane            i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne,  
Izolacja paroszczelna ma chronić ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplającą 
się parą wodną, przenikającą do konstrukcji dachu z wnętrza budynku.  
Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia 
przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,  
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
dźwięku albo elektryczności, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe               
informacje dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie                
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie                            
i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ. 

2.1. Materiały do izolacji 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wełna 
mineralna, środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, farby do                      
zabezpieczeń korozyjnych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest              
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego          
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się  możliwością korzystania                     
z następującego sprzętu: podnośnik przyścienny, zestaw elektronarzędzi, rusztowania 
systemowe. 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest          
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną              
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który      
uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inżyniera środki transportu: samochód ciężarowy, skrzyniowy, samochód                              
dostawczy 35 Mg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących             
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał           
zaleceń producenta wybranego systemu izolacji. 
 

5.2. Izolacje powłokowe zewnętrzne 
 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości.             
Nierówności wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże.  
Przygotować środek do wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na         
powierzchnię przeznaczoną do izolacji. Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 
powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 
 
5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV 
 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości.              
Nierówności wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przed wykonaniem 
izolacji z papy asfaltowej na lepiku należy podłoże zagruntować środkiem do gruntowania 
podłoża. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy na                
zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża. Następny pas papy ułożyć               
z zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać               
w sposób analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. Izolację z folii 
należy wykonać z zakładem o szerokości 15 cm. Wykonana izolacja powinna gładka,  
równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni,  
na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków.  
Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być 
równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 
 

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej ułożonej na             
warstwie paroizolacji lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie             
przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.                      
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w zatwierdzonej              
dokumentacji technicznej. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno 
być równe. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być  
równane.  Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku           
o grubości   12 cm. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów 
wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren.  
 

W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych 
wykonanych z roztworów asfaltowych,  pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, 
a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast  
układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane 
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
    
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
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Wymagania dotyczące podłoży 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PNEN ISO 12944-
4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, 
które zależy od jej stanu początkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni 
opisane są w PNEN ISO 129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostać               
ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości             
chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PNEN ISO 129444:2001. 

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach        
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O ile instrukcja                        
producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy            
przeprowadzać w następujących warunkach: przy temperaturze malowanego podłoża nie 
wyższej niż 40°C, podło że nie powinno być również nasłonecznione, przy braku               
zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną, przy           
temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy  
dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno 
być zgodne  z PNEN ISO 85024:2000).  
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C, 
przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. Prace malarskie należy              
wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności 
od obróbki strumieniowościernej i spawania.  
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do             
eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 714 dni (o ile instrukcje producentów 
nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach 
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską,             
o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni                    
słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi.   
Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie                  
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), 
miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości           
zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia                  
malowanych konstrukcji.  
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne            
i dobrze oświetlone. 
  
Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane 
są w normie PNEN ISO 129447:2001. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu             
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem           
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia              
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
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Izolacje 
 
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodność rodzaju i 
jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją  
Projektową sposób ułożenia izolacji, powierzchnia izolacji, sposób wykonania połączeń  
arkuszy papy i folii, sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi, ciągłość izolacji, 
grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), szczelność izolacji. 
 
Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych 
 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom lub aprobatom 
technicznym. Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być 
sprawdzane pod względem: zgodności etykiety opakowania z opisem produktu                       
w dokumentacji, braku kożuszenia, braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,  
braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się              
łatwo zredyspergować),  
możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót 
przeciwkorozyjnych, terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
Badania w czasie robót w szczególności powinny dotyczyć: kontroli procesu oczyszczania 
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, kontroli warunków 
wykonywania powłok, kontroli procesu nakładania powłok. 
 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  
zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu               
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, kontrolować              
parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż 
w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami 
następujące właściwości powierzchni: wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 8501-
1:1996, stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu  
podłoża z fotograficznymi wzorcami według PNISO 85011:1996, - chropowatość,              
określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 85032:1999, 
zapylenie określane według PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno być większe 
niż na wzorcu Nr 3 według normy), w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie 
agresywnym środowisku ocenę obecności zatłuszczeń według metody określonej              
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB, obecność soli 
rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025:2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002 
(przewodność roztworu). Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą 
tamponową, zgodnie z PNEN ISO 85022:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 
85026:2000. Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni                
konstrukcji przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak                
i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę                 
z powłokami naniesionymi w wytwórni. Kontrola warunków wykonywania powłok powinna 
obejmować określenie: temperatury powietrza, - temperatury podłoża, wilgotności 
względnej powietrza, temperatury punktu rosy. Parametry te należy kontrolować zgodnie 
z PNEN ISO 85024:2000. Wyniki badań należy zapisywać  w dzienniku budowy. 
 
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie zgodności              
parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia                  
zasilającego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby:               
wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do stosowania farb 
dwuskładnikowych, sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej 
warstwy farby, sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu               
elementów, zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją 
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stosowania farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, ocenę stanu wymalowania po                    
nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym.  
Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym                
o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka             
malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków,                  
niedomalowań,  
Ocena grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich 
jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, 
cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.). 
Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. Po wyschnięciu powłoki malarskie 
należy sprawdzać na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową i niniejszymi 
WWiORB, w zakresie: wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem 
jednolitości barwy, siły krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, 
pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki, właściwości  powłoki  takich  jak:  
grubość,  przyczepność  i  porowatość,  badanych  przy użyciu przyrządów i metod            
podanych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi                
normami.  
Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie                                     
z PNEN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998.  
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami 
niszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.  
Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą nisko lub                               
wysokonapięciową, zgodnie z procedurą badawczą określoną w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej WWiORB, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy  i 
protokole  podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na            
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do  
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót                
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie                
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono                        
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym                    
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny                  
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem                
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami  
Technicznymi (PN, ENPN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 
 
 
 

Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych             
materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji, sprawdzenie              
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
lub podkładu, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia               
z podłożem, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez 
rury, wpusty podłogowe itp., sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji 
obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
 prace geotechniczne  
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji  
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
 przygotowanie podłoża,  
 roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN-80/B/01800 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
Klasyfikacja i określenie środowisk. PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia                    
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe                
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. PNB-24620:1998 Lepiki, 
masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowopolimerowy z wypełniaczami stosowane              
na gorąco  
PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  
PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN74/H04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali .  
Nazwy i określenia Instrukcje ITB oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie 
normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 04.01 
 
 
 
 
 
4.7 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                    
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                     
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 
 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy              
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)            
opisanych  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, 
będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz             
robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: - 
Wykonanie pokryć dachowych, 
 
Montaż ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 
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Wykonanie podłóg i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnętrznych, 
 

Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, 
 

Wykonanie sufitów podwieszanych, 
 

Wykonanie systemowych ścianek działowych z G-K (personelu) w toaletach, 
 

Wykonanie elewacji (tylko nowa sala z zapleczem, 
 

Wykonanie prac zewnętrznych przy obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami               
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.  

Ponadto:  

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,  
Pokrycie dachowe – górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię              
zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi,  
Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji.  
Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub 
dachu ze spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze.  
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami           
przecięcia.  
Konstrukcja nośna lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów profili nośnych 
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą 
profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych           
(listwy boczne, klipsy, łączniki)  
Zawiesie element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego 
do elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający           
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na 
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  
Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący                  
w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno architektoniczne                  
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. 
 

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z postanowieniami  
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania                       
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych                
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie                             
i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU i PZJ. 
 

UWAGA: Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości. 
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2.1. Podłogi i posadzki 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
  
- podbudowa betonowa posadzki, podkład cementowy pod posadzkę, 
- płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,  
- masa posadzkowa samopoziomująca,  
- wykładzina antypoślizgowa PCW, nawierzchnie sportowe z deszczułek. 
 

Do spawania wykładzin stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV,                              
w kolorze  dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 
 

2.2. Tynki, okładziny ścian i malowanie wewnętrzne  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są:  
- zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat. III,  
- płytki ceramiczne,  
- farba emulsyjna,  
- natryskowa. 
 
2.3. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC, stolarka drzwiowa płytowa, 
parapety z tworzyw sztucznych. 
 
2.4. Elewacje  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
tynk cienkowarstwowy silikonowy lub silikatowy (Ostateczny wybór należy do projektanta). 
 

2.5. Pokrycia dachowe  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
elementy obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe, papa               
termozgrzewalna, styropian samogasnący, paraizolacja. 
 
2.6. Sufity podwieszane 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych  
WWiORB są: Płyta gipsowokartonowa o gr. 12,5 mm, Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł. 
gk, Profil sufitowy przyścienny"60 UD" pod pł. gk, Wkręty do płyt gipsowych, Wkręty 
stalowe samogwint. fi 3,5 mm, Gips szpachlowy szlachetny, Taśma spoinowa, Materiały                
pomocnicze. 
 

2.7. Ścianki działowe systemowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych  
WWiORB są: Moduły systemowe ścianek lekkich G-K; 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest                  
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który  
uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów              
potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać               
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- urządzenia do przygotowania zaprawy, 
- podnośnik przyścienny, 
- rusztowania systemowe, 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   150. 
 

- elektronarzędzia, 
- drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest              
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną                      
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu                 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.                                      
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót 
wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
samochód                ciężarowy, samowyładowczy, samochód dostawczy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                          
i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykończeniowe powinny zapewnić 
estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go                       
w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być 
uzgodniona z Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym i Inżynierem. 
 

5.2. Wykonanie podłóg i posadzek 
5.2.1. Podkłady pod posadzkę 

Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna              
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami 
kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna 
być pozioma jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków.  
Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie                
wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania podkładu betonowego umieścić 
w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego grubości. Siatki układać na zakład           
wynoszący min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci           
nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. Wykonany podkład powinien twardnieć co           
najmniej  3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni 
podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią 
polietylenową. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać  
wilgotność 3%. Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki             
nie powinno przekraczać ±2mm.  
5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym               
i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać          
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od 
ułożenia spoziomowanych płytekreperów, których powierzchnia wyznacza położenie           
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru 
płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do         
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Wykonana posadzka 
powinna być równa, gładka i pozioma.  
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2mm.           
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe,   prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.                      
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 
całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm. 
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5.2.3. Układanie wykładzin z PCW 

Wykładzinę ułożyć w wyznaczonych pomieszczeniach. Wykładzinę należy wywinąć na           
ścianę na wysokość 10 cm. Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta.                 
Wykładzinę układać na nowej wylewce samopoziomującej. Podłoże powinno być gładkie, 
równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 
3%dla podłoża cementowego, 1,5% dla podłoża anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność 
podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV.  
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Podłoże 
przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na ściany na wysokość 10 
cm. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C               
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. Wykładzina rulonowa powinna być na                   
24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do 
wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady 
szerokości 2–3 cm. Arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Arkusze z PCV należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych           
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV. Arkusze należy ułożyć                
szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między                  
arkuszami. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
 
5.2.4. Nawierzchnie sportowe wewnętrzne 
 
W sali gimnastycznej należy zamontować systemową podłogę pływającą podwojnie              
legarowaną z wierzchnim wykończeniem z wykładziny sportowej zgrzewanej. 
W zależności od wyboru dostawcy roboty należy wykonać ściśle z zaleceniami                     
producenta. 
 
5.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie wewnętrzne 
 
5.3.1. Tynki wewnętrzne 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być wykonane instalacje podtynkowe 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane                  
w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być 
oczyszczone z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. Tynki cementowe, 
cementowowapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być 
przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. Tynki cementowo-wapienne należy wykonać 
jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, składające się z 
obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być 
poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi. Odchylenie od pionu 
powierzchni płaskich nie powinno przekraczać  3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na 
wysokości pomieszczenia.  
Wygląd powierzchni tynków dopuszcza się nierówności  o długości i szerokości 5 cm,                 

o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2  powierzchni tynków, wyprysków                      

i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynków. 
 
5.3.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inżynierowi próbki materiałów 
do akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można                 
rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic  
i stolarki budowlanej a także innych robót (malarskich, podłogowych itp.).                                
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane 
przez producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu    i 
zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny 
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy           
wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy               
ościeżnicach  i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach 
ścian i na  stykach z ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym             
(silikon).                Wykonawca powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie 
rzeczywistych wymiarów pomieszczeń.  
 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym 
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną          
długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne 
powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie            
prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub 
poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 
 
5.3.3. Wewnętrzne roboty malarskie 
 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej 
niż 22ºC. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane 
przed upływem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być 
przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań.                           
Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być 
odkurzona  i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe 
tynki            powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, 
rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu 
powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić specjalnymi preparatami  
naprawczymi.   Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według 
zaleceń producenta.             W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki 
powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie 
zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, 
podłoże należy zagruntować            rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą emulsyjną, 
po  2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 
Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem 
malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać            powierzchnię równomiernie bez 
spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków.  
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla.   
Barwa powinna być zgodna  z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających 
się poprawek.  
Powłoka powinna być odporna na  zmywanie zgodnie z PN69/B010280. 
 
Malowanie farbami natryskowymi należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcja             
producenta. Do malowania anglezy używać sprzętu zalecanego przez producenta farb. 
 
 
 
 
5.4. Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 
 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   153. 
 

Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za             
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu,               
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm.  
Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem 
materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. Materiał na okna i drzwi zgodnie 
z opisem pomieszczeń w części opisowej PFU. Kolor stolarki oraz ślusarki winien być             
zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków, Zamawiającego i Inżyniera.  
Współczynnik przenikania ciepła przez drzwi i okna powinien wynosić: 
- 1,3 [W/(m2K)] dla drzwi, 
- 0,9 [W/(m2K)] dla okien i  1,1 [W/(m2K)] dla okien połaciowych.  
Montaż stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN. 
  
88/B10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. sprawdzenie i przygotowanie ościeży do 
osadzenia ościeżnic, zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy 
osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, - wypełnienie 
pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, silikonowanie złączy, - usunięcie                   
zabezpieczeń i resztek z montażu, osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, montaż                   
parapetów.  
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie               
wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne),  a w przypadku 
drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności.                     
 

Stolarkę okienna można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli: 
  
Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania 
wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna. Luz między oknem a 
otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami 
temperatury (rozszerzalność PCV), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń  i temperatur.  
 
Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 
izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla okien)                 
a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą 
wodną. Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części poza lico         
zewnętrzne ściany Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym                
z trwałością okna. 

Parapety zewnętrzne Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeża 
jest niezbędne wykonanie obróbek przejmujących i odprowadzających wodę spływającą              
z płaszczyzny okna i płaszczyzn ościeży. Obróbki są wykonywane z blachy stalowej, profili 
aluminiowych, kamienia lub kształtek ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora 
Zabytków). W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje się               
wkrętami do elementu podprogowego Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby 
odprowadzać wodę w odległości 3 ÷ 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić           
min. 5%.  
Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na wspornikach 
przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając przy 
montażu luz 2 mm/m. Parapety dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości  

Osadzenie parapetów wewnętrznych.  

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.  
Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości             
parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym 
wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m.  
 
 

Należy wyrównać  zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów               
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krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować                   
silikonem.  
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu                      
z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
 
5.5. Pokrycia dachowe papą termozgrzewalną 
 
5.5.1. Podłoża z płyt izolacji termicznej pod pokrycie papą 
 
Wymagana jest taka wytrzymałość oraz sztywność podłoży, aby pod wpływem 
przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 
Wymagania te spełnione są przez: płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) 
odmiany                      PSE FS 20, płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. 
PSK, PSK 2, - płyty                  z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie 
krycie papą, innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod 
bezpośrednie krycie papą.                     Przed przystąpieniem do układania płyt należy: 
sprawdzić prawidłowość spadków oraz           wykonać wszystkie poprzedzające roboty 
typu: montaż świetlików, wywietrzników,             masztów antenowych, itp. Podłoże z płyt 
izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) 
przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
 
5.5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną 
 
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być 
wykonane wszelkie obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.                                      
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić              
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw               
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia                 
z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach           
dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie             
niższej niż: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap 
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, 
że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)  i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków             
i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów                   
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu)                           
i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na            
całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu 
palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu            
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,51,0 cm na całej długości zgrzewu.  
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy 
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tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości               
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 

- podłużny 8 lub 10 cm,  
- poprzeczny 12-15 cm; 
 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie                     
z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką  w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze 
papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak            
i poprzeczne) nie pokrywały się.  
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych 
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Wokół kominów za pomocą kleju 
bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 
zagruntować preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wkleić pas papy 
podkładowej             szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm.  
Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową                   dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

5.5.3. Zasady wentylacji 

W związku w zastosowaniem papy zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia. 
Aby to osiągnąć można zastosować papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki 
wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności 
wykonanego pokrycia. Umożliwia ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej 
przez podłoże i dzięki temu zapobiega powstawaniu pęcherzy.  
 

W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki 
wentylacyjne (jeden na ok.4060 m2). Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez 
klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub stare pokrycie papowe. Pasy papy 
układa się na 23 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podłożem następuje 
poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie należy układać w 
miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie 
przyokapowym, przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, przy dylatacjach 
konstrukcyjnych budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyżej opisanych miejsc 
należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm. 
 

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystąpieniem do robót pokrywczych 
dachu należy zdemontować istniejąca instalację odgromową. Nową instalację odgromowa 
wykonać zgodnie z projektem budowlanym i WW 
 

5.5.5. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 

Rynny i rury spustowe należy wykonać odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie                      
z dokumentacją projektową. Spadek rynien powinien wynosić 0,5÷2 %. 
 

5.6. Montaż ścianek działowych PCV i płycinowych systemowych 
 

Montaż ścianek należy wykonać zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzona                  
dokumentacją projektową. Ścianki działowe należy montować zgodnie z zaleceniami             
producenta danego systemu. Ścianki musza być tak zamontowane aby nie stanowiły               
zagrożenia dla ludzi. Do montaży należy używać urządzeń i elementów zalecanych przez 
producenta  ścianek systemowych. 
 
 
5.8. Montaż sufitów podwieszanych 
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Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową                         
nr  BN-86/674302. Rodzaj systemu sufitów podwieszanych należy dobrać tak aby spełniał 
wszystkie wytyczne Zamawiającego. Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-
kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego 
połączenia lekkiego rusztu stalowego okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych.  
Planuje się aby system układania płyt był w wymiarach 600x600 bądź 1200x1200.  
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty.  
Długości mocowanych płyt należy dobierać do szerokości pomieszczenia.  
Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho              
wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy            
zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji 
przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje 
się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie. Ruszt stalowy mocować są do stropu                
i ścian przy  pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych.  
Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” można podkładać się 
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Zewnętrzne pokrycie rusztu wykonać się               
z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jednowarstwowo.                   
W sufitach należy zamontować systemowe oświetlenie jarzeniowe w oprawach 600x600. 
 
5.9. Wykonanie elewacji budynku 
 
Elewacja (materiały, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego                       
i Inżyniera. Wykonawca przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do zaleceń               
producenta materiałów z jakich wykonana ma być elewacja. 
 
5.10. Rusztowania 
 

Przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem          
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.             
Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu               
i środków transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki             
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem           
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia                    
i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 
 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi          
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

6.1.1. Podłogi i posadzki 

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz          
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i 
wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, 
szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),  
- wykończenie posadzki. 
6.1.2. Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszone i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne 
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Kontrola jakości wykonania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo- 
kartonowych, tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji,                 
malowania ścian i sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności                           
z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami.  
Sprawdzeniu podlegają :  

wygląd płaszczyzny,  
dokładność wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,  
narożniki,  
styki z ościeżnicami,  
Jednolitość i ciągłość powłok malarskich,  
Sztywność, mocowanie ścianek działowych,     
równość powierzchni, grubość i jakość spoin,  
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,  
zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów. 

 
6.1.3. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
 
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na 
sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz  
obowiązującymi normami.  
 
Sprawdzeniu podlegają:  

zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,  
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów                        
lub ścianami,  
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 
6.1.4. Pokrycia dachowe  
Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności  z 
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami.  
Sprawdzeniu podlegają: powierzchnia dachu, zgodność wbudowanego elementu z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną, jakość połączeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót 
budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót budowlanych nie wprowadzono                              
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności                   
z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU).  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając            
Inżynierowi do oceny  i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.                                
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz                  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
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Roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki, tynków należą do robót               
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST wymaganiami                       
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, 6 dały pozytywne wyniki.               
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być            
odebrane. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 
 
19.2. Cena składowa wykonania robót 
 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie             
w zakresie wykonania podkładów pod posadzki obejmuje:  
prace przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup             
i dostarczenie materiałów,  
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoża, 
wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),  
montaż i demontaż deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami                           
(np. dzierżawa, impregnacja, itp.) 
prace zasadnicze, 
wykonanie wymaganych izolacji,  
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                               
i sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie            
w zakresie wykonania podłóg i posadzek obejmuje: 
  
prace przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup                
i dostarczenie materiałów,  
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
prace zasadnicze,  
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                         
i sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie             
w zakresie osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:  
prace przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup                 
i dostarczenie materiałów,  
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
prace zasadnicze,  
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                  i 
sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w: 
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zakresie wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup                    
i dostarczenie materiałów,  
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

   przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych izolacji,  
prace zasadnicze (w tym obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych   
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie  
wykonania tynków, elewacji obejmuje 
  

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,  
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m,  
przygotowanie podłoża,  
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów oczyszczenie 
miejsca pracy z resztek materiałów,  
siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, umocowanie i zdjęcie listew 
tynkarskich,  
siatkowanie bruzd,  
wykonanie tynków,  
reperacja tynków po dziurach i hakach, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                       
i sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
robót malarskich obejmuje:  

przygotowanie stanowiska,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup                
i dostarczenie materiałów,  
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, sprawdzenie podłoży,  
zakup i dostawa materiałów,  
malowanie,  
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                      
i sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
systemowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych obejmuje:  

Prace pomiarowe i przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup                 
i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie             
i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, wykonanie ścian 
działowych i sufitów podwieszanych,  
wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki,  
uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                       
i sprawdzeń robót,  
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uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie              
w zakresie wykonania okładzin ściennych obejmuje:  
prace pomiarowe i przygotowawcze,  
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup                 
i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, sprawdzenie 
podłoży, 
 
zakup i dostawa materiałów, wykonanie okładzin, 
uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,                                 
i sprawdzeń robót,  
uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN88/B30000 Cement 
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
PN72/B10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN63/B10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach             
bezwodnych.  
PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PNB79405:1997 Płyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Płyty warstwowe  
gipsowo-kartonowe  
PNB19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek                   
montażowych i ustalania tolerancji  
PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN87/B02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
PN91/B02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  
PNB028511;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 
4 z załącznika A). 
PNB02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia               
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
oraz inne obowiązujące  
PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie                
prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8    Sufity podwieszane kasetonowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                         
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                                  
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 
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1.2. Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
 
1.3.  Określenia podstawowe  
 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  
 
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową.          
Może być 37 kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
 
Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio 
albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu,  
belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
 
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.  
 
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie.  
 
Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale            
powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej               
transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.             
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny                  
i kształtownik przyścienny.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" .  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność               
z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji              
nośnej sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym 
z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane               
w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.  
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra             Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych                              stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały            budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają 
wymaganiom higienicznym.  
 
2.2.Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych  
 
a) Reakcja na ogień: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1  
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1  
c) Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 
d) Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 
  125 Hz -   0,45  
  250 Hz –  0,80  
  500 Hz –  0,95  
1000 Hz -   0,80  
2000 Hz -   0,90  
4000 Hz -   0,85  
d) Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 
 
2.2.1. Rozpakowanie 
 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania            
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych 
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rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt 
przed zabrudzeniem.  
 
2.2.2. Transport 
 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się           
i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub                   
gwałtownie 38 opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  
 
2.3. Składowanie materiałów 
 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre                
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna 
- trzy pełne palety jedna na drugiej.  
 
2.4. Deklaracja zgodności 
 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE 
czego potwierdzeniem jest „Deklaracja zgodności” wydawana przez producenta wyrobu.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
1.  Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
 

2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów                  
 podwie szanych. 
 W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne 
 stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią                
 elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań,  w tym 
 względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie 
 podstawowych przepisów BHP.  
 
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych: 
 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:  
noże -  do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania                       
  ukształtowanych krawędzi płyty  
pędzle -  do malowania przyciętych krawędzi bocznych; 
  
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów  
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:  - 
nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości            
i stopnia komplikacji)  
- poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
 
4. TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Montaż płyt: zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do 
cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować            
farbami do malowania brzegów.  
Cięcie: docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować.                    
Renowacja powierzchni  
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy,               
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy.              
Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. 
Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi.  
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Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub  
innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie.  
Powierzchnia z nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej              
powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość pochłaniania dźwięku.   
Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność                 
pochłaniania dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu 
może się różnić od powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na  
płyty redukuje ich zdolność pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na     
farbę, przed pomalowaniem białego sufitu należy pomalować i pozostawić do               
wyschnięcia jedną płytę. W przypadku pozytywnego efektu, można przystąpić do                  
malowania pozostałych płyt.  
 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE  
 

Wykończenia przyścienne Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi                    
powierzchniami pionowymi: listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do           
pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań           
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy  
przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. 
Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. Połączenia pomiędzy sufitem,              
a łukowatymi powierzchniami pionowymi: użycie fabrycznie uformowanej wygiętej                 
listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją zamontować zgodnie            
z opisem z poprzedniego punktu. Narożniki: listwy przyścienne powinny być przycięte 
(zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. 
Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się              
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  
 

Konstrukcja nośna:  
 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone              
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 
200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich             
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny 
być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej             
600mm x 600mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej            
wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być            
naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii).  
Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm 
od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od            
ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe               
zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych              
zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm.  
Dodatkowo umieścić profile  poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych,                     
pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm.                
Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.  
Montaż płyt. 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za           
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do  
malowania brzegów. Odporność na korozję System montażu gwarantuje długą              
żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjalnej wersji,                               
o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym                  
środowisku, np. nad basenami. Akcesoria Klipsy mocujące: rozmaite typy klipsów            
mocujących, przytrzymujących płyty i 40 zabezpieczających mogą być stosowane.              
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach              
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia                       
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem              
podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do            
mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na             
krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  
Zawiesia:  
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do 
profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
Mocowanie do stropu. 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne             
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji    
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stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość               
na wyrywanie.  
 
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:  
 
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:  
Odkurzanie:  
 
używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.  
 
Ścieranie na mokro:  
 
Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą 
z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik 
PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.  
 
Czyszczenie pianą:  
 
Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię, następnie delikatnie 
zetrzeć szmatką lub gąbką. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków 
czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych.  
 
Podstawowe zasady eksploatacji:  
 
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności 
zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza             
ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane             
jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia             
maksymalnej nośności sufitu podwieszanego.  
 
Usuwanie usterek:  
 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe   
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym 
sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy              
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia  
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe,                    
ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną 
ustroju, jaki jest sufit podwieszany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00              
 „Wymagania  ogólne".  
 Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  
 
•  sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją                   
 projektową.  
•  sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 
 projektową.  
•  sprawdzenie poprawności wykonania sufitu - właściwe wypoziomowanie              
 (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. - kontrola wizualna                     
 przylegania i prostopadłości płyt.  
 
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.  
 
- kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji  
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 
sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST – 00 „Wymagania 
 ogólne".  
2.  Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
 -  m 2  (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni                        
   wbudowanych/zakupionych płyt, 
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 -  szt  (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / za kupionych, 
 -  mb  (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej, 
  -  szt  (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych; 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne". 
2.Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 
2.  PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych.                               
 Oznaczanie ciepła spalania 
3.  PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane                      
 w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
4.  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze                     
 pogłosowej 
5.  PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie gęstości pozornej 
6.  PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych            
 i wilgotnościowych  
7.  PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie długości i szerokości  
8.  PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie grubości  
9.  PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie prostokątności  
10.  PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 Określanie płaskości  
11.  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych  
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB  
 
 
 
 
 
 
4.9  Zagospodarowanie terenu 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są                   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  
„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK                                         
im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym                         
i higieniczno-sanitarnym.”  

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowanie oraz                     
wybudowania: 
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m  x 27,40m, 

- zaplecza szatniowo – sanitarnego dla sali gimnastycznej, 

- trzech oddziałów szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla części 
szkolnej, 

- kotłowni (gazowej) obsługującej  istniejącą placówkę jak i rozbudowę 

wraz z pełnym wyposażeniem projektowanych pomieszczeń pozwalających na  
sprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Działaniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji będą towarzyszyć              
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegające na niezbędnej przebudowie części 
istniejącego budynku (w rejonie połączenia z rozbudową). 

Roboty dostosowawcze będą wynikać z konieczności  zapewnienia wydzielenia                    
pożarowego części projektowanej od części istniejącej przy jednoczesnym usunięciu              
kolizji w rozplanowaniu połączenia obu jednostek. 

 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy             
odczytywać  i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania                            
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Zamawiającego,  będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania               
dokumentacji oraz  robót wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres robót objętych Kontraktem 
 
Zakres robót dotyczy wykonania w obrębie przedmiotowej nowej sali sportowej                  
i zaplecza:  
plantowanie gruntu rodzimego, rozplantowanie ziemi z odkładu, zasypanie  lokalnych  
nierówności, wykonanie trawników, oraz wszystkie inne   nie  wymienione wyżej roboty 
jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami           
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność  z PFU,                
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące           
robót podano w WWiORB 00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 
- nasiona traw  
- humus,  
- grunt rodzimy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi             
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza 
się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań 
na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inżyniera budowy. 
 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości                         
i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane                   
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem         
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB – 00.00.  
Sprzęt  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym           
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: wibrator 
powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00.00. Do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich jak piasek, stosowane będą samochody samowyładowcze - 
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wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien 
być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00.00. 

5.1. Zieleń 

Przed przystąpieniem do obsadzeń, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami           
budowlanymi trzeba dostarczyć żyznej ziemi i gleby wzbogacić w próchnicę. Można to 
osiągnąć przez torfowanie (300400 q/ha), nawiezienie stawarki (400600 q/ha), 
nawiezienie kompostem lub na wpół rozłożonym obornikiem w ilości 200 q/ha. Po 
dowiezieniu          humusu należy rozmieścić go na terenie przeznaczonym do 
humusowania. Humus nie  powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych 
zanieczyszczeń.  
Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 20cm. Po rozesłaniu humusu 
i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zabronować. Gleby zbyt              
piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu zabronować,           
wyrównać i zagrabić. Po dwóch tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać mieszankę 
traw wg dokumentacji projektowej.  
Jako normę wysiewu przyjmuje się: dla terenu płaskiego 20 g/m2, dla skarp 40 g/m2.          
Po wysiewie „na krzyż" należy przywałować wałem gładkim / 100 kg / i podlać wodą. 
Przeprowadzać pielęgnację obsianej powierzchni, dostać trawę w okresie gwarancyjnym. 
Wykonawca dodatkowo będzie ściśle trzymał się wskazówek i poleceń producenta przy 
wykonywaniu trawników dywanowych. Pora nasadzeń powinna przypadać w okresie         
jesiennym lub na wiosnę.  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: - podlewanie, 
odchwaszczanie, nawożenie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB – 00.00. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do. wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU,  
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa          
jakości producentów i uzyskać akceptację Inwestora. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola Jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z PFU, 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości                podlega wykonanie:  
- przygotowanie terenu pod humusowanie, ułożenie warstwy humusu (równości i 
grubości), równomierność rozsiania trawy.  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne              
i wyniki dostarczać Inżynierowi do akceptacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle 
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cena wykonania każdego elementu zagospodarowania będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  
Dla robót w zakresie zagospodarowania terenu nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00.00. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót.  
Odbiorowi podlega wykonanie: humusowania, siew. Odbiór robót zanikających należy 
zgłaszać Inżynierowi  z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju           
w realizacji robót. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów            
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB – 00.00. 
Cena składowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze,             
wytyczenie, przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie torfu, 
koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, obsianie 
zahumusowanych powierzchni trawą z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni,  
- darniowanie skarp, koszty badań, uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.  
PN/78R65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

10.1. Normy 

PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PNB02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
 
PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne   i projektowanie. 
 
10.2. Inne 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
 nieruchomością na cele budowlane. 
 
Realizowane przedsięwzięcie jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania               
Przestrzennego (MPZP). Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do             
dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi odrębny załącznik do                 
niniejszego opracowania. 
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
    zamierzenia budowlanego. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  
(Dz.U. z 2021r. Poz. 2351), 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)  
 

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 25 czerwca 2021 r.              
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu                             
budowlanego  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji                   
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony               
zdrowia (Dz.U.03.120.1126); 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmianą 
Dz.U.04.198.2042); 
 

Obwieszczenie  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie               
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami; 
  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U rok 2021 poz. 2151). 
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                     
z późniejszymi zmianami;  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991.81.351)                
z późniejszymi zmianami; 
 

Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii  z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie             
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                        
(Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków             
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)               
z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U.03.6.69). 
 
 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
      zaprojektowania robót budowlanych ……………………………………………….....169-194 
 

3.1. Kopia mapy do celów opiniodawczych (skan wersji elektronicznej)  ………………..…170 
 

 - czysty podkład mapy zasadniczej dla przedmiotowego terenu 
 - mapa  zasadnicza przedmiotowego terenu na podkładzie 
     ortofotomapy z geoportalu gm. Mykanów 

 
3.2. Licencja dla przedmiotowej mapy ………………………………………………………………..……….171 
 

3.2.  Zapisy planu miejscowego wraz z załącznikiem graficznym …………………………172-183 
 
3.3.   Wizualizacje bryły budynku ………………………………………………………………… ………..184-185 
 

3.4.   Załączniki graficzne: ……………………………………………………………………………………..186-194 
 

  Część rysunkowa (koncepcja architektoniczno-budowlana): 
 

- rys. nr1a:  plan sytuacyjny: projekt zagospodarowania terenu    
                                                                          skala 1:500, 

186 

- rys. nr1b:  plan sytuacyjny: projekt zagospodarowania terenu 
                                               na pełnym podkładzie ortofotomapy 
                                                                                             skala 1:500, 

187 

- rys. nr2:       rzut piwnic,                                                       skala 1:100, 188 

- rys. nr3: rzut parteru,                                                     skala 1:100,  189 

- rys. nr4: rzut piętra,                                                       skala 1:100, 190 
- rys. nr5:        przekrój  A-A  
                       (przez część A1 i część istniejącą);                     skala 1:100, 

191 

- rys. nr6:        przekrój  B-B, widok elew. PD  (cz. istn.) 
                       widok elewacji PN (rozbudowa i cz. istn.);           skala 1:100,           

192 

- rys. nr7:        przekrój  C-C (przez salę gimnastyczną) 
                       widok elewacji PD   (sali gimnastycznej);            skala 1:100, 

193 

- rys. nr8:       widok elewacji ZACH, 
                      przekrój  D-D (przez cz. istniejącą),  
                      widok elewacji wschodniej;                                 skala 1:100, 

194 
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          czysty podkład mapy zasadniczej dla przedmiotowego terenu 
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mapa  zasadnicza przedmiotowego terenu na podkładzie ortofotomapy                            
z geoportalu gm. Mykanów 

 
 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   175. 
 

 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   176. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   177. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   178. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   179. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   180. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   181. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   182. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   183. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   184. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   185. 
 

 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   186. 
 

 

 
 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   187. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ss  tt  uu  dd  ii  oo    aa  rr  cc  hh  ii  tt  ee  kk  tt  uu  rr  yy      „„eeggoo””              nn  aa  ll  ee  ww  aa  jj  kk  aa      kk  rr  zz  yy  ss  zz  tt  oo  ff     

ul. Warowna 42,      42-280 Częstochowa                                       kontakt:      691  718  818                                                              
NIP: 949-096-59-84                                                                                    mail: studio_ego@wp.pl 

 

Częstochowa,  sierpień  2023r.                                                                                                                   188. 
 

 
 
 

Wizualizacje bryły budynku  
 

  

 
 

 
Widok nr1:      projektowana rozbudowa –  zaplecze dydaktyczne szkoły 
                      oraz strefy wejścia do części projektowanej i istniejącej 

 

 
 Widok nr2:      projektowana rozbudowa: 
                       - zaplecze dydaktyczne szkoły i szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej 
                                                                          (część po lewej stronie wizualizacji) 
                       - sala gimnastyczna (część po prawej stronie wizualizacji) 
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Wizualizacje bryły budynku (sala gimnastyczna) 

 
 

 

 
 
Widok nr3:    projektowana rozbudowa - sala gimnastyczna 
                      oraz strefa wejścia do części projektowanej (do zaplecza sali) 

 
Widok nr4:    projektowana rozbudowa - sala gimnastyczna 
                     oraz strefa zaplecza sali i widowni 

 
 


