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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA »Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o
. sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w
ZADANIA: . 5 L
miejscowosci Rybna.”
ADRES Rybna, ul. Szkolna 5
OBIEKTU 42-231 Stary Cykarzew
BUDOWLANEGO:

Kody zgodnie z Wspdélnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):

1. Dziat robdt:

2. Grupa robdt budowlanych:

3. Klasy robot budowlanych:

45.00.0.007

45.20.00.009

45.21.20.006

45.10.00.008
45.11.20.005
45.11.30.002
45.21.00.002
45.26.00.007

45.26.20.001
45.30.00.000
45.31.00.003
45.32.00.006
45.33.00.009
45.40.00.001
45.41.00.004
45.42.00.007

45.43.00.000
45.44.00.003
45.44.20.007
45.45.00.006
74.22.20.001
74.22.40.005

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektow budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

ZAMAWIAJACY: Gmina Mykanow,
ul. Samorzadowa 1, 42-233 Mykanéw

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Krzysztof Nalewajka

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r.
projektowej,

specyfikacji

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

Czestochowa, sierpien 2023r.

nalewajka krzysztof
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I. CZESC OPISOWA

Projekt rozbudowy placowki Publicznej Szkoty Podstawowej z oddziatami przedszkolnymi
Stowarzyszenia Przyjaciot Szkét Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej o sale
gimnastyczng z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym oraz o trzy oddziaty
szkolne i modut szatniowy wraz z konieczng przebudowa czesci istniejacego budynku
(w rejonie potaczenia) w miejscowosci Rybna gmina Mykandw ma na celu
poprawe warunkédw nauczania, szeroko rozumiane propagowanie kultury fizycznej
i sportu, zapewnienie mozliwosci rozwoju mieszkancéw gminy oraz likwidacje barier
spotecznych, wyréwnywanie szans edukacyjnych.

Realizacja projektu zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia zaje¢ wychowania
fizycznego, do uprawiania sportu - poprzez budowe nowej sali gimnastycznej wraz
z szatniami, zapleczem sanitarnym.

Rozbudowa przejmie réwniez funkcje zaplecza szatniowego dla placéwki szkolnej
uwalniajac istniejacy uktad komunikacji (petnigcy role drogi ewakuacyjnej) od przeszkod
w postaci szafek szatniowych.

Powiekszenie obiektu szkolnego na pietrze o trzy sale oddziatowe pozwoli uwolni¢
w czesci istniejgcej pomieszczenia z przeznaczeniem na prawidtowe funkcjonowanie
czesci przedszkolnej z jednoczesnym minimalizowaniem kolizji z czescig szkolna.

Projektowana sala gimnastyczna przeznaczona jest do celdw dydaktycznych dla tutejszej
Szkoty Podstawowej i Przedszkola. Realizacja projektu umozliwi stworzenie nowoczesnej
bazy sportowej. Nowa sala gimnastyczna, nowy sprzet sportowy, nowe zaplecze socjalne
sprawi, ze system ksztalcenia i rozwoju sportowego oraz rekreacji ulegnie znacznej
poprawie.

W rozbudowywanej czesci mieszczacej szeroko pojete zaplecze sali gimnastycznej jak
i samej szkoty przewiduje sie usytuowanie modutdw sanitarnych dla dzieci szkolnych
(zaréwno na parterze jak i pietrze) celem uzupetnienia istniejacych zasobdéw szkoty.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia pod nazwa:

,Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich
0 sale gimnastyczna z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym”
jest sporzadzenie:
a). koncepcji architektoniczno — budowlanej wraz z wizualizacjami
(bazujacej na wytycznych graficznych do PF-U),

b). dokumentacji projektowej obejmujacej, co najmniej:

- projekt architektoniczno-budowlany + petno-branzowy projekt
zagospodarowania terenu,
- projekty techniczne - dla wszystkich branz;
- projekty wykonawcze - dla wszystkich branz;
- informacje dotyczaca bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ)- wszystkie branze;

c). specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

d). harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robot budowlanych, oraz
uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robot budowlanych i dostaw na
podstawie w/w opracowan.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spetnia¢ wykonawca robdt,
w zakresie prac projektowych, wykonawstwa robdt oraz wyposazenia pomieszczen.

Czestochowa, sierpien 2023r. 3.
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1.1. LOKALIZACJA INWESTYCII

Lokalizacja wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)

(DZ.U.07.214.1573):

Kraj: Polska PL Region:

Potudniowy 1.2
Wojewddztwo: Slaskie 2.2.24
Podregion: czestochowski 3.2.24.46

Powiat: czestochowski 4.2.24.46.04
Gmina: Mykanow 5.2.24.46.04.07.11

Widok terenu inwestycji

Zatacznik graficzny:

usytuowanie budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich
na przedmiotowej posesji wraz z elementami istniejgcego zagospodarowania terenu

"#Rybna, ul. Szkolna 5
(teren obejmujacy
dziatki nr ewid.:

206, 208, 212/2,
obreb 0024 Rybna)

Czestochowa, sierpien 2023r.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres
robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie:
- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,
wraz z funkcjgq uzupetniajgca w postaci:

- trzech oddziatéow szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placdéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na

sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku Szkoty (w rejonie potgczenia z rozbudowa).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

Budowa zaplecza szkolnego, sali gimnastycznej z zapleczem obejmuje m.in. wykonanie
robot ziemnych - wykopy, wykonanie fundamentéw, scian oraz konstrukcji dachu wraz
z pokryciem, wykonanie nowych posadzek i podtdg, oktadzin $ciennych, malowanie sScian i
sufitow, utozenie nowych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu w obrebie nowo-wybudowanego
zespotu oraz dostawa wyposazenia do przedmiotowego obiektu objetego niniejszym
opracowaniem.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

- powierzchnia zabudowy,

- powierzchnia uzytkowa,

- kubatura brutto poszczegolnych czesci planowanej inwestycji.

Dla tak pojetego celu oraz dla uscislenia parametréw okreslajacych w dalszej czesci
niniejszego opracowania, wielko$¢ i zakres robot, ustala sie nastepujace stowa
i wyrazenia, ktére beda miaty podane nizej znaczenie:

1.3. Definicje

Wymagania

Zamawiajacego: oznaczajg dokument lub cze$¢ tego dokumentu zatytutowany
wymagania Zamawiajacego,

Zamawiajacy: oznacza osobe wymieniona, jako Zamawiajacy w Zataczniku do
Oferty oraz wymieniang, jako Zamawiajacy w catym ponizszym
opracowaniu,

Wykonawca: oznacza osobe wymieniona, jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz osobe wymieniang, jako
Wykonawca w catym ponizszym opracowaniu,

Inzynier: oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania, jako
Inzynier do celow Kontraktu. Zamawiajgcy moze ograniczy¢ wielkos¢
i liczebno$¢ stuzb obstugujacych powyzszy projekt jedynie do
inspektoréw nadzoru inwestorskiego a wéwczas obowigzki Inzyniera
sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez Zamawiajacego Wiodacy
Inspektor Nadzoru.

Komisja oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposdb nazwane, powotywane
kazdorazowo przez Inzyniera w celu dokonywania: odbioréw
czesciowych, robot zanikajacych, etapdéw i robdt koncowych, préb
i pomiaréw oraz innych rozstrzygniec spornych,

Czestochowa, sierpien 2023r. 5.
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Sprzet

Wykonawcy: oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne rzeczy
potrzebne do realizacji i ukonczenia robot oraz usuniecia wszystkich
wad,

Materiaty: oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majace
stanowi¢ czes$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi
same dostawy (jezeli wystepujq), ktére majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Kontraktu,

Roboty State oznaczajg roboty state, ktére majq by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Kontraktu,

Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy, mogace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych,

Odcinek oznacza cze$c¢ Robét, wyszczegdlniona, jako Odcinek

Roboty Tymczasowe - wszystkie tymczasowe roboty Wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji
i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad,

Roboty oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich,
zaleznie, co jest odpowiednie,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajq obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki podreczniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicznym (jesli sq), dostarczone przez Wykonawce
wedtug Kontraktu,

Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja byc realizowane Roboty State i do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
inne miejsca, wyrazone w Kontrakcie wyszczegdlnione jako
stanowigce czesci Placu Budowy,

Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego Wykonawce do daty sktadowania Dokumentéw
Ofertowych

Zmiana oznacza jakakolwiek zmiane w Wymaganiach Zamawiajacego lub
Robotach, ktora jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana,

Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez

Zamawiajacego z chwilg rozpoczecia Kontraktu. Dziennik Budowy
bedzie przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawce oraz
bedzie uzywany zgodnie z artykutem 45 Ustawy Prawo Budowlane,

Pozwolenie na budowe oznacza dokument wydany Zamawiajagcemu przez uprawnione
jednostki witadzy lokalnej, pozwalajacy na rozpoczecie robdt na
zasadach okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane,

Zgtoszenie zamiaru wykonywania robot oznacza zgloszenie przez
Zamawiajacego, uprawnionej jednostce wtadzy lokalnej, koniecznosé
wykonania robdét budowlanych na zasadach okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane,

Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawe Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz
z pOzniejszymi zmianami i towarzyszacymi jej rozporzadzeniami;

1.4. Parametry okreslajace zakres robét.

Nowy obiekt zlokalizowany bedzie w czesci na tej samej dziatce, co istniejgcy obiekt
publicznej szkoty podstawowej - na dziatce nr ewid. 208, obreb 0024 Rybna
(dwukondygnacyjna czes$¢ obejmujaca zaplecze sali gimnastycznej oraz zaplecze szkoty

z 3 oddziatami lekcyjnymi jako uzupetnienie).
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Czes¢ jednokondygnacyjna mieszczaca sale gimnastyczng usytuowana bedzie
w niewielkim pasie réwniez na dziatce nr 208. Jednak dominujaca jej cze$¢ posadowiona
bedzie na dziatce nr ewid. 206, obreb 0024 Rybna przynaleznej do nieruchomosci
szkolnej.

Rozbudowa w czesci Zaplecza bedzie przylega¢ do $ciany szczytowej - zachodniej
istniejgcego budynku placowki edukacyjnej. Nowy obiekt bedzie wydzielony pozarowo od
czesci istniejacej ale funkcjonalnie i przestrzennie bedzie z nig powigzany.

Budowa nowego obiektu bedzie wymagata przetozenia w czesci istniejgcej infrastruktury
podziemnej, tj.:

- sieci wewnetrznej wodociggowej,

- sieci wewnetrznej gazowej.

Dodatkowo konieczna bedzie budowa (podciggniecie) sieci wodociggowej co celdw obstugi
pozarowej.

Zabezpieczeniu podlegac bedzie zewnetrzny odcinek wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
w rejonie kolizji z planowang rozbudowa.

Inwestycja wymusi réwniez przebudowe istniejagcego ukfadu komunikacyjno-
parkingowego, tak by droga wewnetrzna petnita rowniez role drogi pozarowej.

1.4.1A. Stan istniejacy

Dziatka nr 208, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek Szkoty przeznaczony do
rozbudowy to parcela o ksztatcie zblizonym do regularnego prostokata.

Przez dziatke 208 przebiegaja wszystkie media obstugujace budynek szkoty:

- kanalizacja sanitarna ks 200,

- zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej wA,

- instalacja gazu gAD 160,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

Od strony zachodniej przylega do drogi lokalnej (KL)- ulicy Szkolnej, skad odbywa sie
wjazd na teren dziatki.

Dziatka 208 w obowigzujacym planie miejscowym oznaczona jest symbolem 6.UQO,
dla ktérej ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug oswiaty.

Od strony wschodniej dziatka szkolna sagsiaduje z terenami rolnymi objetymi
w obowigzujacym planie miejscowym symbolem 6RP (tereny 2z przeznaczeniem
podstawowym pod uprawy polowe, sadownicze lub szklarniowe).

Od strony potnocnej dziatka nr 208 sasiaduje z terenami objetymi w obowigzujacym
planie miejscowym symbolem 6MRMN.

Dla tych terenéw ustalono przeznaczenie podstawowe w postaci zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, rolnych i ogrodniczych.

Jako przeznaczenie uzupetniajgce przewidziano zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.
Funkcja uzupetniajgcg ma petni¢ agroturystyka.

Sasiadujgce tereny od poétnocy ze wzgledu na przebieg napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 KV w kierunku wschéd-zachdéd majg utrudnione warunki pod
zabudowe (brak obecnie jakiejkolwiek zabudowy w sasiadujacym pasie od strony
pétnocnej).

W bezposredniej bliskosci pdtnocnej granicy dziatki na wysokosci wejscia gtéwnego do
budynku szkoty rosng dwa wysokie drzewa iglaste.

Od strony potudniowej dziatka nr 208 sgsiaduje swym dtuzszym bokiem z dziatkg nr 206
rowniez bedaca w uzytkowaniu przez Publiczng Szkote podstawowg i mieszczacym sie
w niej przedszkolem.

Funkcje przynalezne do ustug oswiaty na dziatkach 206 i 208 sie przenikaja.

Przez teren obu dziatek przebiegajq boiska szkolne, elementy matej architektury
zwigzane z placem zabaw (hustawki, zjezdzalnie, piaskownica, itp.)

Przez dziatke nr 206 nie przebiegajq elementy infrastruktury technicznej (media).
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Na dziatce nr 206 w czesci usytuowane sg istniejgce boiska szkolne:

- wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z pasem ochronnym z kostki
betonowej, wydzielone dodatkowo pionowg konstrukcja ochronng (pitko-chwyty),

- betonowe boisko do gry w koszykéwke z wbudowanymi konstrukcjami pod tablice
do koszykowki,

- wiekszo$¢ elementdw matej architektury zwigzanych z placem zabaw
(hustawki, wielofunkcyjne zjezdzalnie).

Dziatka nr: 210/2 i 212/2 objeta opracowaniem petnig funkcje dodatkowego dojazdu do
nieruchomosci szkolnej. Droga przebiegajgca przez dziatki jest utwardzona kostkg
betonowg - trylinka. Chodnik jest rowniez utwardzony w formie ptyt chodnikowych.

Nieruchomos$¢ (sktadajgca sie z dziatek 206 i 208) jest ogrodzona modutowym
ogrodzeniem panelowym. Od pdtnocy nieruchomos$¢ oddzielona od sgsiadujgcych terendw
gestym, wysokim zywoptotem. Dziatki nr 210/2 i 212/2 nie sq w petni wygrodzone.

Od terendéw potozonych na zachdd wzgledem dziatek wytyczonych pod droge wydzielenia
przebiega w formie gestego zywoptotu.

Na nieruchomosci objetej opracowaniem znajduje sie jedynie przedmiotowy obiekt szkoty
podstawowej mieszczacy réwniez oddziat przedszkolny.

Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem pietrowym 2-kondygnacyjnym o zwartej
bryle, czesciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej
murowanej o podtuznym i poprzecznym uktadzie $cian no$nych. W budynku mieszcza sie
sale dydaktyczne, administracyjne, sanitarne i techniczne, kuchnia wraz z zapleczem oraz
dwa mieszkania komunalne.

Budynek pozbawiony wyraznych cech stylowych, elewacje pozbawione detali, wyposazony
jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczng, gazowq, teletechniczna,
centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacje osSwietlenia
zewnetrznego. Mieszkania komunalne posiadaja odrebna instalacje centralnego
ogrzewania zasilang z kottowni zlokalizowanej w piwnicy w czesci mieszkalnej budynku
szkoty. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej szkoty
w stanie istniejacym z kottowni na paliwo gazowe, zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu posesji oraz dachu budynku za pomocg rur
i rynien spustowych.

Rozprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo po terenie wtasnym.

Obiekt Publicznej Szkoty Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciét Szkdét Katolickich
im. Dzieci Fatimskich w Rybnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Obiekt nie znajduje sie na terenie gorniczym, przez co nie wystepuja wptywy eksploatacji
gorniczej. Obiekt nie stwarza ucigzliwosci ani zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw ani najblizszego otoczenia.

1.4.1B. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 226/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykandw z dnia 28 marca
2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy
Mykandw dla sotectwa Rybna).

Podstawowe dane i wymagania okres$lone w obowigzujacym planie miejscowym:

- dla dziatki nr ewid. 208 - terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6 UO:

Ustala sie przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustug oswiaty.

Obowiazujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
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- adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy i rozbudowy
wraz ze zmiang zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji
przyszkolnej;

- dostepnosé poziomu ,,0” budynkow z uwzglednieniem potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

Zakazuje sie realizacji obiektow kubaturowych innych niz dla funkcji
podstawowej.

dla dziatki nr ewid. 206 - terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6 MN:

Ustala sie przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obowiagzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

- dla zabudowy, wypetniajacej luki istniejace na zagospodarowanych terenach
oznaczonych symbolem MN, ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy,
mierzong od osi drogi czy ulicy i wynosi:

- od drogi KZ - min.18,0 m.,
- od drogi KL - min.12,0 m.,
- od drogi KD - min.10,0 m.;

- maksymalna wysokos$¢ budynkéw - dwie kondygnacje naziemne, w tym jedna
kondygnacja jako poddasze uzytkowe;

- poziom ,0” budynku na wysokosci max. 90cm od terenu;
- dachy symetryczne o nachyleniu potaci dachowej od 32° do 42° ;

- gzyms gtowny budynku mieszkalnego na poziomie max. 300cm od poziomu ,0”
budynku;

- lokalizacja garazy wbudowanych w bryte budynku mieszkalnego lub integralnie
z nim zwigzanych mozliwa w pierwszej linii zabudowy;

- obowigzek zapewnienia min.2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie dziatki;

- mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcych budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-ustugowych,
lecz w sposéb zgodny z ustaleniami jak dla funkcji i formy projektowanej
zabudowy;

- procent zabudowy- max. 30% powierzchni dziatki budowlanej;

- dla dziatek budowlanych powstatych z podziatu nowych terenéw przeznaczonych
pod zabudowe jednorodzinng obowigzuje:

- minimalna szerokos¢ dziatki - 25,0 m,
- minimalna powierzchnia dziatki - 1000,0 m? .

Zakazuje sie:

- sytuowania budynkdw gospodarczych i garazy wolnostojgcych w pierwszej linii
zabudowy,

- na nowych dziatkach sytuowania budynkéw w granicy z sasiednimi
nieruchomosciami,

- na dziatkach zalesionych, usuniecia drzew poza bezposrednim terenem
inwestycji ( pow. zabudowy budynku + 10,0 m wokét pow. zabudowy)

- odprowadzania Sciekéw sanitarnych w jakikolwiek inny sposob niz do sieci
kanalizacyjnej, lub poprzez oczyszczalnie indywidualng - z zachowaniem ustalen,
o ktorych mowa w § 9.
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Dopuszcza sie:

- lokalizacje budynkéw gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i garazy, jako
budynkéw wolnostojacych w drugiej linii zabudowy, pod warunkiem, ze bedg to
budynki jednokondygnacyjne,

- lokalizacje  nieucigzliwych  ustug bytowych  zwigzanych z  zabudowa
jednorodzinna.

- dla uzupetnienia luk w ciggach istniejacej zabudowy, na dziatkach budowlanych
o szerokosci mniejszej niz 18,0 m. sytuowanie budynkdéw bezposrednio przy
granicy sasiedniej dziatki, pod warunkiem nie naruszania intereséw o0séb trzecich
i innych obowigzujacych przepiséw dot. sytuowania budynkéw na dziatce.

Dziatka nr 206 wymaga zmiany zapisOw w obecnie obowigzujacym planie do
stanu pozwalajacego na realizacje inwestycji.

Jako funkcjonujaca dziatka szkolna winna by¢ réwniez objeta symbolem 6 UO.

dla dziatek nr ewid. 210/2i 212/2 - terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6.MR MN

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MR MN, ustala sie:

- przeznaczenie podstawowe : zabudowa zagrodowa w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, rolnych
i ogrodniczych,

- przeznaczenie uzupetlniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- funkcja uzupetniajaca — agroturystyka.

Obowigzujgce zasady i standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu na
tym obszarze nie stanowig przedmiotu analizy, gdyz przedmiotowa inwestycja nie bedzie
zwigzana z ksztaltowaniem jakiejkolwiek zabudowy, a zagospodarowanie terenu wigze sie
jedynie z dostosowaniem istniejagcego uktadu komunikacyjnego do obecnych wymogéw
(spetnienie parametrow drogi pozarowej).

A
\ System Informacji Przestrzennej
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Oznaczenie przedmiotowego terenu/dziatek w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
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1.4.1C. Informacje podstawowe charakteryzujace obiekt (stan istniejacy).
Podstawowe dane metryczne:

- kaczna dtugosc budynku: 41,65m,
- kgczna szerokos¢ budynku: 24,97m,
- Wysokos$¢ budynku: 10,00m (czes$¢ wyzsza), 9,15m (czes¢ nizsza);

Zestawienie powierzchni i kubatury istniejgcego budynku:

- powierzchnia zabudowy: 542,48 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 788,61 m?,
- kubatura: 2540,70 m3;

Ilo$¢ 0s6b przebywajacych w budynku:

- kgczna ilos¢ dzieci szkolnych: ~128 0sdb, co stanowi 8 oddziatéw/klas
($rednia ilo$¢ dzieci w grupie: 128/8= 16);

- kgczna ilos¢ dzieci przedszkolnych: 25 dzieci (1 oddziat);

IloS¢ dzieci ogdtem: ~153 osoby.

Kadra nauczycielska: ~23 osoby + 10 0sdb z obstugi.

Planowana rozbudowa nie wptywa na zwiekszenie ilosci dzieci w budynku.

Przewidywane dodatkowe trzy sale dydaktyczne majg na celu poprawi¢ komfort
nauczania, jak réwniez poprawic¢ dostepnos¢ sal dla dzieci.

1.4.2. Planowane rozwiazania.

Nowy obiekt sktada sie zasadniczo z dwoch bryt o zréznicowanej wysokosci dachéw
przylegajacych do siebie krétszymi bokami ($cianami szczytowymi):

- bryty nizszej: przeznaczonej pod funkcje zaplecza szatniowego szkoty i dydaktycznego
(czesc¢ A1) (pietro- trzy sale szkolne) a takze pod funkcje zaplecza szatniowo-
sanitarnego sali gimnastycznej,
- bryty wyzszej: mieszczacej jednokondygnacyjng sale gimnastyczng dla dzieci szkolnych.
(czesc¢ A2)

Czes$¢ poétnocna rozbudowy przylegajaca do istn. obiektu szkolnego od strony zachodniej
(bedaca powiekszeniem zaplecza dydaktycznego i szatniowego szkoty oraz  mieszczaca
zaplecze szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej) nawigzuje wysokoscia do bryty czesci
wyzszej istniejacej placowki szkolnej.

Elewacja pdétnocna rozbudowy tworzy uskok (nawigzanie do czesci istniejacej), zmniejszajac
swojg wysokos¢ w kierunku zachodnim az do budynku sali gimnastycznej.

Wysokos$¢ bryty sali gimnastycznej wzgledem bryty zaplecza powiekszona jest o obudowe
konstrukcji dachu przy jednoczesnej kontynuacji linii $ciany attyki czesci budynku nizszego.

Czes¢ Al budynku od istniejacej szkoty jest wyodrebniona s$ciang wydzielenia pozarowego,
a potaczenia funkcjonalne w formie otworéw drzwiowych w obrebie poszczegolnych

kondygnacji zamykane sa drzwiami przeciwpozarowymi z zapewnieniem wtasciwej klasy
odpornosci pozarowej.

Uktad projektowanych bryt zwarty. Dachy czesci projektowanych budynkéw nawigzuja swoja
formg do dachéw na istniejgcym zespole szkolnym:

- dachy o nachyleniu 3% (jedno i dwuspadowe)- cze$¢ A1,
- dach symetryczny o nachyleniu 6% nad salg gimnastyczna.

Rozbudowe planuje sie rozplanowac tak, by wykluczyé bariery architektoniczne (posadzka
parteru winna odpowiada¢ urzadzonemu poziomowi terenu przylegajgcemu przed budynkiem.
Spietrzong cze$é¢ rozbudowy planuje sie wyposazy¢é w urzadzenie dzwigowe (winde dla osoéb
niepetnosprawnych) w taki sposdb, by umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym na poziom
pierwszego pietra zaréwno rozbudowy jak i czesci istniejacej.
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Sposéb rozplanowania rozbudowy pozwala na mozliwos¢ etapowania inwestycji:
czes¢ Al- 1 etap inwestycji,
czes¢ A2- 11 etap inwestycji.

Budowa nowego obiektu wymaga przetozenia czesci istniejacej infrastruktury
podziemnej, tj.:

- sieci wewnetrznej wodociggowej,

- sieci wewnetrznej gazowej.

Dodatkowo konieczna bedzie budowa (podciggniecie) sieci wodociggowej co celdw obstugi
pozarowej (patrz zatacznik graficzny- rys. nr 1ai rys. nrl b).

Zabezpieczeniu podlegac bedzie zewnetrzny odcinek wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
w rejonie kolizji z planowang rozbudowa.

Inwestycja wymusza rowniez przebudowe istniejacego uktadu komunikacyjno-
parkingowego, tak by droga wewnetrzna mogta petni¢ rowniez role drogi pozarowej.

Istniejacy plac zabaw, ktéry wchodzi w kolizje z budynkiem do przeniesienia w okolice
istniejgcego boiska, ktore bedzie do rozbiorki.

Zamawiajacy wymaga doprowadzenie do posiadania jednego przytacza elektrycznego na
Szkote (jeden licznik zaréwno dla czesci istniejacej jak i rozbudowy ).

Zagospodarowanie wod opadowych:

Przyjeta opcja podstawowg jest rozprowadzenie wdd po terenie wiasnym zgodnie
Z zapisami obowigzujacego planu miejscowego.

Zaleca sie na etapie projektowym po analizie uzyskanych warunkéw geotechnicznych
rozwazenie wykonania kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem w szczelnym
zbiorniku retencyjnym z ew. rozsgczaniem (wymagane pozwolenie wodno-prawne)
lub zrzutem nadmiaru wéd do kanalizacji deszczowej kd 200 w ulicy Szkolnej - po
uzyskaniu zgody dysponenta drogi.

1.4.2.1. Wytyczne dla czesci szkolnej (IA1)

Nalezy przewidzied:

a). szatnie dla dzieci szkolnych (dla o$miu oddziatow).
Szatnia winna umozliwia¢ wyposazenie w szafki szatniowe modutowe uzupetnione
siedziskami (160 szafek- dla 8 oddziatow po 20 ucznidw kazdy).

b). wyposazenie czesci obiektu w urzadzenie dzwigowe umozliwiajace osobom
niepetnosprawnym dostep do wszystkich poziomoéw szkoty (w tym w czesci
istniejacej),

c). moduty sanitarne dla dzieci szkolnych (na poziomie parteru i pietra) stanowiace
uzupetnienie analogicznej funkcji w czesci istniejacej placowki,
d). moduty sanitarne dla personelu szkoty na poziomie parteru i pietra,

e). moduty — pomieszczenia na sprzet porzadkowy
(na parterze modut wspdlny z czescig zaplecza sali gimnastycznej),

f). trzy oddziaty szkolne (dwa dla 20 ucznidéw i jeden dla 18 uczniéw); oddziaty prze
widuje sie zlokalizowaé na pietrze;

g). kottownie gazowg na pietrze (obstugujacg czesc¢ istniejacq i projektowang);
przewiduje sie rezygnacje z pomieszczenia kottowni w podpiwniczeniu czesci
istniejacej szkoty (czynnik grzewczy - gaz),

h). pomieszczenie techniczne (przewidziane pod usytuowanie zasobnikow, central
wentylacyjnych, itp.); z pomieszczenia technicznego sugeruje sie wyjscie na dach
budynku;
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Wyposazenie sal lekcyjnych*:

SALA NR 1.04.
- stoliki uczniowskie dwuosobowe: 8 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: fiolet lub czeri (propozycja), brzegi blatow zaokraglone,
oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha.

Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.

Blat z melaminowej ptyty o gr. 18mm z obrzezem z PCW o gr. 2mm.
Stelaz z rury ptasko-owalnej.

- stoliki uczniowskie jednoosobowe: 4 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: fiolet lub czeri (propozycja), brzegi blatow zaokraglone,
oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha.

Wymiary blatu: 700 x 500 mm.

Blat z melaminowej ptyty o gr. 18mm z obrzezem z PCW o gr. 2mm.
Stelaz z rury ptasko-owalnej.

- krzesta uczniowskie: 20 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: dopasowane do stolikéw; brzegi blatéw zaokraglone,

oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha. Krzesto na stelazu metalowym,
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaz z rury ptasko-owalnej

(analogia do stolikéw).

- biurko nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady.
Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm.

- krzesto nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor niebieski lub inny, krzesto obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki
drzew lisciastych, przednia krawedz wygieta ku dotowi, pokryte pianka tapicerska
o wysokiej gestosci i ,oddychajacg tkaning”, siedzisko i oparcie ergonomicznie
profilowane, regulacja wysokosci oparcia i gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajacy miekkie resorowanie oraz ptynng regulacje wysokosci
w zakresie 130 mm, podtokietniki, kétka do miekkiej nawierzchni.

- szafki szkolne:
Zestaw szafka z nadstawka:

Opis skfadnikéw zestawu:

-Szafka z 3 potkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie
szafki pod katem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane z ptyty
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z
obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.
-Nadstawka z 3 potkami, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej, z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie szafki pod
katem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z ptyty laminowanej o gr. ok
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex.
Nadstawka faczona z dolng cze$cia za pomocg kotkéw nalezy
zamocowac do sciany. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .

Zdjecie obok typ przyktadowy, dopuszcza sie rozwigzania

rownowazne.
2 szt.
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Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami
Opis skfadnikéw zestawu:

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z ptyty widrowej.
Szafke nalezy zamocowaé do $ciany. Prowadnice umozliwiajace
peten wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm.

-Nadstawka z 2 pétkami, 1 szt. Wykonane z ptyty laminowanej o
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. e
wym. ok 89,1 x41,5x 77,3 cm

-Nadstawka z 1 pdtka, z drzwiczkami w kolorze ptyty laminowanej,
z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 180
stopni: 1 szt.. Wykonane z ptyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w
tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 3 szt.
41,5 x 38,6 cm. Zdjecie obok typ przyktadow

- umywalka szkolna
Umywalka $cienna 60x45,5cm potokragta z otworem na baterie
i przelewem, biata (ceramiczna).

1 szt.

SALA NR 1.05.
- stoliki uczniowskie dwuosobowe: 8 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: fiolet lub czeri (propozycja), brzegi blatow zaokraglone,
oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha.

Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.

Blat z melaminowej ptyty o gr. 18mm z obrzezem z PCW o gr. 2mm.
Stelaz z rury ptasko-owalnej.

- stoliki uczniowskie jednoosobowe: 4 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: fiolet lub czeri (propozycja), brzegi blatow zaokraglone,
oklejone tasmag PCV. Kolor blatéw buk lub olcha.

Wymiary blatu: 700 x 500 mm.

Blat z melaminowej ptyty o gr. 18mm z obrzezem z PCW o gr. 2mm.
Stelaz z rury ptasko-owalnej.

- krzesta uczniowskie: 20 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: dopasowane do stolikéw; brzegi blatéw zaokraglone,

oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha. Krzesto na stelazu metalowym,
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaz z rury ptasko-owalnej

(analogia do stolikéw).

- biurko nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady.
Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm.
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- krzesto nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor niebieski lub inny, krzesto obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki
drzew lisciastych, przednia krawedz wygieta ku dotowi, pokryte pianka tapicerska
o wysokiej gestosci i ,oddychajacg tkaning”, siedzisko i oparcie ergonomicznie
profilowane, regulacja wysokosci oparcia i gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajacy miekkie resorowanie oraz ptynng regulacje wysokosci
w zakresie 130 mm, podtokietniki, kétka do miekkiej nawierzchni.

- szafki szkolne:

Zestaw szafka z nadstawka:
Opis skfadnikéw zestawu:

-Szafka z 3 poétkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie
szafki pod katem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane z ptyty
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z
obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.
-Nadstawka z 3 pétkami, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej, z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie szafki pod
katem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z plyty laminowanej o gr. ok
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex.
Nadstawka taczona z dolng czescig za pomoca kotkdéw nalezy
zamocowac do Sciany. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .

Zdjecie obok typ przyktadowy, dopuszcza sie rozwigzania 1 szt.

rownowazne.

Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami

Opis sktadnikéw zestawu:

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka -
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z ptyty widrowej.

Szafke nalezy zamocowaé do $ciany. Prowadnice umozliwiajace i

peten wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm.

-Nadstawka z 2 pétkami, 1 szt. Wykonane z ptyty laminowanej o
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. e
wym. ok 89,1 x 41,5 x 77,3 cm

-Nadstawka z 1 pétka, z drzwiczkami w kolorze ptyty laminowanej,
z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 180
stopni: 1 szt.. Wykonane z ptyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w 2 szt.
tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x
41,5 x 38,6 cm. Zdjecie obok typ przyktadow

- umywalka szkolna f{%
Umywalka scienna 60x45,5cm podtokragta z otworem na baterie 5
i przelewem, biata (ceramiczna).

1 szt.
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SALA NR 1.06a i zaplecze sali nr 1.06b.

- szafki szkolne (na zapleczu sali):

Zestaw szafka z nadstawka:
Opis skfadnikéw zestawu:

-Szafka z 3 potkami na cokole, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej z uchwytami, z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie
szafki pod katem 180 stopni: 1 szt.. Wykonane Z ptyty
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z
obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.
-Nadstawka z 3 potkami, z drzwiczkami w kolorze ptyty
laminowanej, z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie szafki pod
katem 180 stopni: 1 szt. Wykonane z piyty laminowanej o gr. ok
18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex.
Nadstawka faczona z dolng czes$cia za pomocg kotkéw nalezy
zamocowac do sciany. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 115,9cm .

Zdjecie obok typ przyktadowy, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne.

Zestaw szafka z szufladami z nadstawkami
Opis sktadnikéw zestawu:

-Szafka z szufladami na cokole, 1 szt. Funkcjonalna szafka
z 8 szufladami. Dno szuflady wykonane z ptyty widrowej.
Szafke nalezy zamocowac¢ do Sciany. Prowadnice umozliwiajace
peten wysuw szuflad i ciche zamykanie. Wykonana z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x 41,5 x 87,1cm.

-Nadstawka z 2 pdétkami, 1 szt. Wykonane z ptyty laminowanej o
gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. e
wym. ok 89,1 x 41,5 x 77,3 cm

-Nadstawka z 1 pétka, z drzwiczkami w kolorze ptyty laminowanej,
z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 180
stopni: 1 szt.. Wykonane z ptyty laminowanej o gr. ok 18 mm, w
tonacji np. brzozy, z obrzezem ABS multiplex. ¢ wym. ok 89,1 x
41,5 x 38,6 cm. Zdjecie obok typ przyktadow

Zestaw pojedynczy:

wym. zestawu: ok 46,8 x 41,5 x 203 cm. Meble wykonane z ptyty
laminowanej o gr. ok 18 mm, w tonacji np. brzozy z obrzezem ABS
multiplex, uzupetnione detalami wykonanymi z kolorowej ptyty
laminowanej.

e Szafka stupek z 4 szufladami na cokole , 1 szt. Szafke nalezy
przymocowac do Sciany. ¢ wym. ok 46,8 x 41,5 x 87,1 cm

e Nadstawka duza typu XL do w/w stupkéw, 1 szt. Nadstawka
pozwala zwiekszy¢ powierzchnie uzytkowa regatéw. Nadstawke
nalezy przymocowac¢ do $ciany. ¢ wym. ok 46,8 x 41,5 x 115,9 cm
e Drzwiczki do nadstawki prawe - np. brzozowe, 1 szt. Uchwyt
sprzedawany w komplecie. Zawiasy umozliwiajace otwarcie szafki
pod katem 180 stopni. Wykonane z kolorowej ptyty laminowanej o
gr. ok 18 mm

e wym. ok 42 x 74,9 cm Zdjecie obok typ przyktadowy, dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne.

Czestochowa, sierpien 2023r.
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- umywalka szkolna (na sali nr 1.06a.)

Umywalka scienna 60x45,5cm podtokragta z otworem na baterie *i&
i przelewem, biata (ceramiczna).

1 szt.

- stoliki uczniowskie dwuosobowe: 9 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajgcym)

Kolory stelazy: fiolet lub czeri (propozycja), brzegi blatow zaokraglone,
oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha.

Wymiary blatu: 1300 x 500 mm.

Blat z melaminowej ptyty o gr. 18mm z obrzezem z PCW o gr. 2mm.
Stelaz z rury ptasko-owalnej.

- krzesta uczniowskie: 18 szt.,
(rozmiar wg ustalen z zamawiajacym)

Kolory stelazy: dopasowane do stolikéw; brzegi blatéw zaokraglone,

oklejone tasmg PCV. Kolor blatéw buk lub olcha. Krzesto na stelazu metalowym,
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Stelaz z rury ptasko-owalnej

(analogia do stolikéw).

- biurko nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor: buk lub olcha, co najmniej 3 zamykane szuflady.
Wymiary blatu: 130 x 75 x 74cm.

- krzesto nauczycielskie: 1 szt.,

Kolor niebieski lub inny, krzesto obrotowe, siedzisko wykonane z profilowanej sklejki
drzew lisciastych, przednia krawedz wygieta ku dotowi, pokryte pianka tapicerska
o wysokiej gestosci i ,oddychajacg tkaning”, siedzisko i oparcie ergonomicznie
profilowane, regulacja wysokosci oparcia i gtebokosci siedzenia, podnosnik
pneumatyczny zapewniajacy miekkie resorowanie oraz ptynng regulacje wysokosci
w zakresie 130 mm, podtokietniki, kétka do miekkiej nawierzchni.

UWAGA:
Kazdq z trzech sal dodatkowo wyposazyc¢ w:

- zestaw interaktywny z projektorem ultraogniskowym 90”

W sktad zestawu winny wchodzic¢:

- tablica interaktywna o przekatnej 90 cali; tablica z mozliwoscig pisania,
rysowania i korzystania z zasobdw dziesieciu uzytkownikow jednoczesnie;
Podstawowe cechy tablicy:

1). magnetyczna powierzchnia pokryta ceramika, suchoscieralna,
wytrzymata, do pisania i projekciji,
2). rozmiar: 907",
3). technologia
pozycjonowania: podczerwien,
4). tryb Multi-User: jednoczesna praca, do 10 uzytkownikow
na 10 wydzielonych obszarach,
5). rozwigzanie Plug & Play (zalecane - brak koniecznosci
instalacji sterownikow)
6). elementy dodatkowe: zestaw min. 5 pisakow, soundbar;
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- projektor ultrakrétkoogniskowy o podstawowych parametrach:

1). Projekcja: ultrakrotkoogniskowa,

2). Technologia wyswietlania: 3LCD

3). Rozdzielczos¢: min. 1288 x 800 (WXGA)
4). Jasnosc: min. 3500 ANSI Lumendw
5). Min/Max przekatna obrazu: 60” / 100"

6). Czestotliwos¢ pionowa (min/max): 100Hz / 120Hz

Zestawy interaktywne, jakimi sg tablice multimedialne wraz z projektorami, rzucajacym
na nie obraz z komputera sg rozwigzaniami najtanszymi i ze wzgledu na wieloletnig
dostepnos¢ na rynku — najpopularniejszymi. Gtéwna przewagq tablic interaktywnych nad
monitorami jest fakt, ze zwykle wystepuja w wiekszych wymiarach i nizszej cenie,
dzieki czemu doskonale sprawdzajg sie w salach przeznaczonych na wiekszg ilo$¢ osob.
Jest to réwniez bardzo ekonomiczne w przypadku szkot, ktore w zestawy interaktywne
wyposazajg wiele pomieszczen. Mozliwos¢ pracy na dowolnych programach
komputerowych, z ktérych obraz wyswietlany jest na tablicy, umozliwia szybsze
i tatwiejsze przyswajanie wiedzy zaréwno zagadnien teoretycznych, jak i praktycznych
umiejetnosci. Tablice multimedialne dla szkét ciesza sie takze popularnoscia ze
wzgledu na ich wielofunkcyjnosé - stuza nie tylko do wyswietlania obrazu,
lecz takze jako powierzchnia suchoscieralna i magnetyczna.

Jak kazdy sprzet elektroniczny i produkt, tablica interaktywna ma takze swoje wady,
o ktorych nalezy pamietac. Przede wszystkim obraz rzucany jest na powierzchnie ekranu
przy pomocy projektora, przez co nie jest mozliwe uzyskanie tak wysokiej rozdzielczosci,
a co za tym idzie jakosci obrazu jak w przypadku monitoréw. Ponadto osoba stojgca
przed tablica moze rzuca¢ na nig cien, zakrywajac wyswietlane informacije. Swiatto
stoneczne zmniejsza widocznos$¢ rzucanego obrazu, dlatego tablice interaktywne lepiej sie
sprawdzajg w zacienionych pomieszczeniach. Stad przy wyborze projektora nalezy sie
kierowac jego wysoka jawnoscig oraz mozliwie najkrétszg ogniskowa przy zachowaniu
duzej rozdzielczosci (Full HD).

Do monitora winno by¢ dotaczone pidro/pidra do szybkiego rysowania.
Do monitora winno by¢ dotaczone oprogramowanie wspierajace proces dydaktyczny.

Na tablicy interaktywnej obraz wyswietlany jest na powierzchnie $wiattem odbitym,
z dedykowanego projektora. Na monitorach interaktywnych obraz jest wyrazniejszy i ma
lepszg rozdzielczo$é, nawet podczas stonecznych dni. Dzieki temu, ze do rzucania obrazu
nie wykorzystuje sie projektora — w przypadku monitoréw nie ma problemu z cieniem,
rzucanym przez osobe stojacq przy tablicy, a obraz jest dobrze widoczny nawet
w nastonecznionym pomieszczeniu. Wiekszo$¢ monitoréw interaktywnych ma wbudowany
system operacyjny Android, co eliminuje konieczno$¢ podtgczania komputera.

Ponadto monitor jest urzadzeniem praktycznie bezobstugowym - nie wymaga
konserwacji czy wymiany elementéw jak w przypadku tablic z projektorem.
Monitory takze nie sg bez wad, najwiekszg z nich jest oczywiscie cena, ktéra jest
zdecydowanie wyzsza od ceny tablic interaktywnych o tych samych wymiarach.

Ostateczny wybor urzadzenia interaktywnego do klas lezy w gestii zamawiajacego.

Ze wzgledu na niepraktyczno$¢ czestego zacieniania pomieszczen wskazuje sie jako
rozwigzanie wigzace - wyposazenie sal w postaci monitora interaktywnego LCD
0 przekatnej min. 65”.

Pozostate wyposazenie kazdej z sal sal lekcyjnych:

- tablica korkowa w ramie aluminiowej o wymiarach ok. 200x120cm: 2 szt. na sale,
- kosz na $mieci (pojemnos¢ 251, z uchylng pokrywa): 1 szt. na sale;
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1.4.2.2. Wytyczne dla czesci zaplecza sali gimnastycznej (IAz2)

Nalezy przewidziec:

a) przebieralnie dla ¢wiczacych, przy zatozeniu, ze grupa ¢wiczaca ma wynosi¢ 25
0s0Ob. Przewidzie¢ przebieralnie dla chtopcow i dla dziewczat po min. 20,00m?.

Wyposazenie szatni:

1. |kawko-wieszak do szatni jednostronny, pdtka z profili 2
stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami; komplety.
L=5,4+1,24+2,4= 9,0mb/ szatnie

b) tazienki - dostepne z przebieralni;
kazdy zespét szatniowy wyposazony w:
- 3 brodziki pojedyncze + natrysk dla osoby niepetnosprawnej,
- toalete przystosowana dla osoby niepetnosprawnej,
- 3 umywalki, z czego jedna réowniez przystosowana dla osoby niepetnosprawnej;

c) toalety - niezaleznie od WC w fazienkach dostepnych z przebieralni, nalezy
przewidzie¢ zespdét WC dostepny bezposrednio z ciggu komunikacyjnego i tatwo
dostepny z powierzchni do ¢wiczen, w tym toalete dla oséb niepetnosprawnych.
Toalety te mogaq petni¢ rowniez funkcje toalet dla czesci szk.olnej (wspolny modut
sanitarny- dotyczy pomieszczen na parterze rozbudowy)

Toalety dostepne z komunikacji ogdlnej. Personel dydaktyczny winien posiadaé
wiasne toalety.

d). pokdj trenera (wf- isty);

pokdj bedzie petnit jednoczesnie funkcje pomieszczenia pierwszej pomocy;

pokoj winien by¢ wyposazony w tazienka z natryskiem, umywalkg i kabing wc;
pokéj winien by¢ traktowany rdéwniez jako pomieszczenie dozoru nad
obiektem (np. monitoring) z stanowiskiem dla osoby dozorujacej po godzinach
funkcjonowania szkoty;

e). magazyn sprzetu sportowego, dostepny bezposrednio z sali gimnastycznej;

f). pomieszczenie porzadkowe - na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci;

Pomieszczenie bedzie wspédlne dla czesci zaplecza sali gimnastycznej jak i czesci
szkolnej.

Dla potrzeb o0sdéb niepetnosprawnych przy zespole sanitarnym szatni zlokalizowac
odpowiednie kabiny przystosowane dla tych oséb. Dostep do sali oraz wszystkich
pomieszczen socjalnych i sanitarnych na jednym poziomie dostosowany do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie- Dz.U. Nr 75, poz.690. Przewidzie¢ rdéwniez stanowiska dla dla
niepetnosprawnych na ptycie sali gimnastycznej mozliwie blisko wyjs¢ ewakuacyjnych.

Pomieszczenia istniejacej kotlowni.

Istniejaca kotlownie gazowg w uwagi na usytuowanie w podpiwniczeniu planuje sie
wytaczy¢ z uzytkowania.

Istniejacy kociot gazowy planuje sie przenies¢ do nowej kottowni w planowanej
rozbudowie na poziomie pietra. Jesli stan techniczny kotta w wyniku oceny przez
specjaliste okaze sie niedostateczny nalezy go wymieni¢ na nowy o mocy zgodnej
z istniejgcym piecem. Instalacje kotfa i jej rozprowadzenie w istniejacej placéwce szkolnej
zaktada sie wykorzystac.

Czestochowa, sierpien 2023r. 19.
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Planuje sie wykonanie nowego dojscia do istniejgcych pomieszczen po kottowni z poziomu
projektowanej rozbudowy.

Pomieszczenie kotlowni dla czesci rozbudowywanej.

Projektuje sie kottownie i pomieszczenie techniczne usytuowane na pietrze rozbudowy
w bezposredniej bliskosci istniejacej kottowni (celem maksymalnego skrécenia drogi
doprowadzajacej nowgq instalacje do obecnej (z witaczeniem nowych odcinkéw instalacji
w istniejgca rozprowadzong po catym budynku istniejacej szkoty). Przewiduje sie
ogrzewanie podiogowe zaplecza szatniowego, higieniczno-sanitarnego, sal oddziatowych
(zespot kottdw kondensacyjnych gazowych: dla czesci istniejacej + dla sali gimnastycznej

+ dla zaplecza sali i szkoty) wspomaganych kaskada pomp ciepta
z wykorzystaniem nadmuchu cieptym powietrzem.
Moc kottéw gazowych i pomp ciepta okresli¢c na etapie projektu branzowego w oparciu
o0 wykonane wyliczenia na podstawie danych powierzchniowych i kubaturowych

(powierzchnia i kubatura ogrzewana) czesci istniejgcej i planowanej rozbudowy.

Moc elektryczng potrzebng na wykorzystanie grzatek nalezy powtérzyé/bilansowac
w mocy elektrycznej paneli fotowoltaicznych.

Wielko$¢ (moc) instalacji fotowoltaicznej winna wynika¢ z sumy dobranych urzadzen
elektrycznych z  uwzglednieniem wspdtczynnika jednoczesnosci. Na powyzsze
jednoznaczna odpowiedz wskaze projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny
branzy elektrycznej. Panele fotowoltaiczne powinny zaspokoi¢ zapotrzebowanie na
energie elektryczna dla nowego obiektu. Panele fotowoltaiczne nalezy sytuowac
na gruncie na dedykowanej do tego celu konstrukcji. Optymalng lokalizacje
paneli wskaze projektant branzowy na etapie opracowywania projektu budowlanego w
porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym. Niedopuszczalne bedzie
umieszczenie paneli na istniejacym oraz projektowanym budynku.

1.4.2.3. Wymagania dla projektowanej sali gimnastycznej (IB):

Sala przeznaczona do celédw dydaktycznych to arena sali o wymiarach
ok. 15,83x26,00m. Na ptycie nalezy zapewni¢ wrysowanie statych boisk podstawowych
w oparciu o 0$ podtuzna, tj.:

- boisko do siatkowki (9 x 18m),

- boisko do koszykdéwki (12,96 x 24.10m- pomniejszone)*,

- boisko do tenisa ziemnego (10,97 x 23,77m)*,.

*- boiska do koszykéwki i tenisa ziemnego nalezy traktowac jako boiska treningowe,
z uwagi na niespetnienie wymogdw w zakresie stref ochronnych wokét boisk jak i
wymiarow samego boiska do koszykowki (boisko proporcjonalnie pomniejszone) przy
zachowaniu wiasciwych gabarytéw ptyty boiska do tenisa ziemnego.

Nie przewiduje sie widowni na sali gimnastycznej. Wzdiuz $ciany podituznej wschodniej

sali przewidzie¢ mozliwos¢ sytuowania tawek gimnastycznych (miedzy wnekami
wyznaczonymi przez stupy konstrukcyjne sali).
Podtoga  sportowa  dostosowana do uprawiania  siatkowki i  koszykdwki.

Wierzchnia warstwa- wyktadzina sportowa zgrzewana pofozona na podwdjnym
legarowaniu.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewni¢ wymagang liczbe drzwi dostosowang do
iloci oséb, tj. min. 1 wyjscie ewakuacyjne z drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia (wyjscie na korytarz ewakuacyjny, nastepnie na zewnatrz na
strone pdétnocng obiektu - wyjscie bezposrednie na droge pozarowgq).

Z sali sportowej nalezy zapewni¢ dodatkowe dwa wyjscia bezpieczeristwa bezposrednio na
zewnatrz budynku (lokalizacja w zachodniej $cianie budynku sali sportowej
z najkrotszym dojsciem do drogi pozarowej).

Wyposazenie sali gimnastycznej:

- tablice do koszykdéwki z osprzetem - na wysiegnikach sktadanych recznie lub
elektrycznie (do ustalenia z Zamawiajacym)
1 komplet (2 szt.); dtugos¢ wysiegnika: ~1,60m,
- stupki do siatkowki: 1 komplet,
- siatka do siatkowki: 1 szt., siatka do tenisa ziemnego: 1 szt.,

Czestochowa, sierpien 2023r. 20.
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- drabinki gimnast.:10x(2x90cm/300=180/300cm-podwdjne),5x1x90/300cm-pojedyncze),
- liny do wspinania na wspornikach (9m) - 3 szt.,
- drabiny sznurowe: (9m) - 1 szt,

- tawki gimnastyczne 2,0x0,22x0,3 m: 7szt.

Pozostate wyposazenie sali gimnastycznej (poza wyposazeniem sportowym):

- tablica wynikéw sportowych - 1 komplet
- akcesoria wyposazenia -patrz czes¢ szczegdtowa wyposazenia;

Szczegb6towe wyposazenie sali gimnastycznej:

e do gry na boisku do koszykdéwki:

1. |Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na Sciane, 2 szt.
wysieg 160 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa

2. |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 2 szt.
305-260 cm

3. |Tablica do koszykdéwki treningowa, szkto akrylowe o wymiarach 2 szt.
90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej

Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm 2 szt.

Obrecz do koszykdwki stata wzmocniona. 2 szt.
Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm

6. |Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm 2 szt.

Nalezy uwzgledni¢ montaz wskazanej konstrukcji i poszczegélnych elementéw
wyposazenia.

e do gry w pitke reczna:
1. |Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), 2 szt.

profil 80 x 80 mm. Rama gtéwna spawana w catosci. tuki
stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane

2. |Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali 1 zestaw
sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek

3. |Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 1 para
mm PP lub PE

Nalezy uwzgledni¢ montaz poszczegélnych elementéw wyposazenia.

e do gry w siatkdéwke:
1. |Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z |1 komplet
naciaggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.

2. |Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 2 szt.
120 mm, z wewnetrznym naciggiem

3. |Rama podiogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 2 szt.
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez
6 sztuk magnesow neodymowych.

4. |Ostony profesjonalne stupkéw do siatkéwki (ggbka pokryta 1 komplet
skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy

5. |Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 1 szt.
mm PP, obszyta z czterech stron tasmg, boki usztywnione
Wieszak na siatke 1 szt.
Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacja wysokosci 1 szt.

podestu, oparciem i podstawkg do pisania

Czestochowa, sierpien 2023r. 21.
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Nalezy uwzgledni¢ montaz tulei w podtozu boiska do siatkdwki.

e do gry w badminton-a:

1. |Stojaki do badmintona przejezdne na koétkach, z obcigzeniem 1 para
30 kg (sztabka 1 x 30 kg na 1 stojak)
2. |Siatka do badmintona biata 1 szt.

e do tenisa ziemnego:

1. |Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 1 para
mm z wewnetrznym naciggiem siatki

2. |Tuleja montazowa stupka aluminiowego 120 x 100 mm, L= 2 szt.
400 mm.

3. |Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 2 szt.

system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez
6 sztuk magnesow neodymowych.

4. |Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, 1 szt.
gr. splotu 3 mm PE
Wieszak na siatke 1 szt.
Podpérki do gry singlowej 1 szt.
Tasma Sciggajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z 1 szt.

obcigznikiem lub zaczepem gruntowym

8. |Stanowisko sedziowskie do tenisa 1 szt.
Nalezy uwzgledni¢ montaz tulei w podtozu boiska do tenisa ziemnego.

e drabinki gimnastyczne H=3,0m:

1. |Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm - podwdjna 10 szt.
2. |Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 300 cm - 5 szt.
pojedyncza

Nalezy uwzgledni¢ montaz drabinek (tgcznie z elementami montazowymi).

3. Pitkochwyty:

1. |Siatka ochronna na pasma okien (PP) z obcigzeniem dolnej
krawedzi o wymiarach:

-2,57 x2,75 m: 3 sztuki,

-4,70 x 2,75 m: 4 sztuki; 72,90m?
oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru (ogdtem)
niebieski, zielony, z6tty, czerwony, biaty, czarny, szary;

2. |Montaz siatek ostonowych/pitkochwytéw na hali o wskazanej |72 9om?
powierzchni (facznie z elementami montazowymi - wsporniki,
olinowanie, karabinczyki teflonowe)

UWAGA:

Szklenie wewnetrzne w oknach widowni oraz w drzwiach ewakuacyjnych z sali
gimnastycznej winno mie¢ uwzgledniong podwyzszong odpornos¢ na uderzenia.

4. Drazek gimnastyczny wolnostojacy (1 komplet):

(ogotem)

1. |Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 2 - polowy, komplet
z regulacjg wysokosci poprzeczki co 10 cm,

2. |Tuleja montazowa drazka gimnastycznego, 3 szt.

Czestochowa, sierpien 2023r. 22.
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3. |Rama podiogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny 3 szt.
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu,

4. |Montaz tulei drazka gimnastycznego; 3 szt.

5. Liny i drabinki gimnastyczne z szyng jezdna (1 komplet):

1. |Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drazkéw i koétek 1 szt.
gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy;

2. |Montaz szyny jezdnej do lin, drabin, drazkéw i koétek 1 szt.
gimnastycznych, L= 6 m,

3. |Liny do wspinania L=~9 m, 3 szt.
Drabinki sznurowe do wspinania L=~9 m 1 szt.

6. Tablica wynikéw sportowych (szkolna):

1. |Tablica wynikéw sportowych, wymiary: ~155 x 100 cm, komplet.
sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica gtdwna
(zegar-czas, wynik, czes¢ gry, stan setéw, faule druzynowe,
wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokos¢ cyfr 150 mm
- widocznos$¢ 60 m - cyfry czerwone;

2. |Montaz tablicy wynikdéw z wykonaniem instalacji zasilajacej komplet.

7. Akcesoria wyposazenia:

Wodzek na pitki zamykany H=100 cm, Li B =70 cm 1 szt.
2. |Wdzek na materace sktadany szesciokotowy, 1 szt.
(2x100cm) x 100 cm
3. |Uchwyt magazynowy na stupki - 1 kpl na 1 pare stupkoéw Komplet-
(siatkdwka, tenis, badminton) 5 szt.
4. |Regat magazynowy o wymiarach ~200 x 100 x 40 cm, stelaz 3 szt.
metalowy, potki z ptyty
tawka gimnastyczna 2,0x0,22x0,3m 7 szt.
Podium dla zwyciezcdw na konstrukcji stalowej sktadanej 1 szt.

Wykonczenie podtogi sali gimnastycznej:

Podtoga:

Wyktadzina sportowa zgrzewana na macie gumowej gr. min. 5mm. Pod spodem sklejka
gr. 2cm na $lepej podtodze i podwojnym legarowaniu.

Legary wypoziomowane za pomocg podktadek klinowych. Podtoga wentylowana
mechanicznie za pomocg min. dwoch wentylatoréw.

1.4.3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawowe dane o obiekcie: powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Projektowany zespdt jest budynkiem o konstrukcji zelbetowej:

- stropy: zelbetowe: (zaplecza sali i szkoty),

- $ciany nosne: murowane z pustakéw ceramicznych poryzowanych,

- stupy (hali): zelbetowe, prefabrykowane.

- stropodach: w sali gimnastycznej o konstrukcji opartej na dzwigarach

drewnianych z drewna klejonego;
nad zapleczem sali i szkoty- zelbetowy wylewany ocieplony

Czestochowa, sierpien 2023r. 23.
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ptytami styropianowymi i wykonczony systemowym
pokryciem membranowym lub papa w uktadzie
dwuwarstwowym;

Podstawowe dane obiektu w czesci objetej opracowaniem:

- wysokos$¢ od poziomu terenu
kondygnacji uzytkowych:

-sala gimnastyczna/sportowa: 10,42m (kalenica), 9,94m (okap)

-zaplecze szatniowe i dydaktyczne
szkoty i szatniowo-sanitarne sali gimn.:

(czesc¢ frontowa-podtnocna): 10,02m - do zwienczenia $cian
attyki,
(czesc¢ nizsza-podtuzna): 8,52m -do zwienczenia $cian
attyki;

-czesc istniejaca
(wyzsza- w rejonie rozbudowy): 10,02m - do zwieniczenia $cian attyki;
-czes¢ istniejaca (nizsza): 9,15m - do kalenicy,

8,42m - do okapu;

- liczba proj. kondygnacji hadziemnych:
- zaplecze dydaktyczne i szatniowe szkoty

i szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej: 2 kondygnacje

(w rejonie potgczenia rozbudowy z istniejgcq szkotq planuje
sie czesSciowe podpiwniczenie - celem zapewnienia
niezaleznego dostepu do dotychczasowego pom. kottowni),;

- sala gimnastyczna: 1 kondygnacija;

- powierzchnia zabudowy: 890,55m?

w tym:
- czes¢ stanowigca zaplecze szkoty

i sali gimnastycznej: 439,50m?
- budynek sali gimnastycznej: 451,05m?

- powierzchnia uzytkowa (rozbudowa): 1.121,42m?
w tym:
- czes$¢ stanowigca zaplecze szkoty
i sali gimnastycznej: 711,37m?
- budynek sali gimnastycznej: 410,05m?
- istniejaca czes¢ objeta przebudowa: 77,80m?;
[52,20(podpiwniczenie)+11,30(parter)+14,30(pietro)]

- kubatura: 8.019,97m?
w tym:
- cze$¢ stanowigca zaplecze szkoty
i sali gimnastycznej: 3.780,10m?
- budynek sali gimnastycznej: 4.239,87m?

Zatozenia ogodlne

Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty oparte na zatozeniach
projektowych zweryfikowanych wedtug potrzeb ochrony przeciwpozarowej i zawierajq
warunki ochrony przeciwpozarowej jako generalne zasady, ktdére zostaty uwzglednione
w rozwigzaniach projektu architektoniczno - budowlanego i projektach technicznych

branzowych instalacyjnych oraz w niniejszym opracowaniu.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej do
Czestochowa, sierpien 2023r.

projektu
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koncepcyjnego (zatacznika graficznego do PF-U) Rozbudowy budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym w miejscowosci Rybna przy ul. Szkolnej 5.

W oparciu o charakterystyke zagrozenia pozarowego budynku oraz przewidywanego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru okreslono wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci dotyczace:

- usytuowania obiektu,

- drog pozarowych i dostepu do obiektu dla strazy pozarnej,

- warunkoéw budowlanych, odpornosci pozarowej, podziatu budynku na strefy pozarowe,

- drég ewakuacyjnych,

- wytycznych dla projektéw technicznych branzowych instalacyjnych, w tym technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych,

- zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- wyposazenia budynku w sprzet i state urzadzenia gasnicze, systeméw sygnalizacji
pozarowej i dzwiekowych systemow ostrzegawczych,

- oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa.

Cel opracowania

Podstawowym zatozeniem okreslonych w opracowaniu rozwigzan jest zapewnienie dla
budynkoéw i urzadzen z nim zwigzanych w razie pozaru:

- no$nosc¢ konstrukcji przez zatozony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W czesciach tych okreslono niezbedny zakres zabezpieczen przeciwpozarowych dla
projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepiséw, polskich norm i wiedzg
techniczng oraz dostosowany do rozwigzan zatozonego projektu koncepcyjnego.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu
uzytkowania, wysokosci, wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia
wybuchem.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtdéwng funkcjg uzytkowa - budynek - strefa
pozarowa, dwukondygnacyjng rozbudowe o zaplecze szkolne i zaplecze sali gimnastycznej
kwalifikuje sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

Czesc jednokondygnacyjng rozbudowy mieszczaca sale gimnastyczng dla potrzeb szkoty
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W projektowanej rozbudowie nie przewiduje sie funkcji przedszkolnej.
Przewidywana ilo$¢ oséb w pomieszczeniach i na kondygnacjach budynkgggu.

Sala gimnastyczna:
- maksymalna ilo$¢ osdb, np. w czasie akademii, itp:  ~176 oséb w tym:

dzieci szkolne: ~128 osdb,
kadra nauczycielska+obstuga: ~23 osoby,
rodzice: ~25 0so6b;

Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do
Czestochowa, sierpien 2023r. 25.
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zagrozonych wybuchem. Nie wyznaczono rowniez stref zagrozenia wybuchem.
Nie przewidziano sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

W projektowanym budynku, z uwagi na brak systemu sygnalizacji pozaru, czynnosci od
momentu zauwazenia pozaru lub innego zagrozenia, inicjowanie i kontrolowanie
poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych i technicznych w budynku, ktérych dziatanie
lub wstrzymanie pracy w czasie pozaru jest niezbedne, jest realizowany przez obstuge
budynku. Automatycznie realizowane jest wigczenie instalacji oswietlenia

ewakuacyjnego.

Po zauwazeniu pozaru lub wykryciu innego zagrozenia w budynku nastepuje:

1. Wytaczenie zasilanie elektroenergetycznego poprzez przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, zlokalizowany przy gtdwnym zasilaniu budynku.

2. Automatyczne zataczenie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego.

3. Automatyczne zalgczenie instalacji oddymiania pozarowego w klatkach
schodowych.

4, Wyltaczenie instalacji wentylacji mechanicznej ogélnej poprzez wytaczenie zasilania

elektroenergetycznego.

5. Podjecie dziatan wspomagajacych i kierunkujgcych ewakuacja dzieci z budynku
przez wyznaczony osoby personelu.

Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegdlnych pomieszczen dobrano
odpowiednig do zagrozen pozarowych klase odpornosci pozarowej budynku ,D” dla sali
gimnastycznej i dobudowanej czesci szkoty. Dla tej klasy dobrano poszczegdlne klasy
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku.

Dobor ten przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstepnej jego fazie przez
uzytkownikéw obiektu zapewniono w budynku:

1) gasnice przenosne do gaszenia pozardéw grupy ABC oraz urzadzen
elektrycznych pod napieciem.

2) instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym.

Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drég ewakuacyjnych w warunkach braku
zasilania podstawowego przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

1) zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci
hydrantow.

2) drogi pozarowe umozliwiajgce dojazd do obiektu.

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu umozliwiajacy dziatania ratownicze w

przypadku koniecznosci operowania pradami wody.
WARUNKI POZAROWE W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odlegtos¢ od obiektow
sgsiednich.

Budynek dobudowanej szkoty przylega bezposrednio do istniejacego budynku szkoty
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i oddzielony jest od niego s$ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60
odpornosci ogniowej. Oddzielng strefe pozarowg stanowi takze planowane sala
gimnastyczna przylegajaca do rozbudowy czesci szkolnej i zaplecza sali.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz wymagane min. réwne 4,0 m
od granic sasiednich dziatek (przy Scianie z oknami).

Drogi pozarowe

Do omawianego budynku sg wymagane sq drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.

Droge pozarowq stanowi droga wewnetrzna na terenie szkoty. Droga pofaczona jest
z budynkiem utwardzonymi dojsciami o szerokosci min. 1,5 m i diugosci mniejszymi
niz 50 m do wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku.

Droga objeta przebudowa- petnigca role drogi pozarowej do omawianego budynku
spetnia ponizsze wymagania:
- szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m.

- odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od sciany zewnetrznej przedmiotowego
budynku wynosi min. 5 m,

- pomiedzy budynkiem a drogq pozarowa nie bedg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,

- budynek jest potgczony z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m,

- najmniejszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej bedzie wynosit co
najmniej 11 m,

- nacisk na o$ samochodu 100 kN.

Uksztattowanie drogi pozarowej do budynku pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

Odpornos¢ pozarowa budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia Iludzi ZL III, niskiego,
dwukondygnacyjnego oraz dla sali gimnastycznej, jednokondygnacyjnego przyjeto klase
»~D” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia zastosowanych elementéw
budowlanych przedstawia ponizsza tabela (wartosci minimalne).

Klasa Elementy budynku Minimalna Rozprzestrzenia
odpornosci odpornosc nie ognia
pozarowej ogniowa w min.
budynku
Gtéwna konstrukcja nosna (R30) NRO
D (éciany, stupy, podciagi, ramy)
Sciana zewnetrzna (REI 30) NRO
Obudowa poziomych drég (EI 15) NRO
ewakuacyjnych
Sciana wewnetrzna = NRO
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Konstrukcja nosna dachu (=) NRO
Przekrycie i pokrycie dachu (=) NRO
Strop (REI 30) NRO

Oznaczenia w tabeli:

min. - minuty,

NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia,

SRO - stabo rozprzestrzeniajacy ogien,

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nie dotyczy $cian oddzielenia
przeciwpozarowego. Wysokos¢ pasa miedzy-kondygnacyjnego wynosi powyzej 0,8m,
za rownorzedne rozwigzanie uznaje sie oddzielenie poziome w formie daszkéw gzymséw i
balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe
0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy te powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI 30 i spetniaé
wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej réowniez w obrebie potgczenia
ze $cianami zewnetrznymi przez czas 30 minut.

éciany oddzielen przeciwpozarowych posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 60.
Elementy okfadzin elewacyjnych mocowane sa do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.

PODZIAt NA STREFY POZAROWE, STREFY DYMOWE I ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWE

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, dwukondygnacyjnego,
niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
Fdop. = 8 000 m2 i nie jest przekroczona.

Odrebne strefy pozarowe i odrebne budynki stanowiqg:

° Budynek istniejacy Publicznej Szkoty Podstawowej wraz z oddz. przedszkolnym,
o Budynek sali gimnastycznej.
. Budynek dobudowany szkoty z zapleczem szatniowo-sanitarnym sali

gimnastycznej.

W budynku dobudowanej szkoty z zapleczem szatniowo-sanitarnym sali gimnastycznej
wydzielono przeciwpozarowo przestrzen ewakuacyjnej klatki schodowej poprzez Sciany
w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniecie drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej dymoszczelnymi. Klatki schodowe wyposazone sg w instalacje oddymiania
pozarowego.

Sciany zewnetrzne budynku szkoty (rozbudowa) od strony budynku sali gimnastycznej
oraz od strony istniejgcego budynku szkoly stanowia Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 60 odpornosci ogniowej.

Sciany te wykonane sg catkowicie z materiatéw niepalnych.

Na elewacji zewnetrznej zapewniono niepalne pasy na styku stref pozarowych
o szerokosci min. 2 m i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach wydzielen przeciwpozarowych posiadajgq klase
odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Drzwi dla ktérych okreslono klase odpornosci ogniowej, beda zaopatrzone
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w samozamykacze.

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY
SPOSOB

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek, do
wyjsécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, zapewniono przejscie ewakuacyjne, o diugosci nieprzekraczajacej:
- w strefie pozarowej ZL - 40 m,

Przejscie nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Doj$cia ewakuacyjne

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tablica nr 2.

Tablica nr 2

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej by fedmvm dotécis Przy co najmniej 2
y Jedny J dojsciach)
ZL III 302 60
1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wiekszg o0 100 % od najkrdtszego. Dojscia te nie mogq sie pokrywac ani
krzyzowac.
2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wystepujace dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.

Z 1 pietra z pomieszczen dobudowanej czesci szkoty zapewniono wyjscie ewakuacyjne
poprzez obudowang $cianami w klasie REI 60 klatke schodowa. Klatka schodowa
jest zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30
i wyposazona jest w instalacje oddymiajaca.

Z sali sportowej zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 2x90 cm kazde.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Pomieszczenie sali sportowej przeznaczone jest dla okoto 200 oséb.

Maksymalna ilos¢ osdb na sali sportowej w czasie akademii, itp. wynosi do 200 osdb.
Pomieszczenia sal lekcyjnych dla dzieci szkolnych przeznaczone sg dla max. 20 dzieci.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie w kierunku na zewnatrz.
Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu,
nie zmniejszajqg wymaganej szerokosci tej drogi.

Drzwi zewnetrzne z budynku posiadajq taczna szeroko$¢ min.1,4 m w Swietle.

Najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczen
administracyjnych stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
Szeroko$¢ biegdw schoddw wynosi min. 1,2 m, a szerokos$¢ spocznika min. 1,5 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby osoéb
mogacych przebywadé na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz nie mniej niz 1,8 m.

Sufity w pomieszczeniach wykonano z materiatdw niepalnych lub niezapalnych nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
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Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla
ponad 50 os6b stosowanie materiatéw, przegréd, wyktadzin podtogowych i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione i nie
jest zastosowane.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione i nie
bedzie stosowane w budynku

Oktadziny sufitdéw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdélnej stuzacych celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla
ponad 50 os6b stosowanie materiatéw, przegrdod, wyktadzin podtogowych i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Dotyczy to réwniez materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych w szczegdélnosci
kurtyn, zaston, draperii, kotary oraz zaluzje.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO GASNICZYCH

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla omawianego budynku wynosi 20 dm?3/s.

Powyzszg wydajnos¢ wody w koncepcji zapewnia¢ bedg wybudowane hydranty
zewnetrzne DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s kazdy przy ci$nieniu min. 0,2 MPa z sieci
wodociggowej (projektowana sie¢ wodociggowa w150).

Hydranty zewnetrzne winny posiada¢ mozliwos$¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy
powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w
potozeniu otwartym.

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od $ciany budynku wynosi nie mniej niz 5 m i nie wiecej
niz 75 m.

Sie¢ wodociggowa stanowigca zrdédto wody do celéw przeciwpozarowych powinna byc¢
zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych ujec
urzadzen, zapewniajagcych wymagang wydajnosc¢ i cisnienie w hydrantach zewnetrznych,
nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. nr 124,
poz. 1030).

DOBOR URZ’ADZEN PR_ZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SLUZA,CYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Dla omawianego budynku, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, winien by¢
zastosowany przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotéw akumulatorowych.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu nie moze powodowacd
samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego.

Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne winno by¢ zastosowane w ciggach komunikacyjnych
korytarzy, w pomieszczeniach sal lekcyjnych, szatni, na klatce schodowej oraz
w pomieszczeniu sali sportowej.

Oswietlenie ewakuacyjne winno zapewnia¢ poziom natezenia oswietlenia min. 1 lux
przy posadzce oraz 5 lux w miejscu ustawienia sprzetu ppoz. oraz przyciskow
je uruchamiajacych oraz przy wyjsciach z pomieszczen i z budynku.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie zaliczonym do kategorii ZL III zagrozenia ludzi przewidziano instalacje
hydrantow wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana 2z sieci wodociggowej
zewnetrznej przeciwpozarowej.

Zasieg hydrantéow 25 w poziomie obejmie catq powierzchnie chronionych przestrzeni -
stref pozarowych, przy czym przyjeto:

. dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagan okreslonych
w normach 30 m dla hydrantéw 25,
° efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla

pradéw rozproszonych stozkowych - 3m,
Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych @25 beda umieszczone na wysokosci 1,35
m +/-0,05 m od poziomu podtogi.
Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @25:

° minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy — 1,0 dm3/s,
ciénienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos$¢ okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy (stata hydrantu k),

min. 0,2 Mpa,

. réwnoczesno$¢ dziatania dwoch sasiednich hydrantéw najbardziej niekorzystnie
potozonych pod wzgledem hydraulicznym,

° maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie

powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa ,
Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane beda z materiatow
niepalnych - stalowe.
Srednice nominalne przewodow zasilajacych , w milimetrach, na ktérych zainstalowane
beda hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:
° DN 25 - dla hydrantéw 25,
Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Pozostate wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Podreczny sprzet gasniczy

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajacej
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wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg
(lub 3 dm 3) na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych ZL I, ZL III.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujace warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice przenosne beda zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABC i F
o masie $rodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz gasnice z tadunkiem dwutlenku wegla o
masie srodka gasniczego 5 kg.

Instalacja oddymiajaca klatki schodowej

Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce - klapy dymowe zaprojektowaé wedtug standardow
PN-B-02877-4.

Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Klatke schodowa wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng do usuwania dymoéw i gazow
pozarowych, uruchamiang samoczynnie oraz recznie, z parametrem podstawowym -
czynna aerodynamiczna powierzchnia oddymiania - 5% rzutu klatki schodowej.
Klatka schodowa winna posiadac klape oddymiajacg o powierzchni czynnej oddymiania
5 % rzutu klatki schodowej na najwiekszym spoczniku.

Zastosowac automatycznie otwierane otwory napowietrzajace w postaci drzwi
zewnetrznych o powierzchni o 30 % wiekszej niz geometryczna powierzchnia otworéw
oddymiajacych. Dotyczy to drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku.

Sterowanie systemem oddymiania bedzie nastepowato automatycznie za pomoca centrali
oddymiajacej z czujkami dymu umieszczonymi w klatkach schodowych oraz recznie za
pomocg przyciskéw oddymiajgacych.

Zastosowac¢ klape oddymiajace w klasie B600 30 o czynnej powierzchni oddymiania
1,03 m2.

Ostateczny dobor klapy i jej parametréw dopierze projektant na etapie sporzadzania
projektu budowlanego.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH, TAKICH
JAK WENTYLACYINA, OGRZEWCZA, GAZOWA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA
I PIORONOCHRONNA

- Wymagania dla instalacji wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga byc stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtosé nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy taczace przewodéw wentylacyjnych wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji wentylacyjnych przechodzacych przez oddzielenia i wydzielenia
przeciwpozarowe zaopatrzone w odcinajace klapy przeciwpozarowe w klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej wydzielen.

Wymagania dla instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczng wyposazy¢é w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw za wyjatkiem tych ktore =zasilaja urzadzenia
przeciwpozarowe dziatajgce w czasie pozaru. Wytaczenie energii poprzez wytgcznik ppoz.
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nie powoduje samoczynnego zatgczenia innego zrédta zasilania podstawowego obiektu.
Obiekt bedzie posiadac jednostronne zasilanie.

Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzace poprzez elementy wydzielen
przeciwpozarowych bedg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych wydzielen.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonac dla budynku zgodnie z Polskimi Normami.

Caty obiekt bedzie wyposazony w ochrone przeciwprzepieciowg (mozliwo$é przeniesienia
sie potencjatu wytadowania atmosferycznego na instalacje wewnetrzng budynkéw oraz
przepiecia tqczeniowe).

Znaki bezpieczenstwa

o Wykona¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg. PN - N- 01256-4 Techniczne
$rodki przeciwpozarowe.

° Wykonaé¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podreczny sprzet
gasniczy, przyciskdw alarmowych ,itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

° Wykonaé¢ oznakowanie w zakresie drég ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

o Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowq i instrukcje alarmowania na wypadek
pozaru lub innego zagrozenia.

o Opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe, muszg posiadac deklaracje wtasnosci uzytkowych producenta.
Certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia powinny by¢
wydane przez uprawnione placéwki naukowo - badawcze, a w szczegdlnosci przez
Instytut Techniki Budowlanej dla materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu
przeciwpozarowedo.

Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego:

Obiekt wymaga opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwiecien 2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow budowlanych i terendw,
do opracowania ,instrukcji” zobowigzani sg wiasciciele, zarzadcy Ilub uzytkownicy
obiektow lub ich czesci.

1.4.4. WYTYCZNE W ZAKRESIE KONSTRUKCYIJNO-BUDOWLANYM:

Planuje sie konstrukcje sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego,
przedszkola jako szkielet zelbetowy na stopach itawach zelbetowych.

Konstrukcja dachu nad salg gimnastyczng wykonana z wigzarédw z drewna klejonego
(nachylenie dachu: 6° - 3%) wsparta na prefabrykowanych monolitycznych stupach
zelbetowych (lub wylewanych na budowie).

Sciany zewnetrzne wykonane np. z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm
i 30cm (dobor wg ustalen proj. konstrukcyjnego na etapie projektu budowlanego).

Sciany zewnetrzne planuje sie ociepli¢ warstwg izolacyjng z ptyt styropianowych oraz
z ptyt z wetny mineralnej ($ciany oddzielenia pozarowego, wskazane pasy niepalne na
elewacjach). Dach, jako potaczenie konstrukcji z drewna klejonego, elementéw
zelbetowych (stupy zelbetowe) z pokryciem z blachy trapezowej samonosnej.
Dach réwniez przewiduje sie ociepli¢ ptytami z ptyt styropianowych / wetny mineralnej
hydrofobizowanej.

Uzycie konkretnego materiatlu uzaleznione jest od uzyskania wymaganych
wilasciwoséci p.poz. dla zastosowanego systemowego pokrycia wraz
wypeinieniem cieplnym.
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Pokrycie dachu to papa termozgrzewalna (dwie warstwy) systemowa ktadziona na
lepiku. Alternatywnie pokrycie wykona¢ =z folii / membrany dachowej PCV
mocowanej mechanicznie do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na Scianki attyki
az pod obrdbki blacharskie. Montowa¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
Odprowadzenie wod z dachow z systemdédw wykonanych z rur i rynien z blachy
ocynkowanej powlekanej (z dachu sali gimnastycznej, z dachéw nad zapleczem
rozbudowy) oraz systemem cisnieniowym i wpustami podgrzewanymi w miejscach, gdzie
zastosowanie systemu rynnowego jest utrudnione.

éciany wewnetrzne wykonac z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.

éciany wydzielajgce pomieszczenia sal elekcyjnych, sal lekcyjnych od korytarzowych
winny spetniaé¢ warunki izolacyjnosci akustycznej.

éciany wewnatrz planuje sie wykonczy¢ tynkami zwyktymi i malowac¢ farbami
emulsyjnymi, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone oktadzinami
z ptytek ceramicznych lub posadzek polimerowych wylewanych. Podtogi w szatniach i na
obszarze komunikacji polimerowe wylewane z witasciwym stopniem antyposlizgowosci,
w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek gresowych/ceramicznych antyposlizgowych.

Sale wraz z zapleczem nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

* elektryczna: o$wietleniowg (w tym oswietlenia ewakuacyjnego),
sity, odgromowag, alarmowa, przyzywowgq, okablowania
strukturalnego oraz nagtos$nieniowg;

* wodociqgowaq: z rur stalowych wraz z armaturg i biatym montazem
oraz hydrantami;
» kanalizacyjna: z rur PCV wraz z przyborami i urzadzeniami;
- centralnego ogrzewania: z rur stalowych, grzejniki ptytowe (w rejonach,

gdzie prowadzenie ogrzewania podtogowego jest
utrudnione lub nieuzasadnione) .
i z rur stalowych -  wentylacji mechanicznej
z rekuperacja;
Przewiduje sie zasilanie/odprowadzanie mediéw z nowo-wybudownych obiektow do
wewnetrznych sieci, tj. do:

- kanalizacji sanitarnej;

- deszczowej z podigczeniem do istn. kanalizacji deszczowej za zgoda i na
warunkach wydanych przez jego dysponenta Ilub do szczelnego zbiornika
retencyjnego, lub do studni chtonnych; ostateczny wybdr nalezy do projektanta
branzy sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach uzyskanych
pozwolen/uzgodnien formalno-prawnych; w przypadku pozytywnej analizy zlewni
w oparciu 0 uzyskane warunki geotechniczne dopuszcza sie
rozprowadzenie wod opadowych z nowo projektowanych dachoéw i z
projektowanych terendw utwardzonych po terenie wtasnym;

- zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej,

- zasilanie z  sieci elektrycznej; (zgodnie z  uzyskanymi  warunkami
przytgczeniowymi- na etapie opracowywania projektu budowlanego);

1.4.5. Rozwiagzania konstrukcyjno- materiatowe

Posadowienie:

Gteboko$¢ posadowienie projektowanego obiektu w oparciu o uzyskane badania
hydrogeologiczne i wyniki nosnosci gruntu oraz w nawigzaniu do posadowienia istniejacej
podpiwniczonej czesci budynku szkoty.

Stopy i tawy fundamentowe:

Zelbetowe, wykonane schodkowo (w nawigzaniu do czesci istniejacej).
Zbrojenie wg opracowania konstrukcyjnego na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego. Wszystkie tawy i stopy wykonac na podktadzie z betonu chudego.

Sciany fundamentowe:

Czestochowa, sierpien 2023r. 34.



4 ul. Warowna 42,  42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

éciany fundamentowe betonowe zwiefAczone wiencem zelbetowym ponizej ptaszczyzny
izolacji poziomej posadzek parteru. Na $cianach fundamentowych zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg - , np. smarowanie lepikiem bez wypetniaczy - np. Dysperbit "K"
i izolacje cieplg — np. Styrodur gr. 15 cm.

Grubos$¢ s$cian fundamentowych 25/30cm - bedaca wynikiem ustalen i obliczen
projektanta projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne nadziemia (sala gimnastyczna):

éciany te posiadajq konstrukcje mieszang stupowo - ryglowg z wypetnieniem:

- pustaki poryzowane ceramiczne gr. 30cm;

Dopuszcza sie wypetnienie Scian pustakami gr. 25cm jesli potwierdza to obliczenia
projektanta projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej.

J

Sciany zewnetrzne nadziemia (zaplecze Sali):

Sciany te posiadaja konstrukcje mieszang stupowo - ryglowa z wypetnieniem:
- pustaki poryzowane ceramiczne gr. 25/30 cm
(dobor potwierdzony przez konstruktora na etapie PB);

Sciany wewnetrzne konstrukcyijne:

Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.
Scianki dziatowe

Wewnetrzne scianki dziatowe murowac z pustakéw poryzowanych ceramicznych

gr. 11,5 cm. Scianki wydzielajgce pomieszczenie dydaktyczne winny spetnia¢ wymagania
deornoéci akustycznej dla placowek szkolnych;

Sciany wydzielajace toalety personelu na parterze i pietrze czesci szkolnej zaleca sie
wykona¢ jako systemowe z plyt G-K na obustronnym podwdjnym ptytowaniu gr. min.
12,5cm z wyciszeniem ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm.

Kominy

Komin istniejacej kottowni i kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢, czy nie wymagajaq
remontu- wzmocnienia i przemurowania. Zakres ew. wzmocnien w oparciu o ustalenia
konstruktora zawarte w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjnej.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacji grawitacyjnej (projektowane sanitariaty, piony kanalizacyjne)
z pustakow betonowych na zewnatrz ocieplone i otynkowane, czapy betonowe na izolacji
poziomej z papy.

Stropodachy:

Zaktada sie nad salg gimnastyczng wykonanie stropodachu o konstrukcji z klejonych
dzwigarow drewnianych i ptatwi, stezonych podtuznie i poprzecznie (dostawca winien
dostarczy¢ atest o odpornosci konstrukcji gtdwnej: wiezary z drewna klejonego- R60,
konstrukcja dachu RE15: pfatwie stezajace, itp. lub indywidualne dopuszczenie ITB).

Elementem no$nym stropodachu sa dzwigary drewniane oraz ptatwie. Na nich utozona
jest blacha trapezowa samonosna (kolor grafitowy lub biaty- dobdr kolorystyki na etapie
projektu budowlanego), na ktérej znajduje sie folia paroizolacyjna.

Termoizolacje stanowi wetna np. ROCKWOOL gr. min. 2x12 cm (ptyty dachowe np.
dachrock) Iub rozwigzanie réwnorzedne. Hydroizolacje stanowig dwie warstwy
systemowej papy termozgrzewalnej — podktadowa i nawierzchniowa.

Grubos$¢ warstwy izolacyjnej musi zapewniaé osiggniecie min. wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta Uc(max) = 0,15 [W/(m?K)] dla dachéw i stropodachdw.

Alternatywnie pokrycie wykonac¢ z folii/membrany, np. typu SIKAPLAN 15G mocowanej
mechanicznie do poszycia dachu, spawanej i wywijanej na Scianki attyki az pod obrébki
blacharskie. Montowac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Dostawca przekrycia nad halg sportowg przedstawi o$wiadczenie, iz zastosowany wyrdb
budowlany jest zgodny z dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi
normami (posiada aktualng aprobate techniczng i jest dopuszczony do jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10 ust. 3i4 Ustawa Prawo budowlane
11.07.2003).
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Pozostate stropodachy zatozono jako wykonane na ptytach zelbetowych z warstwa
spadkowa z kramzytobetonu lub ksztattowane warstwg izolacji cieplnej o zmiennej
wysokosci/grubosci. Warstwa wierzchnia  zaimpregnowana preparatem asfaltowym.
Nastepnie utozy¢ folie paroizolacyjng i ptyty ze styropianu /welny mineralnej
hydrofobizowanej min. 2x12 cm (lub rozwigzanie réwnorzedne). Izolacja termiczna winna
by¢ dedykowana na podioza dachowe- powinna posiada¢ odpowiednig min. gestosc
i grubos¢, tak by zapewnia¢ osiggniecie min. wartosci wspétczynnika przenikania ciepta
Uc(max) = 0,15 [W/(m2K)] dla dachéw i stropodachéw.

Hydroizolacje stanowig dwie warstwy systemowej papy termozgrzewalnej — podktadowa
i nawierzchniowa.

Na hydroizolacje zastosowac¢ pape SBS modyfikowana podktadowa gr. 4,6mm-4,8mm.
Papa nawierzchniowa 5,6mm.

Odwodnienie potaci dachowych:
Odwodnienie dachoéw:
- zewnetrzne (od strony wschodniej i zachodniej sali sportowej i czesci

zaplecza szkoty);
Odprowadzenie wod opadowych:

Rozwazy¢ odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego budynku oraz terenu
utwardzonego projektowanymi przytaczami kanalizacji deszczowej z rur PVC
160x4,7-SN8 - do istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej (w rejonie ul. Lipowej-
na wysokosci kosciota - po uzyskaniu stosownej zgody jej dysponenta) lub do zbiornikéw
retencyjnych, lub do studni chtonnych.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Podtogi na gruncie zabezpieczone izolacjq przeciwwilgociowa. Na podtozu z chudego
betonu Dysperbit K oraz papa asfaltowa P400/1200 lub papa termozgrzewalna
podkfadowa modyfikowana SBS.

Izolacje muréw na zewnatrz budynku wywina¢ na wysoko$¢ minimum 15 cm ponad
poziom otaczajacego projektowanego terenu.

Termoizolacja budynku:

Termoizolacje stropodachéw opisano wyzej. Ocieplenie $cian zewnetrznych stanowi
styropian grubosci 20/25 cm, w szpaletach okiennych i drzwiowych zastosowac styropian
gr. 3 cm. Ocieplenie to wykona¢ wg jednego z oferowanych na rynku systemoéw
z zastrzezeniem, aby uzyty materiat termoizolacyjny posiadat wspétczynnik przewodzenia
ciepfa nie wiekszy niz 0,040 W/mK.

Na scianach fundamentowych projektuje sie ocieplenie do stycznosci z gruntem -
styropian ekstrudowany gr .15 cm.

Izolacja akustyczna:

Panele dzwiekochtonne montowane pomiedzy stupy nosne hali sportowej powyzej 3,05m
ze wzgledu na duze ryzyko oddziatywania mechanicznego.
Panele dzwiekochtonne mocowane na wiasnej konstrukcji z profili mocowanych
bezposrednio do pod-konstrukcji systemowej. Ptyty nie sgq przeznaczone do demontazu.
Montaz wykonac¢ $cisle wg. zalecen technologicznych.

Okna i drzwi:

Wszystkie okna i drzwi szklone do wysokosci 3,05m od poziomu przylegtej posadzki
szkli¢ szklem bezpiecznym uniemozliwiajacym skaleczenie w przypadku sttuczenia szyb.

Okna- wspofczynnik przewodnosci cieplnej wszystkich elementéw zewnetrznych
okiennych k=0,9 [W/(m?K), ponadto konstrukcje elementéw aluminiowych nalezy
wykonac z profili cieptych. Przewidywane potréjne szklenie okien. Okna potaciowe k=1,1
[W/(m?K)],

Drzwi -drzwi zewnetrzne stalowe i aluminiowe petne oraz aluminiowe szklone potrdjnie;
ocieplane, k=1,3 W/(m?2K), ponadto konstrukcje elementéw aluminiowych nalezy wykonac¢
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z profili cieptych, szkto bezpieczne. Drzwi aluminowo-szklone gtéwne z
samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne : aluminiowo-szklone, szklenie pojedyncze, szkto bezpieczne.
Drzwi w przedsionkach z samozamykaczem.
Drzwi do pomieszczen drewniane , ptytowe, oscieznice metalowe.

Wszystkie samozamykacze wyposazone w opcje tatwego otwierania "easy open" oraz
gtowne drzwi wejsciowe zewnetrzne, do przedsionkéw i pomieszczen dla
niepetnosprawnych wyposazone w klamki dla osdb niepetnosprawnych.

Elementy wykonczenia wewnetrzneqo:

- Sufity podwieszane:

W pomieszczeniach w.c., gospodarczych sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych
lub kasetonowe rozbieralne na wysokosci 2,50m, pozostate na wysokosci min. 3,00m.

- Obudowa kanatéw wentylacyjnych i pionéw instalacyjnych - obudowa z ptyt G-K lub ptyt
kasetonowych.

- Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne Scian oraz sufitbw cementowo- wapienne kat III, z gtadzig gipsowa,
naroza S$cian zaopatrzy¢ w listwy ochronne.

- Flizy i odbojnice:

Oktadanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1 m nalezy wykonac
w sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniach porzadkowych.

W pozostatych pomieszczeniach ogolnodostepnych (rekreacyjne, komunikacyjne)
na $cianach osadzi¢ odbojnice z ptyt meblowych z okleing drewniang o szerokosci 50 cm
na wysokosci 110cm (gora listwy)

- Parapety wewnetrzne: PCV;
- Malowanie wnetrz
Malowanie wnetrz emulsyjne z uprzednim wyszpachlowaniem Scian i sufitow.

- Balustrady klatki schodowej - stalowe ,elementy malowane proszkowo.
Barierki trybun ze stali powlekanej (grafit), mocowane do ptyty zelbetowej widowni.

Oktadzina akustyczna (odporna na uderzenie pitkq) na sali gimnastycznej powyzej 3,05m
do petnej wysokosci z ptyt na dedykowanym przez producenta ruszcie (ptyty z wetny
drzewnej) przy braku koniecznosci montazu oktadziny w przestrzeni podsufitowej.

Alternatywnie oktadzine akustyczng montowac w przestrzeni podsufitowej przy
rezygnacji jej montazu na $cianach (powyzej wysokosci 3,05m). Ostateczny wybér nalezy
do projektanta na etapie projektu budowlanego.

- Wyposazenie sali sportowej:

W hali sportowej o wymiarach ptyty boiska 410,05m? projektuje sie przyktadowo
systemowgq podtoge ptywajaca, podwodjnie legarowang. Na wierzch potozona wyktadzina
sportowa zgrzewana. Po obrzezach listwa drewniana wentylacyjna.

Podtoge winna wykonac specjalistyczna firma. Wyktadzina w kolorze:
- popielatym - poza obrysem boiska do koszykdwki,

- marchewkowym- wewnetrzny obrys boiska do koszykowki,

- seledynowym - boisko do siatkéwki.
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Sugerowany kolor linii granicznych boisk: zétty- boisko do siatkéwka; biaty- pozostate
boiska.

Ostateczny wybor kolorystyki naleze¢ bedzie do projektanta projektu budowlanego.
Wybor kolorystyki przed etapem wykonywania podlega uzgodnieniu z Inwestorem.

Jako nawierzchnie do sali sportowej nalezy przyja¢ wyktadzine PVC o grubosci minimum
5 mm z warstwg uzytkowg (ponad piankg amortyzujacg) o grubosci minimum 1,5 mm.
Dla_zapewnienia wysokiej jakosci dostawy wymaga sie, aby wyktadzina sportowa
posiadata co najmniej 3 dowolne certyfikaty miedzynarodowych zwigzkéw sportowych.

Schemat ideowy konstrukcji podtogi sportowej przedstawia ponizej zamieszczony
rysunek:

pod wyktadziny
Hala Sportowa

ptyta widrowa gorna

nawierzchnia sportowa phyta widrowa dulna
wyrtadzing listwa przyscienna
z otwarami wenlylacyinymi

legar gorny

folia paro-izolacyjna

legar delny

folia paro-izolacyjna

element sprezysty

Parametry elementow konstrukcji podtogi sportowej

Nazwa elementu / parametru llosé Wysokosé konstrukcji tworza @ | losé
ilosé warstw folii izolacyjnej tacznie [ szt | - folia tacznie [mm.] 0,30
1 x na podbudowie, 1 x pod plytami widrowymi: podkladki dystansowe [ mm. ] 0.00
diugosc elementu sprezystego [em. ]| 10,00 w zaleznodei od poziomu podbudowy | "0": ;
szerokosc elementu sprezystego [em. ]| 9,00 element sprezysty [mm.]| 16,00
rozstaw elementéw sprezystych [em. ]| 62,50 podkladki poziomujace [ mm. ] s
legary pojedyncze { 1 ) czy podwajne (2 ) 2 w zaleznosci od doktadnosci podbudowy: :
dlﬂ.goéé modulowych elementu legé.rc')w [em]| od 62,5 e I'eEar dolny [mm.] 19,00 '
w tolerancji minus 10 mm ;| do 312,5 legar gy [ mm. | 19,00
szerokosc elementow legaréw [em. ]| 9,50 phyta widrowa dolna [ mm] 12,00
rozstaw legarow dolnych 0§ f0s [em. ]| 62,50 ptyta widrowa gdéma [ mm. | '_12,'00 '
rozstaw legardw gomych os foé [cm. ]| 31,25 wysokos¢ kanstrukeji [mm. ] _8..!)30
diugosé piyty [cm. ]| 250,00 grubosé¢ nawierzchni [mm. ]| 4,00
szerokodé plyty [em. )| 125,00 wysokosc catkowita podlegi [mm. )| 86,30

Uwaga | Konstrukeie mozna dowolnie podnasic do poziomu pomicszczert pizyloglych do sali

Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w taki sprzet i urzadzenia, aby mozna byto na niej
rozgrywa¢ mecze koszykowki, siatkdwki, pitki noznej, pitki recznej, unihokeja,
tenisa ziemnego. Na dtuzszym boku sali (wschodnim) nalezy
zamontowac¢ drabinki drewniane o wysokosci 3,0m oraz na Scianie zachodniej — dotyczy
modutu $ciany bez przeszklen.

Elementy wykonczenia zewnetrznego:

- Tynki zewnetrzne wykonac jako cienkowarstwowe na wyprawach klejowych, podktadzie
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z siatki i termoizolacji, wykonczenie zaprawg tynkarskg mineralng wg kolorystyki
elewacji.

- Ofasowanie elementéw zewnetrznych blachg stalowg powlekang (gzymsy, murki
attykowe, blendy policzkowe dachu hali sportowej itp.)

- Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej powlekanej (grafitowe).

- Balustrada- elementy stalowe malowane proszkowo - kolor RAL 7012, wypetnienie ramy
blachg nierdzewng perforowana,

- stalowe drabinki na dach,

- wytaz dachowy typowy 80x80,

- panele fotowoltaniczne;

Wszystkie elementy wykonczenia zewnetrznego stosowac zgodnie z projektem

koncepcyjnym kolorystyki elewacji i zamieszczonymi wizualizacjami.

- wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych;
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrod budowlanych obliczone zgodnie
z PN nie moga by¢ wieksze niz wartosci Umax okreslone w WT:

a) S$ciany zewnetrzne - Umax=0,20 W/(m? x K)

b) dach i stropodach - Umax =0,15 W/(m? x K)

¢) podtoga na gruncie - Umax =0,30 W/(m? x K)

d) okna - Umax =0,90 W/(m? x K)

e) okna pofaciowe/dachowe - Umax =1,10 W/(m? x K)

drzwi zewnetrzne - Umax =1,30 W/(m? x K)
UWAGA:

Szklenie sali gimnastycznej wykonac jako obustronnie bezpieczne. Szczegdty dotyczace
technologii zabezpieczenia szklenia na etapie projektu budowlanego.

Zaleca sie zastosowanie przeszklenia od strony wnetrza o podwyzszonej odpornosci na
uderzenia pitkg (dot. 3 wyj$¢ ewakuacyjnych z sali bezposrednio na zewnatrz obiektu).

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC URZADZEN.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania wg opracowania branzy sanitarnej i elektrycznej na
etapie projektu budowlanego.

1.4.6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wewnetrzne:

Instalacja sanitarna:

Wszystkie kondygnacje wyposazy¢ w instalacje wod.-kan.

Na parterze i pietrze rozbudowy szkoty zaprojektowano sanitariaty, zaplecze sanitarne
i gospodarczo-porzadkowe. Do wszystkich punktéw poboru doprowadzona jest instalacja
wod.-kan.

Ciepta woda
dostarczana z witasnej kottowni lub 2z instalacji solarnej (do uzgodnienia

z zamawiajacym ).
Ze wzgledu na zabezpieczenie przeciwpozarowe na wszystkich  poziomach nalezy
zaprojektowac hydranty.

Instalacja centralnego ogrzewania - c.o.:

We wszystkich pomieszczeniach centralne ogrzewanie. Zrédiem ciepta - dla rozbudowy

i istniejgcej placowki nowa kottownia w projektowanej rozbudowie ulokowana na pietrze

w poblizu istniejacej (celem tatwego dojscia z nowa instalacjg do istniejacej i dokonania

wpiecia w funkcjonujace rozprowadzenia instalacyjne).

Przewidywane zrédta ogrzewania dla obiektu:

- kociot gazowy/ kaskada kottdw gazowych kondensacyjnych z ogrzewaniem
podtogowym dla projektowanego zaplecza szatniowo-sanitarnego; w czesci
istniejacej przewiduje sie wykorzystanie istniejacej instalacji grzejnikowej
centralnego ogrzewania;

- pompa/pompy ciepta powietrze-woda;
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Dla projektowanej rozbudowy jako wiodace zrédto nalezy przyjmowaé pompe ciepta
powietrze-woda.

Jako zrédto szczytowe- Kociot gazowy.
Powyzsze traktowac catosciowo: zaréwno dla ogrzewania, wentylacji i c.w.u.

Dla czesci istniejacej z uwagi na ograniczony zakres dziatan inwestycyjnych przewiduje
sie wykorzysta¢ dotychczasowy sposob zasilania ze zmiang jego lokalizacji - kociot
gazowy.

Moc nowego kotta (suma mocy kottéw) winna odpowiada¢ mocy kotta dotychczasowego.
Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna - hala sportowa - nawiewno-wywiewna, zaplecze sanitarno -
szatniowe dla uczniéw- wywiewna.

Wentylacja grawitacyjna - w pozostatych pomieszczeniach, cze$ciowo grawitacyjna -
wzmozona.

Instalacja elektryczna:

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
- osSwietlenia podstawowego,

- gniazd wtyczkowych,

- sitowej,

- potaczen wyréwnawczych i uziemien specjalnych,

- osSwietlenia ewakuacyjnego,

- paneli fotowoltaicznych,

- piorunochronnej,

- telefonicznej,

- ochrony od porazen.

1.5. PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJII.

Powierzchnie budynku okresla sie zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie PN-ISO 9836 dotyczgacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020r. (poz. 1609), uwzgledniajac przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz
§ 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.

Przgwnd wana pow. uzytkowa projektowanej rozbudow 1.121,42 m?
(ogdtem)

w tym:

CZESC SZKOLNA (IA:)

(rozbudowa o funkcje szkolng: 13,29+156,29+4352,54) 522,12 m?
w tym-
-parter: 159,29 m?
-pietro: 352,54 m?
-piwnica: 13,29 m?
CZESC WSPOLNA: szkolna i zaplecza s. gimnastycznej ’
- . X . 80,26 m
(obejmuje pomieszczenia zlokalizowane tylko na parterze:
sanitariaty ogdlnodostepne uczniéw, WC niepetnosprawnych,
pom. na sprzet porzadkowy, komunikacja)
CZESC ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO 108.99 m?
SALI GIMNASTYCZNEJ (CZESC IA>)- tylko parter (29 M
p .. 410,05 m?
SALA ZAJEC GIMNASTYCZNYCH (CZESC IB)
77,80 m?2

Przewidywana pow. uzytkowa objeta przebudowa:
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(ogotem)
w tym-
-parter: 11,30 m?
-pietro: 14,30 m?
-podpiwniczenie: 52,20 m?

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektéw o +/- 5%.
szczegbtowe zestawienie w czesci rysunkowej opracowania P F-U.

1.6. Definicje:

Powierzchnia zabudowy (Pz): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia terenu zajeta przez
budynek w stanie wykonczonym. Wyznaczona jest przez rzut pionowy
zewnetrznych krawedzi na powierzchnie terenu.

Powierzchnia uzytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to czes$¢ powierzchni kondygnacji
netto, ktéra odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Okreslana jest oddzielnie dla
kazdej kondygnacji.

Na powierzchnie uzytkowq sktadajq sie nastepujace powierzchnie sktadowe:
Powierzchnia podstawowa (Pp): stanowi zasadniczg cze$¢ powierzchni uzytkowej
zamknietej ze wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia stuzace bezposrednio funkcji
uzytkowej odpowiadajacej przeznaczeniu budynku lub jego czesci.

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi cze$¢ powierzchni uzytkowej, zamknietej ze
wszystkich stron i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do petnienia funkcji stuzebnych
jak komunikacja wewnetrzna, pomieszczenia do przygotowania positkéw (kuchnie),
spizarnie, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, schowki, oraz czesci
pomieszczen zaliczanych do powierzchni podstawowej ale nie spetniajgcych wymogow
dotyczacych wysokosci.

Powierzchnia ustugowa (Pg): powierzchnia urzadzen technicznych i gospodarczych
zwigzanych z funkcjg obstugi danego budynku i jego uzytkownikdw np.:
pom wodomierzy, hydrofornie, wezty i rozdzielnie ciepta, kottownie wbudowane, stacje
transformatorowe wbudowane, wentylatornie, klimatyzatornie, akumulatornie,
maszynownie a réwniez pralnie, suszarnie, wozkarnie, magazyny opatu, jarzyn, sprzetu
porzadkowego i $rodkéw czystosci, szklarnie (ogrody zimowe) i garaze wbudowane.

Powierzchnia catkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni catkowitych
wszystkich kondygnacji budynku. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku. Skitada sie z powierzchni
kondygnacji netto i powierzchni zajetej przez konstrukcje.

Powierzchnia netto (PN): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia ograniczona przez
elementy zamykajace. Jest okreslana oddzielnie dla kazdej kondygnacji i obliczana dla
wymiaréow budynku w stanie wykonczonym, na poziomie podtogi.

Kubatura (K): jest to objetos¢ budynku (powierzchnia catkowita x wysokos$c
kondygnacji) liczona w obrysie zewnetrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych.

W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997
zostata wycofana, obecnie posiada status normy archiwalnej.

Przytoczong norme zastapit standard PN ISO 9836:2015.

Zgodnie z nowg normg PN ISO 9836:2015. powierzchnia uzytkowa opisana w podpunkcie
5.1.7 to:
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5.1.7.1 Powierzchnia uzytkowa jest to cze$¢ powierzchni netto, ktéra odpowiada
celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcjg budynku.

5.1.7.2 Powierzchnia uzytkowa okreslana jest oddzielnie dla kazdej kondygnacji

5.1.7.3 Powierzchnie uzytkowe klasyfikowane sg zgodnie przeznaczeniem budynku
i funkcjq jakg maja w nim petni¢. Dzieli sie je zazwyczaj na powierzchnie
uzytkowe podstawowe i powierzchnie uzytkowe pomocnicze. (...)

Powierzchnia uzytkowa wraz z powierzchnig_ruchu oraz powierzchnig_ustugowa_ tworzg
powierzchnie netto.

1.7. PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWE PLANOWANEJ INWESTYCJI:

Powierzchnia zabudowy: 890,55m?
w tym:

- czes$c¢ stanowigca zaplecze sali gimnastycznej i szkoty: 439,50m?

- budynek sali gimnastycznej: 451,05m?;

Powierzchnia netto projektowanego obiektu budowlanego: 1121,42m?
(zgodnie z opisem normy PN ISO 9836:2015)

w tym:

- czesc¢ stanowigca zaplecze szkoty i sali gimnastycznej: 711,37m?

- budynek sali gimnastycznej: 410,05m?;

Powierzchnia uzytkowa: 850,80m?
(zgodnie z opisem normy PN ISO 9836:2015), w tym:
- powierzchnia uzytkowa podstawowa: 738,41m?
( sale oddziatowe+zaplecza tych sal, sala gimnastyczna
szatnia szkolna, szatnie i sanitariaty zaplecza sali
gimnastycznej, pok. nauczyciela WF-u, )

/w tym: parter: 577,38m?, pietro: 161,03m?/

- powierzchnia uzytkowa pomocnicza: 112,39m?
(sanitariaty, mag. sprzetu sportowego)

/w tym: parter: 59,40m?, pietro: 52,99m?/

Powierzchnia ruchu: 236,23m?
(komunikacja, korytarze, wiatrotap, klatka schodowa, winda)
w tym:
- piwnica: 13,29m?,
- parter: 115,68m?2,
- pietro: 107,26m?2;
Powierzchnia ustugowa: 34,39m?
(pom. techniczne, kottownia, porzadkowe, itp.)
w tym:
- parter: 5,55m?,
- pietro: 28,84m?;
1.8. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik
okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:
Rodzaj powierzchni Powierzchnia: Wskaznik powierzchniowy do
powierzchni catkowitej
powierzchnia netto 1121,42 m? 1
powierzchnia uzytkowa: 850,80 m?2 | 0,7940
powierzchnia ruchu: 236,23 m? 0,2106
powierzchnia ustugowa : 34,39 m? 0,0307
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Kubatura brutto budynku: 8.019.97m?

w tym:
- cze$¢ stanowigca zaplecze szkoly i sali gimnastycznej: 3.780,10m3
- budynek sali gimnastycznej: 4.239,87m3

Kubatura netto budynku: 6.232,07m?
(kubatura ogrzewana)

w tym:

- cze$¢ stanowigca zaplecze szkoly i sali gimnastycznej: 2.246,38m3

- budynek sali gimnastycznej: 3.985,69m?3

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen
lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikdw : wg przepiséw i norm

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektéw o +/- 5

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy sporzadzi¢:

a) koncepcje wraz z wizualizacjami architektonicznymi;

b) dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:
<« - projekt architektoniczno-budowlany + petno-branzowy projekt

zagospodarowania terenu

< - projekty techniczne - wszystkie branze;
<« - projekty wykonawcze dla wszystkich branz;
< - informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

d) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych, oraz uzyskanie
wszelkich pozwolen oraz wykonanie robét budowlanych i dostaw na podstawie
w/wW opracowan.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych jest opracowanie przez
Wykonawce w/wW opracowan i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem pozwolenia na budowe musi by¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana

w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi
normami. Dokumentacje nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach i na
nosniku elektronicznym (CD/DVD, pen-drive).

2.1. Wymagania szczegétowe
2.1.1. Koncepcja

Wykonawca w ramach umowy wykona koncepcje (dwa warianty) budowy sali
gimnastycznej wraz yA zapleczem ujmujace aranzacje architektoniczna.
Koncepcje powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem graficznym bedgcym czescig niniejszego
opracowania.

Opracowana koncepcja bedzie podlega¢ akceptacji przez Zamawiajgcego.
Dopiero po uzyskaniu akceptacji Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do dalszych prac
projektowych.

Koncepcja powinna zawiera¢ m.in.:

wizualizacje bryt budynkdéw w wersji elektronicznej i papierowej;

aranzacje architektoniczng budynkdédw wraz z wizualizacjg w wersji elektronicznej
i papierowej;

koncepcje zagospodarowania terenu wokot sali;

wskazanie funkcji pomieszczen;
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standardy zastosowanych technologii, materiatow i urzadzen;

zestawienie powierzchni projektowanego budynku w odniesieniu do programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z procentowym wyliczeniem roéznicy tych
powierzchni pomiedzy zaprojektowanymi a wskazanymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

e wstepny szacunek kosztow.

2.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r.
Poz. 2454).

a) Dokumentacja projektowa jest odrebnym opracowaniem, w ktérych wydziela sie
tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu robét budowlanych.

b) W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ trwale spiete i opatrzone
numeracjq.

c) Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
skfada sie w szczegodlnosci z:

e projektu architektoniczno-budowlanego i projektow  technicznych
poszczegdlnych branz w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych;

e projektéw wykonawczych wszystkich branz;

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach,
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

d) strona tytutowa dokumentacji projektowej, bez wzgledu na tryb udzielenia
zamoéwienia publicznego, zawiera w szczegdlnosci:

e nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajacego;

e adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa;

e w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia nazwy i kody:

a) grup robdt, b) klas robdt, c) kategorii robét;

e nazwe i adres zamawiajacego;

e spis zawartosci dokumentacji projektowej;

e nazwe i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujacych
czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1225)
z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. Poz. 1333)
Z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

Zakres i tre$¢ projektu budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektow  budowlanych  bedacych przedmiotem  postepowania, oraz stopien
skomplikowania robot budowlanych niezbednych do ich wykonania.
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Projekt budowlany bedzie zawierat:

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
Projekt zagospodarowania dziatki bedzie dodatkowo obejmowat wykonanie
inwentaryzacji zieleni, ze szczegélnym uwzglednieniem kolidujacych z inwestycjq
drzew;

e projekt architektoniczno-budowlany - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

e projekt techniczny - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

e projekt wykonawczy - sporzadzony zgodnie 2z rozdziatem 2, §5.1-5.3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

e opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz w zaleznosci od potrzeb - w przypadku drogi
krajowej lub wojewddzkiej — oswiadczenia wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potaczenia dziatki z drogq, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Wymagania Zamawiajacego dotyczace projektu budowlanego:

1 Projekt budowlany powinien spetnia¢ podstawe do zatatwienia wszystkich spraw
formalno — prawnych i uzyskania pozwolenia na budowe.

2 Projekt architektoniczno-budowlany powinien posiadac¢:

Czes$c¢ opisowq zawierajaca:

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubature,
b) zestawienie powierzchni,
c) wysokos¢, diugos¢, szerokosé, srednice,
d) liczbe kondygnaciji,
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5) opinie geotechniczng oraz inf. o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych; Dziennik Ustaw - 10 - Poz. 1679

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych  dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.
22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0s0b starszych;
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8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oso6b
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadza
nia sciekdw oraz woéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych

zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sieg,
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktédrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrddtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nos$niki energii,

) wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jakopotaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

2. Czesc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego winna zawierac¢ informacje
0 ew. zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490
oraz z 2022 r. poz. 1557), jezeli zostaty wydane.

Czestochowa, sierpien 2023r. 46.



4 ul. Warowna 42,  42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

Czes$c¢ rysunkowa zawierajaca:

1) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego budynki:

a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw w zakresie niezbednym do
przedstawienia uktadu funkcjonalno- -przestrzennego i rozwigzan
architektoniczno-budowlanych,

b) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbednym do przedstawienia

uktadu funkcjonalno-przestrzennego, z nawigzaniem do poziomu terenu,
ukazujace powigzanie z podtozem oraz przylegtymi obiektami,

C) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyja
$nienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wygladu
zewnetrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku
okresleniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobow
wykonczeniowych i kolorystyki;

2) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego obiekty budowlane inne niz
budynki:
a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw,
b) charakterystyczne przekroje,

c) widoki

- Z nawigzaniem do poziomu terenu, z uwzglednieniem niezbednych
wymiaréw, w tym zewnetrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz
z okresleniem graficznym Ilub opisowym wyrobow wykonczeniowych
i kolorystyki.
Projekt techniczny
Projekt techniczny sporzadzony z uwzglednieniem czesci opisowej i rysunkowej.
Czes¢ opisowa

Czes$¢ opisowa projektu technicznego winna obejmowac co najmniej:

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, =zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje
o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy Ilub nadbudowy obiektu
budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu;

2) w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

budowlanego, w formie dokumentacji badan podfoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji

gorniczej;

3) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;

4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow

terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
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a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

¢) klimatyzacji

- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(w szczegdlnosci termostatyczny zawédr grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat)
lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng
od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

8) sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Iub

chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami;

9) rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosc
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

10) dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

11) charakterystyke energetyczngq budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy =z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca
w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne
tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,
w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych
i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.
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Czesc¢ rysunkowa

Czesc¢ rysunkowa projektu technicznego winna zawieraé co najmniej:

1) rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektu budowlanego, w tym
widok dachu lub przekrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego -
przekroje poprzeczne i podtuzne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych
miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
konieczne do przedstawienia:

a) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwigzan materiatowych
obiektu budowlanego i jego powigzania z podtozem oraz przylegtymi
obiektami budowlanymi,

b) pofozenia sytuacyjno-wysokosciowego i skrajnych parametréw instalacji
i urzadzen technologicznych, zwigzanych Ilub majacych wptyw na
konstrukcje obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urzadzen oraz
bezpieczenstwo ich uzytkowania,

C) budowli przemystowych i innych tworzacych samonosng cato$¢ techniczno-
uzytkowa, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzglednieniem
niezbednych wymiaréw, w tym zewnetrznych w rzucie poziomym
i pionowym - z nawigzaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnetrznych
obiektu budowlanego, w szczegdélnosci pomieszczen, rodzaju konstrukciji,

przekrojow jego elementdéw, a takze instalacji oraz gabarytow (obrysu) urzadzen

technologicznych, o ktérych mowa w lit. b;

2) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewnetrznych wraz
z niezbednymi szczegdtami budowlanymi, majacymi wpltyw na wiasciwosci cieplne
i szczelno$¢ powietrzng przegrod, jezeli ich odwzorowanie nie bylo wystarczajace
na rysunkach, o ktérych mowa w pkt 1 - w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego ogrzewane, wentylowane i klimatyzowane budynki;

3) podstawowe urzadzenia instalacji ogdlnotechnicznych i technologicznych Iub ich

czesci, jezeli ich odwzorowanie nie byto wystarczajace na rysunkach, o ktérych
mowa w pkt 1;

4) zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje i urzadzenia budowlane: wodociagowe, kanalizacyjne, ogrzewcze,
wentylacyjne, chtodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,
b) instalacje i urzadzenia budowlane: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
oraz instalacje piorunochronng,
c) instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej okreslone

w przepisach odrebnych - wraz ze sposobem powigzania instalacji obiektu
budowlanego bezposrednio z sieciami (urzadzeniami) zewnetrznymi albo

z instalacjami zewnetrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz
zwigzanymi z nimi urzadzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach
i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie
odpowiednio opisanych schematéw Iub przedstawione na odrebnych
rysunkach.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r.
Poz. 2454).
Wymagania dotyczace formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegoétawia¢ i odnosi¢ sie do
wszystkich branz, tj.:
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1. projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy réwniez rozbidrki niezbedne do
zrealizowania inwestycji, inwentaryzacje i projekt zieleni.
2. projekt obiektu:

architektoniczny,
konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami,
instalacji wewnetrznych wszystkich branz, tj.:

instalacja wodociggowa;

instalacja kanalizacji sanitarnej;

instalacja centralnego ogrzewania;

instalacja wentylacji;

instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
instalacja sygnalizacji pozaru (w przypadku koniecznym).

2.2. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Informacje BIOZ opracowac odpowiednio dla wszystkich projektéw branzowych.

2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r.
Poz. 2454).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, dla budowy

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nalezy opracowac
z uwzglednieniem podziatu szczegdétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
okreslajac w nich co najmniej roboty z rozbiciem do , kategorii robot”.

Wspdlne wymagania dotyczace robdét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
moga by¢ ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

e na etapie sporzadzania STWiIOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji
doboru materiatéw i urzadzen pod wzgledem standardéw cech jakosciowych
i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiajacym;

e Wykonawca sporzadzajac STWIiOR zachowa petne odniesienie do projektow
wykonawczych doktadnie precyzujac parametry techniczne stosowanych
materiatdw i urzadzen;

2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Szczegdétowa forma dokumentu
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych
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Ze wzgledu na to, iz obiekt szkolny podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych
bedzie normalnie uzytkowany zachodzi potrzeba  wykonywania  wszystkich
prac z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej,
wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktdcen w godzinach
nauki.

Ewentualnie kolidujgce uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa konieczne do przesuniecia/przebudowy Wykonawca bedzie musiat uwzglednié
w swojej cenie ofertowej.

2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag
i jej przeprowadzeniem:

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drog ponosi Wykonawca
i powinien uwzgledni¢ w cenie oferty,

e Przygotowanie terenu robét - w ramach zamowienia nalezy wykonad
zagospodarowanie terenu wokét rozbudowywanej szkoty.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowac
zaktécenie nauki w szkole. Prace bardziej ucigzliwe nalezy wykonywac poza godzinami
nauki w szkole.

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq prac
w etapach, niezbednych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe,
systematyczny wywoz gruzu, odpadéw budowlanych.

e Nalezy dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej informacji
do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza
Wykonawce skiadajgcego oferte.

e Wszystkie szkody powstate podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ na wilasny koszt.

2.7. Ogdlne i szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Nowo-projektowana sala gimnastyczna z nowym zapleczem , w tym dydaktycznym
podobnie jak caty obiekt szkoty podstawowej bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢

dydaktyczno-wychowawczg oraz sportowo-rekreacyjna z uwzglednieniem mozliwosci
organizacji imprez dla gminy Mykanéw.

Zestawienie pomieszczen:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA: ZESTAWIENIE POWERZCHNI — PIETRO:
ROZBUDOWA:
1A; czesc/etap: 1Ay
Lp nazwa pomieszczenia powierzchnia [mz P p— rev——— ]
 — L p. nazwa pomieszczenia powierzehnia [m?]
e \g;bu‘c‘:apggz\n ceena 261 1.01. K. schodowa (ewdkuocyna) 8,55
1.02. hol / komunikacja 54,78
=2 odpiwniczenie—korytarz 0,68
p - ’ 1068 1.03. | komunikacja (korytarz) 43,93
1.04. sala lekeyjna nri 53,75
ZESTAWENIE POWIERZCHNI — PARTER: 105 sala lekeying nr? 5368 g
ROZBUDOWA <
. : 1.06a. | sala lekcyjna nr3 48,50 W
M' + 1Ay +1A; + 1B ’
(dla 18 ucznidw) b
0 W omieszczen| ierzehnig m2] N a»
Lp. nazwa pomieszczenia powierzchnia o] 1.06b. | zaplecze sali nr3 5,10 N e
0.01. wiatrofap 4,76 — — - 352,54
1.07. WC da os. niepefnospraanych 4,07
0.02a. | korytarz 14,22
1.08. pom. na sprzet porzqdkowy 2,42
0.02b. | hol / komunikacja 33,73 . ) -
1.09a. | WC dziewczgt 21,50
0.02¢. | winda da os. niepefnosprawnych 1,60 5
= 1.09b. | WC chfopcow 18,75
0.03. WC damski 5,96 i - :
= 156,29 1.10. WC meski 5,24
0.04. WC meski 5,24 Wy 98,45 —
Wy 2 111 WC damski 5,43
0.05. K. schodowa (ewakuacyja) 8,00 R 112 sorm, eshrilozns 10,77
0.06. | szatnia szkolna 76,50 R
1.13. kotfownia (gazowa) 18,12
0.07. wejscie do podpiwniczenia 5,28
czgsc istn. abiektu RAZEM (rozbudowa—pietro): | 352, 54m2|
).0¢ k ikac] 4
0.08. | komunikacja B9 | 5 Rozbudowa ogdtem 1.121,42m?
0.09. | pom. na sprzet porzadkowy 3,13 P (piwnicatparter+pietro):
0.10. WC osdb niepefnosprawnych 4.07 E Uz‘ 80,26
O
0.11. | WC chiopcow 11,83 fgj
012, | WC dzlewczqt 13,14 -
0.13a. | szatnia dziewczgt 22192 o .
i Pow chnia istn. czesc
0.13b. | sanitariat dziewczqt 17,47 piwniczenic budynku do orzebudowy, — 52,20m?
0.14a. | szatnic chfopcow 22,12 Powierzchnia istn. czesci parteru
0.14b. | sonitariat chiopcow 17,47 108,99 budynku do przebudowy: 11,5080
0.15a. | pok. nauczyciela WF-u/dozorcy 11,65 Powierzchnia istn. czesci pietra
- - J budynku do przebudowy: 14,30m?
0.18b. | pom. sanit. nauczyciela WF—u 521
DG | fiag. Sprzetl SHoriowagn lasu Powierzchnia istn. czgsci budynku
0.17. | sala zaje¢ gimnastycznych 41006t | CZESC 1B | 410,050t do przebudowy — OGLOLEM: 77,80m2
RAZEM (rozbudowa—parter): 755,59m?

Na rysunkach nr3 i nr 4 - zalacznikach do niniejszego opracowania - przedstawiono
rozmieszczenie w/w pomieszczen w planowanym budynku.

Poziom posadowienia projektowanej posadzki parteru odpowiada poziomowi -1,27m
posadzki istniejgcego budynku czesci parterowej.

Poziomy posadzek w rejonie potaczenia czesci istniejacej z projektowang rozbudowg sg
zgodne (wspdlny poziom +4,80m). Wszystkie poziomy ze strefy wejscia do rozbudowy
mogg obstugiwacé osoby niepetnosprawne za pomocg przelotowej windy dostosowanej do
obstugi oséb niepetnosprawnych.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé wizji
w terenie i zapozna¢ sie z lokalizacjg infrastruktury podziemnej. Projekty nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Cechy obiektu i rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.
Wskazniki ekonomiczne.

Zamawiajacy zaktada, ze ceny materiatdw, sprzetu, robocizny nie beda wyzsze niz
$rednie ceny okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.

Czestochowa, sierpien 2023r. 52.



4 ul. Warowna 42,  42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania
z wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakoniczenia a zwilaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku, a takze
sktadowanych witasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektdw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak
m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robdét i likwidacji
placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisObw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie catej budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.2. W zakresie architektury i wykonczenia

Obiekt dydaktyczno-sportowy stanowi nowy obiekt zwigzany w istniejgcym obiektem-
budynkiem publicznej szkoty podstawowej. Konstrukcyjnie samodzielny, potaczony
funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem edukacji podstawowej przeznaczony do
prowadzenia szkolnych zaje¢ dydaktycznych sportowych jak i rozwoju kultury fizycznej na
obszarze gminy.
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Projektowany budynek sali gimnastycznej - sportowej z zapleczem nie ingerujg w ukitad
konstrukcyjny istniejacego budynku szkolnego (za wyjatkiem miejsc potaczenia obiektu
nowego z obecnym na poszczegdélnych poziomach- konieczno$¢ wydzielenia korytarza,
pomniejszenia istniejacych toalet na poziomie parteru i petra).

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu.
Elewacja i bryla budynku powinna uwzgledniaé nowoczesne rozwigzania oktadzin
i stanowic¢ interesujacg, wyrodzniajaca sie w otoczeniu forme zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Obiekt planuje sie, w dominujacej czesci jako niepodpiwniczony. Wejscie
gtdbwne - wspodlne zarédwno do czesci szkolnej jak i na sale gimnastyczng przewiduje sie
od strony potnocnej.

Uzyte materiaty wykonczeniowe dla sali sportowej i zaplecza powinny sie cechowa¢ duzag
trwatoscig uzytkowa. Zamawiajacy wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,
a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co
najmniej 15 lat. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga aby wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
dla nowo wybudowanych obiektow byty zgodne z wymaganiami warunkow technicznych,
tj.:

e Sciany zewnetrzne < 0,200 W/m?K
(wartos¢ wspotczynnika w zaleznosci od grubosci $ciany)

e dachy, stropodachy: < 0,150 W/mzK;

e okna i drzwi zewnetrzne: < 0,900 W/m?K.

e okna potaciowe: < 1,100 W/mzK.

e podtogi na gruncie: < 0,300 W/m?K.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do wykonczen pomieszczen.

Kolorystyke wnetrz Wykonawca uzgodni z Inwestorem oraz Uzytkownikiem na bazie
wymaganego projektu aranzacji wnetrz (faza: projekt wykonawczy).

Zamawiajacy planuje zastosowanie nastepujgcych rozwigzan w zakresie robot
wykonczeniowych:

tynkowanie - tynki zwykte, cementowo-wapienne, kl. III;

roboty malarskie: sufity malowane farba emulsyjng, $ciany malowane farbami
natryskowymi;

e okfadziny Scienne - w pomieszczeniach sanitarnych: ptytki ceramiczne (I klasa)
na wysokosc do 2,20 m od podtogi;
posadzki:
w sali sportowej - system podtogi sportowej zgodnosci z norma EN 14904 ;
W pomieszczeniach sanitarnych - z ptytek ceramicznych (z cokolikami, sugerowane
wym. ptytek 30x30 cm, parametry nasigkliwos¢ min. 4%, odporne na pekniecia
wtoskowate, klasa odpornosci na scieranie 5 (min.4), odporne na plamy,
skutecznos¢ antyposlizgowa R9R10);
szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja - posadzki z uzyciem wyktadzin
obiektowych PCV lub linoleum (marmoleum).

e stolarka budowlana:
o Stolarka drzwiowa: aluminiowa - zewnetrzna i wewnetrzna w czesciach
wejsciowych zamykajaca wiatrotapy, przeszklona (szklenie obustronnie
bezpieczne),

e stolarka okienna: systemowa aluminiowa, okucia umozliwiajace otwieranie
uchylno-rozwierane przy uzyciu jednej dzwigni, z funkcja wietrzenia
szczelinowego;
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0 parapety wewnetrzne - z tworzyw sztucznych, systemowe;

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe, wyposazone
w klamki z szyldami i wktadki z zamkami podklamkowe, oscieznice do drzwi
regulowane, stalowe, malowane proszkowo; drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
na ciggach komunikacyjnych i do niektérych pomieszczen - z profili
aluminiowych przeszklone, drzwi w korytarzach na drogach ewakuacyjnych,
komunikacji ogdlnej otwierane w kierunku ewakuacji, wyposazone w zamKki
przeciw paniczne, wszystkie przeszklenia ze szkta bezpiecznego;

cze$¢ drzwi winny spetnia¢ wymagania pozarowe zgodnie z zatgcznikiem
graficznym- patrz rys. nr 2, nr 3 i nr 4.

e Scianki dzialowe w kabinach sanitarnych - z ptyt z laminatu kompaktowego HPL.
Cechy kabin: wysoko$¢. min. 200 cm, grubos¢ scianki 10 mm, przeswit dotem
15 cm, drzwi samo zamykajace z zamkiem bezpiecznym;

e plyty dzwiekochtonne zgodnie z wymaganiami adaptacji akustycznej sali
gimnastycznej (dopuszcza sie wygtuszenie w poziomie Scian
(od wys. 3,05m do petnej wysokosci; alternatywnie dopuszcza sie obtozenia
akustycznego sufitu lub rozwigzanie hybrydowe- dobdér ostateczny w gestii
projektanta projektu budowlanego);

Wszystkie pomieszczenia ujete niniejszym opracowaniem po wykonaniu robot muszag
spetnia¢  wszystkie wymagania stawiane jednostkom prowadzacym dziatalnos¢
edukacyjng i sportowa.

Wymagania dla pomieszczen sanitarnych.

Armatura o duzym stopniu odpornosci na dewastacje z stata temperaturg wody
z podmieszaczu i sterowaniem dla catosci pomieszczenia sanitarnego, lustra nad
umywalkami, suszarki elektryczne do rak, pojemniki na mydto w ptynie, okna wyposazy¢
w napowietrzaki z mozliwoscig kryzowania nawiewu.

3.3. W zakresie konstrukcji

W zakresie sali gimnastycznej i zaplecza przewiduje sie konstrukcje o szkielecie
zelbetowym z gtdwnymi dzwigarami dachowymi w konstrukcji z drewna klejonego.
Fundamenty (stopy i tawy) zelbetowe z izolacja przeciwwilgociowa.

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych poryzowanych docieplonych
metodq lekka mokrg (odpowiednio -ptyty ze styropianu i z wetny mineralnej twardej).
Sciany wewnetrzne z cegty petnej badz z pustakéow ceramicznych poryzowanych.
Dach nad salg gimnastyczng o konstrukcji nosnej z drewna klejonego, dach nad czescig
zapleczowag w konstrukcji zelbetowej. Dach pfaski kryty papa termozgrzewalng
(dwie warstwy) na lepiku. Alternatywnie membrang PCV, mocowang mechanicznie do
poszycia dachu, spawang i wywijang na Scianki attyki az pod obroébki blacharskie.
Montowac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Dachy (stropodachy) ocieplane - ptytami z welny mineralnej twardej lub styropianu
(pokrycie systemowe RE15).

Fundamenty

Planuje sie bezposrednie potozenie budynku na tawach i stopach zelbetowych wlewanych
z betonu, co najmniej B20 zbrojonego stalg AIII i AO. tawy i stopy nalezy posadowi¢ na
warstwie betonu podktadowego B10 o grubosci co najmniej 10,0 cm.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nie budowlanych lub
stabonos$nych nalezy je wybra¢ do warstwy nosnej a powstate w ten sposdéb nisze
wypetni¢ pospodtkg zageszczong mechanicznie do ID=0,7 Ilub chudym betonem.
Poziom posadowienia przy istniejacym budynku szkoty nalezy wykonaé bardzo ostroznie,
aby nie naruszy¢ konstrukgji istniejgcych obiektéw.
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Sciany fundamentowe

Planuje sie $ciany fundamentowe wylewane z betonu, co najmniej B20 lub z betonitdw.
Ostateczny wybor nalezy do projektanta projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem wody.
Przejscia przez sciany nalezy wykonywa¢ w trakcie wylewania $cian.

Ja

Sciany nadziemia zewnetrzne

Sciany zewnetrzne planuje sie, jako murowane pustakéw ceramicznych poryzowanych
gr. min. 25cm lub gr. 30cm ocieplane styropianem oraz ptytami z wetny mineralnej.
Sciany hali sportowej wyposazyé w elementy adaptujace akustycznie zapewniajace
odpowiednie wtasciwosci akustyczne. Ostateczna grubos$¢ Scian podana bedzie przez
autora projektu budowlanego czesci konstrukcyjnej po analizie statycznej popartej
badaniami geotechnicznymi.

Sciany nadziemia wewnetrzne

éciany wewnetrzne planuje sie, jako murowane z cegly petnej badz pustakéw
ceramicznych poryzowanych. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie tez Scianki
systemowe z ptyt GKB (w pomieszczeniach wilgotnych z GKBI) na konstrukcji metalowej
z wypetnieniem izolacja akustyczng (ptyty z wetny mineralnej).

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach zaplecza wykona¢ sufity systemowe podwieszane modutowe
kasetonowe. Plyty sufitowe dobra¢ o parametrach akustycznych dostosowanych do
miejsca zastosowania (odpowiednio korytarze, sale lekcyjne, szatnie, itp.).

Nadproza

Planuje sie nadproza w S$cianach murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek
typu L19 lub zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalg AIII lub AO.

Stupy i podciagi

Stupy i podciagi planuje sig, jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej
B25 zbrojonego stalg AIII i AO.

Gtéwna konstrukcja nos$na nad salg gimnastycznag

Gtéwne dzwigary nosne wykonane w technologii drewna klejonego.

Izolacje

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych (fundamenty,
éciany, posadzki na gruncie), termiczne (Sciany, fundamenty, stropodach), akustyczne
(w $ciankach dziatowych).

3.4. W zakresie instalacji

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku przewiduje sie instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej. Zaktada sie, ze
woda zimna rozprowadzana bedzie po obiekcie z sieci doprowadzonej do projektowanej
rozbudowy. Miejsce doprowadzenia sieci do budynku w gestii projektanta projektu
budowlanego branzy sanitarnej.

Nalezy zamontowac zawdr odcinajacy dla budynku oraz filtr siatkowy, lub z ptukaniem
wstecznym. Jako rur tranzytowych w instalacji wody nalezy uzy¢ rur stalowych lub
alternatywne. Wybdér nalezy do projektanta branzowego projektu budowlanego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W zakresie wymagan dla stosowanych materiatdow, rozwigzan projektowych nalezy
przyjaé, jak dla budowy nowego obiektu.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby byta catkowicie ukryta pod
elementami wykonczeniowymi. Nalezy przewidzie¢ swobodny dostep do armatury
odcinajaco-regulacyjnej.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVCs
do instalacji wewnetrznych. Stosowaé rury ze standardowym kielichem z uszczelkg
wargowaq. Kazdy pion uzbrojony jest w rewizje oraz zawor napowietrzajacy lub wywiewke
z PVC. Podtaczenia poszczegélnych przyboréw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw dobranych w projekcie budowlanym urzadzen. Pod kazda ztaczkg do weza w
WC instalowa¢ wpust podtogowy DN 50.

Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby byta catkowicie ukryta pod
elementami wykonczeniowymi.

Armatura i urzadzenia

W obiekcie zaleca sie stosowanie:
e zawordw odcinajacych kulowych mufowych na przewodach tranzytowych
oraz odgatezieniach do poszczegdélnych weztéw sanitarnych;

e zaworow katowych odcinajacych kulowych badz grzybkowych jako armatura
odcinajgca poszczegdlne umywalki oraz zlewozmywaki;

zawory kulowe 2" ze ztaczkg do weza, jako polewaczki zewnetrzne;
zawory antyskazeniowe nakrecane na kazdg z polewaczek z rodziny HA;
miski ustepowe kompaktowe;

umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojacych;

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe.
wpusty podtogowe z tworzyw sztucznych z krata

Planuje sie wyposazy¢ zaplecze sali gimnastycznej w nastepujace urzadzenia:
e natryski zbiorowe (w tym dla niepetnosprawnych);

umywalki (w tym dla niepetnosprawnych);

miski ustepowe (w tym dla niepetnosprawnych);

pisuary;

zlewy pojedyncze;

zawory czerpalne.

Wyposazenie dla niepetnosprawnych:
e uchwyty uchylne montowane do Sciany przy wc;
e uchwyty state montowane przy umywalce;

e uchwyty katowe narozne do prysznica;
siedzisko prysznicowe sktadane do Sciany.

e Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie wymagan dla stosowanych materiatdéw, rozwigzan projektowych nalezy
przyjaé, jak dla budowy nowego obiektu.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur stalowych, izolowanych Iub
alternatywne. Wybér nalezy do projektanta branzowego projektu budowlanego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W pomieszczeniach wylaczonych z ogrzewania podlogowego (do ustalenia z
Zamawiajacym) przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe typu purmo. Przed kazdym
grzejnikiem musi by¢ zamontowany zawoér przygrzejnikowy termostatyczny pozwalajacy
na swobodng regulacje doptywu czynnika grzejnego. Piec centralnego ogrzewania
ulokowac w pomieszczeniu przewidzianym dla kottowni (pom. nr 1.13)
ulokowanym na pietrze planowanej rozbudowy.

Zaktada sie, ze woda ciepta rozprowadzana bedzie po obiekcie z nowej — projektowanej
sieci wraz z projektowang rozbudowg budynku szkoty.

Instalacje elektryczne oraz oswietlenie
Instalacje wewnetrzne.

Projektuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
e instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
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instalacje gniazd wtykowych 1faz. 230V.
instalacje sity.

uziemienia i potaczenia wyréwnawczego.
ochrone odgromowa.

instalacje przyzywowa.

instalacje okablowania strukturalnego

instalacje nagtosnienia wraz systemem adaptacji akustycznej pomieszczenia sali
gimnastycznej

e instalacje alarmowa.

Instalacja oswietleniowa sali gimnastycznej:

W projekcie nalezy zatozyc¢ roztozenie osSwietlenia na cztery poziomy:
e prace techniczne, tenis - 200 Ix
e trening na catej hali- 500 Ix,

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone podtynkowo lub na korytkach.
Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach
niewydzielajacych gazéw trujacych podczas ewentualnego pozaru.

Wewnetrzne linie zasilajace przewiduje sie wykonaé¢ w oparciu o kable typu YKYzo.
Przekréj przewoddw i kabli w zaleznosci od obcigzenia.

Rozdzielnie gtdwna wyposazy¢:

e w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi zwtocznymi.
Ma by¢ to zabezpieczenie po liczniku. Projekt nie bedzie przez to ograniczony
odnosnie mocy szczytowej obiektu. Z zabezpieczenia tego korzystata bedzie firma
projektujagca okablowanie strukturalne (zasilanie komputeréw, drukarek,
kserokopiarek itp.),

e w gtdéwng szyne uziemiajaca,

e w pierwszy stopien ochrony przeciwprzepieciowej (ochronniki klasy B).

Natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z obowigzujacg normag

EN 124641:2002(E).
Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Planuje sie  zaréwno uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
wraz z rekuperacjg, dostarczajacej swieze i oczyszczone powietrze do pomieszczen sali
gimnastycznej, tj. pomieszczen przebieralni i natryskowni niniejszego obiektu a takze
samej sali sportowej oraz wentylacji wywiewnej tych pomieszczen sanitarnych.
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Dobér agregatéw, czerpni,
wyrzutni nalezy tak przeprowadzi¢, aby zapewni¢ prawidlowa krotnos¢ wymiany
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Proponowana lokalizacja centrali
wentylacyjne nad pomieszczeniem technicznym.

3.5. W zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zadania nalezy uporzadkowa¢ i wyrownac teren wokét wybudowanej sali oraz
zaprojektowac i wykonaé zagospodarowanie wokot niej, tj. droga pozarowa, chodniki,
trawniki, kosze, tawki, itp.

3.6. W zakresie wyposazenia
Wymagania i szczegdtowy wykaz wyposazenia sali gimnastycznej i zaplecza sali podano
we wczesniejszej czesci niniejszego opracowania.

Opracowat:
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4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych WWiORB00.00

4.1 Wymagania ogdlne

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zaméwien (CPV)

Grupy robdt wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

451000008 - Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
$ciekowej i wodnej

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
454000001 - Roboty wykonczeniowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szathiowym
i higieniczno-sanitarnym.

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placéwke jak i rozbudowe,

- trzech oddziatéow szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na
sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji beda towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku publicznej szkoty podstawowej (w rejonie potaczenia z rozbudowa).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres zastosowania

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Zakres robot oraz opis stanu istniejgcego zostat podany we wczesniejszych punktach
czesci opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego.

W zakres zadania wchodzi: wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do
uzyskania ,Pozwolenia na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego
uzgodnieniem oraz wykonania projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania Robot, oraz pozostatych dokumentéw opisanych w PFU; wtasciwe i zgodne
z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi wykonanie
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Pozostate uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Kontrakt akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét.
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Cena kontraktowa warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkow kontraktu.

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta koficowego na
potrzeby procedury przetargowej.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach
Laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, Wykonawcy Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych Robdét.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Wada jakakolwiek czes$¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odbior czesciowy odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakos$ci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia,
specyfikacje techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwy organ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnos$ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag Iub innymi dokumentami
Czestochowa, sierpien 2023r. 61.
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Warunki Kontraktowe Ogodlne oraz Warunki Szczegdétowe dla Robdét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce, tzw. zétty FIDIC;

Program funkcjonalno-uzytkowy w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29
grudnia 2021r. Poz. 2454).

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.
1.5.2. Przekazanie Terenu budowy
1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktorym
realizowane bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze
w terminie okreslonym w Kontrakcie (Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy
ten Teren Budowy wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe i wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze)
i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca =zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$é ich mienia stuzacego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W
trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajace
uszkodzeniu drog.
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Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi. Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
Robdt, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdétowe, aby
umozliwialy Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robot. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedgq zgodne z PFU oraz
Dokumentacjq Projektowga wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji panstwowej).

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, PFU,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg opracowanej
dokumentacji projektowej.

Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa wymaga
uzupetnienia Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech  kopiach do akceptacji Inzyniera. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z PFU, Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dane okreslone w PFU bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w SIWZ
winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej Iub Europejskie
i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych
do opracowania projektow.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w SIWZ, zgodnie z klauzulg
1.9 Warunkéw Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona
obiekt w peini funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
dostarczy i =zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do
eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach”
(Dz.U.01.62.628 z podzniejszymi zmianami). Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone
Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem odpadow. W okresie trwania budowy i wykonczania Robot

Wykonawca bedzie:

° podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

° Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
vyarsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwos$cig powstania pozaru.

° Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt

wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Charakterystyka
zagospodarowania przestrzennego wediug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca
2004r. (Dz.U.2004.178.1841), kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw,
dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem
dzwieku A nie powinien przekraczac:

° w porze dziennej = 50 dB(A),

o w porze nocnej = 40 dB(A).

° Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujqce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
Czestochowa, sierpien 2023r. 64.
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z: Kodeksu pracy (tekst jednolity
z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz.

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty -
~Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy -
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.03.47.401); Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
Z W/wW rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
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Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.).

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie roboét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca w ramach
Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po =zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na Placu Budowy, takich jak
m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny byc¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikédw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegbétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym  (http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robdt oraz projektowania, realizacji i ukonczenia Robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony s$rodowiska. Wykonawca
bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace, zgodnie z klauzulg 5.4 Warunkéw
Kontraktu beda prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od
odnosnych wiadz na swéj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:
° pozwolenie na budowe,
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° zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie
krétkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robdt zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia Robot zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
witadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwolié
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnié
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego
rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz na uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, a nastepnie na realizacje prac budowlanych.
Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do
akceptacji nastepujacych dokumentéw: projekt organizacji robdt, szczegdétowy
harmonogram robét i finansowania - Program i Plan ptatnosci, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakosci.

1.5.13.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposoéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robdét zgodnie =z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac: - organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot, projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robdt.

1.5.13.2. Program robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu
powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Robdot powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym
obszarze,

e nalezy okreslic strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe.
Przed przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkdow w tej strefie sporzadzié
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

1.5.14. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

Prace organizacyjne

o opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy - w przypadku koniecznosci
opracowywania takiego projektu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,

° przygotowanie terenu,
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° wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier,
oznakowan, Prace porzadkowe/koncowe
° doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjaq zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ ujete w cenie Kontraktowej.

1.5.16. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Szczegdtowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w
odpowiednich WWIiORB.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Robdt
musza uzyskaé aprobate Inzyniera. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.03.207.2016, z pdézn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, PFU i sq dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym . Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do
niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dtugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu Robot. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe,
odpowiadac¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: atest
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certyfikat, aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci Kierownik
Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organow kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow do
stosowania w budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek ZzZrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robét. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

° Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzadzenia musza posiadaé¢ Swiadectwo, ze pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane
przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé

sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Roboét. Zakupy urzadzen
i materiatdw winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedq wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca  bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatdow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot, zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkéw
Kontraktu.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéow, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robodt i naprawi kazdy
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementédw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane
w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robédt. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu
budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci

do wykonawcy. Roboty towarzyszgce dla Robot zasadniczych objetych
kontraktem obejmuja:
° Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce.

“«— Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektédw znajdujacych sie w strefie

wplywu pracy ciezkiego sprzetu
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Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu
Przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Robdt

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robédt
zasadniczych w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdt
przygotowawczych nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

5.3.1. Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Robot
pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
° sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
obiektéw i punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego.
sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardw robot,

o odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

5.3.2. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopoéw (na potrzeby zagospodarowania terenu oraz ewentualnego
drenazu opaskowego i izolacji $cian fundamentéw) i terenu Robot winno byc¢ realizowany
zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na
witasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robot
podstawowych. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$s¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopow budowlanych.
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Projekt odwodnien winien opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia Roboét odwodnieniowych.

5.3.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wszelkie koszty robdt tymczasowych Wykonawca musi ujgé w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Robdt towarzyszacych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

5.5. Ochrona przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robd6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieracd:
Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw  sterujacych, a takze  wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Czesc¢ szczegodtowqg opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:
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o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

. rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

. sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw
Robot,

. sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury  badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé co do
jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
zatwierdzone przez Inzyniera.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i PFU.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdt prowadzonej przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami PFU na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i PFU.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

° Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy - inzyniera w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatébw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru koncowego robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

° date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdéw Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych elementéw Robdt,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zatacznik dokumentaciji
odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.
nastepujgce dokumenty:

° pozwolenie na budowe,

° protokoty przekazania Terenu Budowy,

° protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji,

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

° korespondencje na budowie,

. protokoty odbioru robédt, e opinie ekspertow i konsultantéw,

° instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.8.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inzyniera nastepujacych dokumentéw:

° Rysunki robocze
o Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
° Dokumentacja powykonawcza
. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,

rysunkdw roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

6.8.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte. Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentdw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej.

Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw,
dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne
oznaczenie elementéow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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o Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omédwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element
o Data przekazania;

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania - Programu i Planu pfatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13.2 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle: Cena Kontraktowa bedzie zryczattowana Zaakceptowang Kwotg
Kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem, Cena Kontraktowa
sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT (Przejecie Robét)
8.1. Ogodlne procedury przejecia roboét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostanag ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier
w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktérag Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub

odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie
uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace
date ukoriczenia zobowigzan Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) Inzynier
wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad,
lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robédt
odbywac¢ sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i
Szczegolnych Kontraktu oraz w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. w
zaleznosci od ustalen wymagan ogdélnych i szczegétowych roboty podlegajq
nastepujagcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbior czesciowy

e odbidr koricowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt)

e odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robdt)

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesSci Robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacja Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez
ich odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robot)

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
Przejeciu Robot. W trybie odbioru czesciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia
czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

° Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu
i zatozonych efektow

° Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

° Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9
Warunkow Kontraktu), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
Robot i przekazania koniecznych dokumentoéw,

. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat
w przekazaniu.

° Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z SIWZ.

° W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

o rysunki z naniesionymi zmianami,
° specyfikacje,
. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PFU
i PZ],

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu inwentaryzacje powykonawcza,
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° komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa
polskiego.

dokumentacje powykonawczg
raport z rozruchu
. protokoty sprawdzen i badan

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inzyniera. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkdéw:

o zakoniczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami
i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

. dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

° dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

8.6.1. Rozliczenie konncowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe zgodnie klauzulg 14.3 (wystepowanie o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci) przedstawiajac:
. Wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej
w Swiadectwie Przejecia Robot
Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne
Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktore Wykonawca uwaza, ze stang mu sie
nalezne wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty beda w Rozliczeniu koncowym
wyszczegdlnione oddzielnie.

8.6.2. Koricowe Swiadectwo Patnoéci
Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi

dokumentami pomocniczymi i zatacznikami, ktorych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu, wykazujgcego szczegotowo:

. Wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

° Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze s mu nalezne wg

Kontraktu i z innego tytutu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany potwierdzi¢c na piSmie, Zze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia
catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robét.
Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia
Ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Ptatnosci, przedstawiajace szczegotowo kwoty, do
ktdorych Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa
bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

° koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywdz odpaddéw,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

° podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rzeczywisty obmiar Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewnia:
° Organizacja zaplecza Wykonawcy:

° dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na

nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz

z kosztami utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,

° zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen,

likwidacja zaplecza Wykonawcy,
oczyszczenie terenu.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi

Wykonawca.
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9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

° opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot

o ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

° tymczasowq przebudowe urzadzen obcych. Koszt Utrzymania
objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

3 optaty/dzierzawy terenu

° utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw
i organizacji ruchu obejmuje:

° likwidacja objazdow/przejazdéw i elementdédw organizacji ruchu (tymczasowe

nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie,
oswietlenie, bariery, itp.)
° doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane ze speflnieniem wymagania opisanego w p 1.5.2.2 i.1.5.10 WWIiORB-
00.00 nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.3. Wykonawca takze we wiasnym
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami
ogolnymi pkt. 5.3.1.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektéw
w niezbedny sprzet BHP i ochrony przeciwpozarowej.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa
budowlanego stanowi element kosztéw Wykonawcy.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych

i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie i stanowig

element kosztow ogdlnych Wykonawcy.

9.10. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie  z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoécia wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq
wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe
Polskie Normy

. polskie aprobaty techniczne Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz
z pézniejszymi zmianami

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U.03.80.717) wraz z p6zniejszymi zmianami

° Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r.
(Dz.U.2000.100.1086) wraz z pézniejszymi zmianami

° Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

o Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie
z p6zn. zmianami

o Dz. U. Nr 82, poz. 930 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

o Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych z pdézn. zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004
poz.2086

° Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

° Dz.U.01.62.628 z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach.

° Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

. Dz.U.01.62.627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 01.01

4.2 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:
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~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejaca placéwke jak i rozbudowe,

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- zaplecza szkolnego w postaci trzech oddziatéw szkolnych wraz z zespotem
szatniowym i sanitarnym dla czesci szkolnej,

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na

sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku publicznej szkoty podstawowej (w rejonie potaczenia z rozbudowa).

Roboty dostosowawcze beda wynikaé z koniecznosci zapewnienia wydzielenia pozarowego
czesci projektowanej od czesci istniejgcej przy jednoczesnym usunigciu kolizji w rozplanowaniu
potgczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdét ziemnych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych
z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych

uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

d) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wdéd opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekow.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2. Roboty podstawowe

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,

wykopy w gruncie kat. I - IV - na potrzeby sali gimnastycznej i zaplecza oraz
przetozenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,
° zasypywanie wykopéw gruntem z wykopéw z zageszczaniem warstwami,
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° wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
humusowanie terenu.

3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
a) Przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

. wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd
ziemnych,

° zasyp wypetnienie gruntem  wykopdw tymczasowych z  wymaganym
zageszczeniem,

° ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw

lub wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,

wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢é wykopu rdéznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

o odkfad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do podzniejszego zasypania
wykopu,

utylizacja ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu),

sktadowisko miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu
z ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

o plantowanie terenu wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

o kategoria gruntu podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN72/893201,

o wskaznik zageszczenia gruntu wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu;

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWIiORB 00.00 pkt. 2. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PFU i PZ]. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad urobku nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.
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Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sq:

grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentoéw,

nasypy i uksztattowanie terenu,

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot na obsypanie

fundamentoéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt,

ziemia urodzajna.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00 pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
° tadowarki,

° zageszczarki wibracyjne,

° zestaw do ew. odwadniania wykopow,

° topaty, kilofy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00 pkt. 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiaéciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZ] oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00 pkt.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw i nasypow nalezy :

o zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli,
wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

o wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego
i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopéw jak i nasypdw, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopow,
zarysy skarp , punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnica,
poziomicg, tatg mierniczg, tasma itp.,
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° przygotowacd i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjq robdt ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

° wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

o wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementow
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

° wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej
ilosci reperéw wysokosciowych,

° wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw,
osiadania itp.,

° wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarédw inwentaryzacyjnych urzadzen

i elementéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez witasciwe urzedy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparka na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ‘tadunku plandekami, na miejsce
uzgodnione z Zamawiajagcym. Humus nalezy sktadowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong
Dokumentacjq Projektowq, w zakresie:

. powierzchni zdjecia humusu,
° grubosci zdjetej warstwy humusu,
° prawidtowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed

rozpoczeciem robot.
5.5. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wad
Odwodnienie robocze obejmuje:

° wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podfozu pod budowlg)
o przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wéd przesaczajacych sie i wéd
opadowych,

° nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0, 1

do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

° zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopow,
° dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac¢ wspétczynniki filtracji:

piaski drobne: do 2,0 m/d, piaski $rednie i grube 7,7 do 10,0 m/d, pospotki i zwiry
18,0 do 25,0 m/d.
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéow odwadniajacych,
ujetych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq
tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robdot na spetnienie wymagan dotygzacych prawidtowego

odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekty budowlane wykonywaé¢ metodg warstwowg (podifuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattow dokonywac¢ od razu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy charakter i wiasnosci gruntu
odpowiadajq przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

5.8. Nasypy
5.8.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, $eby zapewnié¢ przewdz Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody
na pismie przez Inzyniera. Gtebokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna
by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem
w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢
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ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu
po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

5.8.2. Odktady

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedq
wykorzystane do budowy nasypéw. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione

na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéow przewidzianych do
wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach,

c) ze wzgledu na program robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na

wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdéw tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej, programie robot lub przez Inzyniera. Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci
materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotdw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjgq projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wtasciciela terenu. Wykonanie
odktaddéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych
w normie PNS02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne Iub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci
w cafosci obcigza Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie gruntu
w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

5.9. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej.
W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego
robét i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jgq zakupic.
Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy
sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementéw, zawartosc
materiatéw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie
(przegrabienie) krzyzowe.

5.10. Wykopy pod rurociagi — przetozenie istniejacych sieci

Wykopy pod przewody rurociaggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle
obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggédw do wykopu, szerokosci
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wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu,
wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie
wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Podioze pod rury drenazowe wykonac¢ zgodnie
z projektem.

5.10.1. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10
cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze
jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Materiat podsypki winien
spetnia¢ wymagania PN86/B02480. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona,
az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzgacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki
co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostata czes¢ wykopu
wypeti¢ gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie
w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng
Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (ENPN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do

akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ]. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami

zawartymi w Normach. Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z usunieciem zieleni polega
na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWIiORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
Z wymaganiami niniejszych WWiORB okreslonymi w pkcie 5 oraz z zatwierdzong
dokumentacjg projektowq. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie
i odprowadzenie wod opadowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byc¢ przeprowadzone wedtug normy
BN-77/893112, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PNS02205:1998.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszych WWiORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciag wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych WWIORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: - prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny
odktadu, odpowiednie wbudowanie gruntu, wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje)
odkfadu. Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy. Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych
nalezy wpisywac¢ do: dziennika laboratorium Wykonawcy, dziennika budowy, protokdtow
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym sSwietle cena wykonania robdt
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét ziemnych nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WWIiORB 00.00 pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB, PFU).
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i =zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PNB06050:1999 Odbiorowi podlega
ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosS¢ zasypanego wykopu.
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbidér robdét ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB 00.00 pkt. 9.
Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne.

9.2. Cena sktadowa wykonania robot
Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:

badania laboratoryjne materiatdw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu, usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw, wykonanie robdt
zasadniczych, zageszczenie gruntu, przejecie i odprowadzenie wod opadowych
i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami odwadniajacymi, ew. wykonanie
tymczasowych umocnien $cian wykopdw, przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie transport
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wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji), wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni
komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng
likwidacja wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robdt, uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu,
plantowania terenu i rozscielenia humusu obejmuje: zabezpieczenie lub usuniecie
istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu, usuniecie
rumowisk, wysypisk odpadéw, zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem zakup
i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, wykonanie robdt
zasadniczych: usuniecie humusu, plantowanie terenu, rozscielenie humusu, tymczasowe
sktadowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni
komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng
likwidacja, umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, wykonanie okreslonych
w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot, -
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — ITB PN86/B02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN74/B04452 Grunty
budowlane. Badania polowe. PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PNB0O6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN91/B06716 Kruszywa mineralne. Piaski i $wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PNB0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.

(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.)

Normy pomocnicze:

BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
oraz inne obowigzujace PN (ENPN) Iub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 02.0

4.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:
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~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczng z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejaca placéwke jak i rozbudowe,

- trzech oddziatéw szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na
sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji beda towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejagcego obiektu (w rejonie potgczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejagcej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowacé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego /technicznego i wykonawczego/) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:
° roboty betonowe,

roboty zelbetowe,

roboty murowe,

konstrukcje dachu w technologii drewna klejonego

wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wilasciwe skiadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ). Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje
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do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sq:

° beton zwykty, konstrukcyjny

° beton podktadowy klasy B10 (podtoza),

° elementy zelbetowe prefabrykowane, ptyty zelbetowe korytkowe,
° stal zbrojeniowa: A0, AIII.

2.1.1. Wymagania odnosnie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogom
normy PNEN 2061:2003. Wymagang szczelnos¢ osiqggnaé przez: Wymagang szczelnosc
osiggnac przez:

odpowiedni dobér sktadnikéw betonu. Kruszywo powinno by¢ dobrane wg

ciqgtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez
zanieczyszczen organicznych oraz pytami gliny i itow. Kruszywo

powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004.
Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby zawartosc¢ frakcji < 0,250 mm wahata sie w granicach 4-6%, a
punkt piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji
marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3.
Woda zarobowa powinna odpowiada¢é wymogom normy PN-EN 1008:2004.
Wartos¢ w/c nie powinna przekracza¢ 0,45, klasa mrozoodpornosci min. F150,
nasigkliwo$¢ betonu max. 5%.

Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania o
wiasciwosciach zwiekszajacych wodoszczelnos¢ betonu.
o prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie skfadnikéw wytacznie
wagowe.
konsystencja gestoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.
zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 9000
drgan/min.
° wiasciwg pielegnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.
Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uptywem ciepta
z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie
powierzchni woda o temperaturze betonu (w celu unikniecia szoku termicznego i
powstania dodatkowych naprezen), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni.
Sposéb pielegnacji i czas utrzymania w szalunkach zalezny jest od rodzaju cementu,
temperatury powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.
Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegdtowo opracowana przez
Wykonawce, uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne (mroéz, nastonecznienie,
opady atmosferyczne itd.). Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany
i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odnosnie pozostatych materiatow

Jakos¢ betonéw wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PN-EN
12620:2004. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betonéw
i zapraw wg PNEN 1008:2004. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdéb stosowania powinny byc¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-naukowg i zaakceptowane przez
Inzyniera. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowa¢ przy uzyciu
cementédw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2. Roboty murowe
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych
WWIiORB sq:

cegta petna,

pustaki ceramiczne poryzowane,

nadproza zelbetowe typu L19,

zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

zaprawa cementowowapienna,

° woda wg PNEN 1008:2004.

Zaleca sie stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg
zalecen producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrdodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WW
sq:

stal profilowa ksztattowniki,

stal profilowa weglowa,

elektroda do taczenia pretéow zbrojenia;

elektroda do taczenia elementéw ze stali nierdzewnej;

taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane
i Sruby ze stali nierdzewnej.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PNS10052:1982
~Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwoérce za zgoda Inzyniera jesli
posiadajq:

° aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

° Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

° Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do
zbioru norm polskich,

° na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powioka malarskg. Elementy winny by¢ osadzone wg
szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Materiatami potrzebnymi do wykonania konstrukcji sa:
drewno klejone klasy GL32c lub nizszej zaakceptowanej przez projektanta czesci
. konstrukcyjnej projektu budowlanego,
. drewno lite klasy C35 lub innej (patrz p.pkt wyzej),
$rodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukgji
nieostonigtej i w sSrodowisku morskim.

. Srodek dobrany bedzie przez Wytworce elementdéw, lakier bezbarwny domalowania
. drewna,
. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych SST
. -1.10
taczniki do potaczen ptatwi z dzwigarami.
Indywidualne taczniki stalowe. tgczniki stalowe ocynkowane i sruby ocynkowane do
potaczen podciggéow i kratownic dachowych ze sobg i stupami zelbetowymi.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktoéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i Zzelbetowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
° betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
potciektej do gestoplastycznej,
wibratory,
zacieraczka do betonu,

agregat strumieniowopompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze Swiezo utozonej mieszanki betonowej,

o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe
itp.,

. deskowania z tarcz s$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
recznego, z ramami drewnianymi z krawedziakdw,

° maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka

mechaniczna.
3.2. Roboty murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o urzadzenia do przygotowania zaprawy,
. podnosnik przyscienny,

. rusztowania systemowe,

® zuraw samojezdny 5+10 Mg.

3.3 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o zuraw samojezdny 5+10 Mg,
° wiertarka udarowa o mocy 1000 W,
o aparat spawalniczy.

3.4. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

* Do montazu elementéw drewnianych potrzebne bedq: wiertarki do drewna,
+ klucze do srub,

+ miotki do wbijania gwozdzi,

+ zuraw samojezdny do podnoszenia elementéw do miejsca utozenia,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gdrna warstwa nie powinna wystawac poza
$ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
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kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien
sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN88/673108.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié
dowolnymi s$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac¢ przyczep. Transport masy
betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PNEN 2061:2003.

W obrebie Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywac¢ pompy
hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowg
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostate materialy mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWiORB00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie
muszg by¢ wykonane zgodnie z PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér =zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PNS-10040:1999, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiada¢ klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie
w sposOb  zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu,
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdza oczyszcza
sie szczotkami recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opalac
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia
powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomoca kluczy,
mtotkdéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm Ciecie przeprowadza

sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Giecie pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
techniczng i normg PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna wykonywad
odgiecia pretow o $rednicy <12 mm. Prety o srednicy d> 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10 d. taczenie pretéw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNS-10040:1999. Do zgrzewania i
spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
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uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac miekkim drutem lub spawac
w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéow nalezy stosowac
podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢
stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. w
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym
o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé
i odgigc.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C
i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.2.4. Skiad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdw badan
materiatdw, ogdlnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu oraz
laboratoryjnych badan prdébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony
metodg  obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage wiasciwosci:

o konsystencji

. urabialnosci
szczelnosci zgodnie z normg PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie
ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym,
montaz zbrojenia i zapewnienie wilasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

5.2.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowag nalezy ukfada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
postanowien niniejszych WWIiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

° mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

o do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (taty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania
powinny zapewni¢ gftadka powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci.
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Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac¢ srodkami antyadhezyjnymi dzieki
ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.

Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy
stosowac nastepujace warunki:

° Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawq
wibratora.
° Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na

gtebokos¢ 58 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 2030 sek po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

° Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,350,7 m.

° Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni
betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

° Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatq) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Rysunkach i konczy¢ tasma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢:

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie sie taqczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PNEN 1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace
wymagania:

° wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagiebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnige,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

° pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

° ksztattowanie odpowiednich spadkéow poprzecznych i podtuznych powinno
nastepowaé podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty
powinno sie wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0 cm,

. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania:

dla faw fundamentowych w planie £ 5 cm,

° dla rzednej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm, odchylenie od pionu
ptaszczyzn taw fundamentowych + 2 cm. Ztaczenia szalunkdw musza byc
regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkdéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm 2 mm,
na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbidrka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem
nastepujacych wymagan:

. powierzchnie podkfadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

. podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sSciskanie >
9MPa,

. styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien

zaokraglenia > 30cm,
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,
zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

° szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV
o szerokosci min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.2.10. Warunki szczeg6towe wykonania przej$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé
rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z widkien
cementowych.
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Po osadzeniu muf s$ciane mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu
technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowga i mufe wtozy¢ nalezy tancuszek
z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sa sSruby. Sruby nalezy dokrecic,
poniewaz spowoduje to pecznienie fancucha i uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury nalezy
wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji
murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,

pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw umozliwiajacych wigzanie

i twardnienie zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja
producenta materiatéw, z ktérych wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robét
podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowaé systemowe,
z atestem dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice
i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywaé bezwzgledny porzadek.

5.3.2. Mury z cegly peinej

Mury z cegty petnej nalezy wykonywac¢ na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na
przemian mijanie sie spoin poszczegdblnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzyc
zaprawy cementowej lub cementowowapiennej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowacd
grubos$¢ normowag spoiny:

° 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
° 10mm w spoinach pionowych podfuznych, przy czym grubosé¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny by¢ dokfadnie
wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 510mm.

5.3.3. Mury z pustakow i bloczkéw

Przed wykonaniem murdw nalezy oczysci¢ miejsca w ktérych bedg wznoszone, sprawdzi¢
poprawno$¢ i stan izolacji poziomej na $cianach fundamentowych. Ewentualne braki
i uszkodzenia w izolacji uzupetni¢ i naprawié. Przygotowanie zaprawy do murowania
wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach
6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw. W trakcie
wznoszenia muréow bezwglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakow
w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéw
przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie
0 nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywaé wylgcznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu muréw w okreslonym systemie nalezy Scisle przestrzegaé zalecen
producenta oraz wskazan Inzyniera.

! Dopuszczalne odchyiki dla muraw [mm] 102
Z cegly | pustakdw ceramicznych Z drobnowymia- '

: m— rowych elemen-
mury spoinowane mury niespoino- 3 SR INARY Ty e L
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Sciany z bloczkéw z gazobetonu

(w miejscach, gdzie $ciany spetniajg wymagania akustyczne)

Dokfadnos$¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw, np. YTONG/SILKA ma duzy wptyw na
doktadnos¢ wykonania catego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie
cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za
zadanie zniwelowac¢ ewentualne odchylenia fundamentéw w pionie.

Zaprawe nanosimy zwyklg kielnia. Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od
naroznikéw. Warto zwrdci¢ uwage na utozenie bloczka tak, aby piéra skierowane byty na
zewnatrz utatwi to podzniejsze prace tynkarskie. tatwiej jest pidra zeszlifowac,
niz uzupetnia¢ wpusty zaprawg tynkarska. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego
poziom i korygujemy za pomocg gumowego miotka. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi
naroznikami $ciany rozciggna¢ sznurek murarski uzupetni¢ warstwe. Po wymurowaniu
kazdej warstwy bloczkéw, np. YTONG nalezy szlifowa¢ ich goérng powierzchnie.
Uzywac nalezy do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaty pyt
usuwamy szczotka. Dzieki temu zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkdw.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy
cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ufozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy
murujemy na cienka spoine klejowa. Zaprawe rozprowadzamy na bloczkach za pomocg
kielni. Szerokosci kielni (producenta bloczkéw Ytong) sg dopasowane do
szerokos$ci bloczkdw, dzieki czemu zaprawa rozprowadzona jest rownomiernie na catej
powierzchni bloczka.

Kazdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania.

Murujac kolejne bloczki nalezy pamietaé o przesunieciu spoin pionowych w stosunku do
poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Dtugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub
przy naroznikach budynku musi by¢ wieksza lub réwna 11,5cm.

Czestochowa, sierpien 2023r. 103.



4 ul. Warowna 42,  42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi
typu L lub nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchytki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczac¢ 0,5 cm
na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacgji.

5.4. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé¢ zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom
branzowym  odnosnie  wykonania robét  spawalniczych  (PN75/M6901469016,
PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wiasny
nastepujacych opracowan (1 oryginat + 3 kopie):

° rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,
° program wykonania konstrukcji w wytwérni,
° technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyzsze opracowania
muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz zasady
niniejszych WWIiORB. Opracowania te podlegajgq akceptacji przez Inzyniera i bedq
przekazane Zamawiajgcemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:

° zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji
<« dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do
klasy  konstrukcji spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu
i pozycji spawania,
przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw,
przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem
spawanego elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali
i koncowego spawania.

Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:

. oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji,
° wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji,
o wytrasowanie miejsc otwordéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej

przygotowanych szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie
$rub kotwiacych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegdéw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowa¢ ciecie nozycami lub
gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych
i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byc¢
oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnacd
na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2
mm lub wiekszym.
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Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedq
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase
jakosci nie gorsza niz 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. Po cieciu tlenowym powierzchnie
ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw
i rozpryskow materiatu.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystgpi¢ pekniecia lub rysy.
Sposob ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie zzaakceptowanym przez
Inzyniera projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej
konstrukcji. Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace

z Rysunkéw oraz niniejszych WWiORB

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytwércy, by madgt dokonac¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji
i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy
uktadac zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosc
poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie
z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podkfadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic:

° jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosg,

dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen;

Ostateczne potgczenie konstrukcji za pomocg tgcznikdéw docelowych moze byé wykonane
po ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie
eksploatacji. Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego
projektu montazu i projektu technologii spawania zawierajacego plan spawania.

Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej
temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréow. Wszystkie spoiny wykonywane na
Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny szczepne), szczegoty
podlegajq zaakceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach
uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera.
Inzynier moze zazgada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C. O ile nie jest
okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otwordw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny miec
osie prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci
prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element.

Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych.
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia.
Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie,
chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera.
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Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest
w Wytwdrni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed
korozja z wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu
powtoke antykorozyjng nalezy dokonczyc¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

Pokrycia antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane konstrukcje
drewniane.  Zakres robot obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz
konstrukcji

zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiarow
oraz owiercenia na taczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciaggéw na gtowicach
stupow nalezy je natychmiast umocowac¢ do gtowicy stupdw. Podobnie nastepne
montowane elementy tj. kratownice i ptatwie nalezy w czasie montazu umocowywac
docelowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Zbrojenie
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw,
zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi

normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy
pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na préobkach
zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica
plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajq
przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz aktualnymi
normami.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzié¢ przyjmujac za
partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajacym 10 ton.

Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki
lub szkieletu ptaskiego.
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Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa
w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom
nalezy poddac podwdéjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich.

Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzuci¢. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekracza¢ 3 %. Rdéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3
mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna
przekracza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie. Roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie
powinny przekracza¢ +0.5 cm. Rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac
+2 cm. Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu,

badane wg PNEN 2061:2003:

. wiasciwosci cementu i kruszywa,

. konsystencja mieszanki betonowej,

. wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

. nasigkliwos¢ betonu,

. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu
kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania
probek do kontroli jakos$ci mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza
sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy
przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

» % ustalonej wartosci wskaznika Vebe,

« 1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C, (cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.

e W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobrac probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:
jedng probke na 100 zarobow,

e jedng prébke na 50 m3, jedng prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie
betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie
z PNEN 2061:2003.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie nasigkliwosci na préobkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skfadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?3
betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przys$pieszonej (PNEN 2061:2003).
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Wymagany stopied mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej
rownej 150, liczbie cykli zamrazania odmrazania probek spetnione sg nastepujace
warunki:

. po badaniu metoda zwykig, wg PNEN 2061:2003,

° probka nie wykazuje peknieg,

° taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,
po badaniu metoda przyspieszong wg PNEN 2061:2003,
probka nie wykazuje peknie¢,

ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie
przekracza w zadnej prébce wartoéci 0,05 m3/m? powierzchni zanurzonej
w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Szalowanie
Kontrola szalowan obejmuje:

° sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania Ilub
z instrukcjq uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
° sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw

zgodnych z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wadd itp.),
sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatdw i systemoéw technologicznych. Kontrola jakosci robét murowych polega na
sprawdzeniu ich zgodnos$ci z pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchytki
wymiarow muréw z cegly, pustakdw ceramicznych i bloczkéw z betonu komdrkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z pkt. 5. niniejszych WWIiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej
sprawdzeniu podlega:

o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
° wihasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
o wymiary i ksztatt elementédw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

jakos$c¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji
spawanej

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jako$¢ wykonania zabezpieczenia  konstrukcji stalowej przed korozjg
a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie srub kotwigcych
w elementach podporowych,

° rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie
i w poziome,
° pofaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej

tacznikow srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie srub i nakretek.
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6.5. Wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego

Kontrole robdt nalezy przeprowadza¢ w dwéch etapach tj. w Wytwérni i na budowie.

W zakfadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementéw
z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatéw, zabezpieczen
impregnujacych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos$¢ uzytych materiatow
z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu sprawdzeniu
podlegajg potaczenia elementdédw z konstrukcjg stupdw nosnych zelbetowych i miedzy
soba.

6.6 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Zz powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

° w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas
wykonania prac pokrywczych
. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) po

zakonczeniu prac pokrywczych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajgq nastepujace prace:

° potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

° ciggtos¢ warstw,

° jako$¢ materiatow,

. prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢

kazdego trzech rzedach na kazdej potaci dachu),
rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,
rownosc pokrycia,

. szczelnos$é pokrycia.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét konstrukcyjno-budowlanych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym S$wietle cena wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robot konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.Warun i ogdine

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z
dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét
(WWIiORB, PFU - czes¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe
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Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-
budowlane. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
robét konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robot zwigzanych 2z robotami
konstrukcyjno-budowlanymi. Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania roboét
Cena skfadowa wykonania robét konstrukcyjnobudowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania elementéw betonowych i zelbetowych obejmuje:

° prace przygotowawcze,

° prace geotechniczne

. badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

° zakup i dostarczenie materiatéw,

° dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

° przygotowanie podtoza,

° wykonanie zbrojenia,

° montaz i demontaz szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami
(np. dzierzawa, impregnacja, itp.)

° prace zasadnicze - betonowanie,

° pielegnhacje betonu,

° wymagane powtoki izolacyjne wg WWiIORB03.03 Izolacje,

° wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

° wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
i sprawdzen robot,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania muréw obejmuje:
° badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

° kontrola i ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty,

° zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

o wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

o przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

° wykonanie robdot murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem
nadprozy),

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

° wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

° uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdét konstrukcyjno-budowlanych ~w  Kontrakcie
w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych obejmuje:
° prace przygotowawcze,

° zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,
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wykonanie konstrukcji stalowej w wytwdrni i dostawa na budowe,

przygotowanie podtoza pod roboty,

prace montazowe,

prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan

prace wykonczeniowe: malowanie,

o wywoz z terenu budowy materiatéow zbednych,

<« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow
i sprawdzen robdt,

° uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robdét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie
w zakresie wykonania i montazu konstrukcji z drewna klejonego obejmuje:

wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego GL32c
. (lub klasa nizsza wynikajaca z projektu budowlanego -konstrukcyjnego)
w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym,
transport elementéw na budowe,
owiercenie elementéw dla stezen wiatrowych 40/60 wg. BMF-SIMPSON,
oraz potaczenia z kratownicami z drewna litego C35,
montaz elementow,
wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna litego C35 w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym,
. owiercenie w/w elementéw,
. montaz elementdw,

Konstrukcje drewniane sktadajq sie z nastepujacych elementéw:

. glowne belki konstrukcyjne dachowe poprzeczne o przekroju ~160x1550mm,
. krzyzulce i ptatwie dachowe ~120 x 300mm;

Ostateczne wymiary elementéw konstrukcyjnych dachu sali gimnastycznej okresli
projektant projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej.

Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i bedq wykonane w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym. Elementy beda impregnowane przeciw korozji biologicznej
$rodkiem chemicznym stosowanym przez Wytwédrce konstrukcji i nastepnie malowane
dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato naturalny wyglad.

° wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

<« wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
i sprawdzen robot,
° uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania pokrycia dachu obejmuje:

° prace przygotowawcze,

<« zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzgadzen oraz ich
sktadowanie,

° wykonanie pokry¢ dachu,

. przygotowanie podtoza pod roboty,

° prace montazowe,

° prace wykonczeniowe,

° wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

° wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw
i sprawdzen robot,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

° prace przygotowawcze,
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° zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
prace montazowe,

° prace wykonczeniowe,
wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
i sprawdzen robot,

° uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3. PN82/H93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan -

Oznaczanie cech fizycznych

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu

6. PNEN 2061:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosés.

7. PN88/B30000 Cement portlandzki.

8. PN82/B02000 Obcigzenia budowli.

9. PN82/B02001 Obcigzenia state.

10. PN82/B02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

11. PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.

12. PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.

13. PN77/B02011 Obcigzenie wiatrem.

14. PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.

15. PN86/B02015 Obcigzenie temperatura.

16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkdw.

17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

18. PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

19. PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

20. PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.

22. PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

23. PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

24. PN65/M69013 Spawanie gazowe.

25. PN85/M69775 Kontrola spawow.

26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych.

27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

29. PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie

i wykonanie.

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne
i eksploatacyjne.

3) PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo.
Oznaczenia niektorych cech fizycznych i mechanicznych.

4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

9]
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/

Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie i wiasciwosci mechanicznych w poprzek
wiokien.

5) PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenia wartosci charakterystycznych.

30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczenia i projektowanie.

31. PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

32. PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

33. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczenia i projektowanie.

34, PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalna wartos$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

36. PN70/H97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali
i zeliwa do malowania

37. PN71/H97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogodlne.

38. PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

39. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed
korozja.

40. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed
korozja.

41. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych. oraz inne obowigzujagce PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajéw
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.01

4.4 Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczng 2z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”
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W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacg placéwke jak i rozbudowe,

- trzech oddziatéow szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na

sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego obiektu Publicznej Szkoty Podstawowej (w rejonie potaczenia z rozbudowq).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot

(wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac

w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmuje w projektowanej hali sportowej:

wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji co.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow podano w WWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZ) oraz PFU i dokumentacjg projektowa. Obrébka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzed powierzchni roboczych, ani nie obnizyty
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow. Elementy powinny byc¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez $ladow zniszczen
i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych
uszkodzen i ubytkdw. Materiaty i urzgdzenia przewidziane do montazu i instalowania
w ramach Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:

- rury stalowe, rury PE, armatura wodociaggowa pomiarowa, zabezpieczajaca,
regulacyjna, odcinajgca, spustowa i odpowietrzajaca, armatura wodociggowa
wyptywowa,

- otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC
wywiewne, przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanaty wentylacyjne,
kratki wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny. Minimalne wartosci okreslajgce parametry
fizykomechaniczne rur PE i PVC

Rury PE: Gestoé¢ > 930 kg/m3, Stabilnoé¢ termiczna (200°C) > 20,
min Wskaznik szybkosci ptyniecia MFI: 0,41,3 g/10min, Zmiana dfugosci przy ogrzewaniu
(110°C) < 3% Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 350%, Wytrzymato$¢ na ci$nienie
wewnetrzne przy prébie hydrostatycznej:

. 20°C, PE8O. d=9,0 MPa, PE100, d=12,4 MPa > 100 godzin

. 80°C, PES0. d=4,6 MPa, PE100, d=5,5 MPa > 165 godzin

° 80°C, PE80. d 24,0 MPa, PE100, d=5,0 MPa > 1000 godzin

Minimalny promien giecia:

20°C < 20xD

10°C < 35xD

0°C < 50xD
Rury PVC: Wytrzymatos$é na rozcigganie:
° Proba krotka do 3 minut:: 55 MPa
° Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa

e  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15% Wspodtczynniki rozszerzalnosci linowej:
80x106 1/°C Modut sprezystosci Younga:

e Kroétkotrwaty, 1 minuta: 3200 MPa

e Dilugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa Temperatura miekniecia metodq Vicata B: > 75°C.
Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg normy PNH74200:1998.

Inne materiaty:

Umywalki, zlewy, Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate, Baterie umywalkowe,
Filtry siatkowe do wody.

Dla instalacji c.o.:
grzejniki ptytowe i rurowe, stalowe.
Armatura odcinajaca:
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zawory motylkowe, miedzykotnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna:

zawory regulacyjne podpionowe

zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

zawory tréjdrogowe

zawory odpowietrzajace automatyczne i spustowe izolacja termiczna:

z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe -
badz miedziane.

2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia

mechaniczne nalezy sktadowacd i chroni¢ w nastepujacy sposob:

e  Wyroby nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

e Rury w kregach sktadowaé¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

e Rury o rdoznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na s$rodkach
transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,

wkitadki itp.). Nie dopuszczaé do sktadowania materiatow w sposob, przy ktérym mogtyby

wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu (np.

pod wptywem niskich temperatur) w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w

opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéow po podtozu.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych

poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie

wzrasta. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr;
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdéb uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne maja

ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku

z czym nalezy chroni¢ je przed:

e diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

e nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta. Skladowanie wszystkich elementéw
instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

zgrzewarki,

glowice rozszerzajace do rur, wiertarka;
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiaéciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZ] oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

. samochod skrzyniowy,
° samochdd dostawczy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze s$rodkdw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w WWiORB 00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny
zapewni¢ obiektowi  budowlanemu, w ktéorym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

AU AW~

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spetnieniu
we  wilasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno budowlanych,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Instalacja wody

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur stalowych lub polietylenowych. Odlegtos¢ Scianki
rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ min
3+5cm. W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do scian
co 1,0 m w poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu
punktem czerpalnym. Potaczenia gwintowane przewoddéw z armaturg nalezy uszczelnic¢
tasma teflonowg. Jako armature czerpalng stosowaé baterie w wersji stojacej.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegnace wzdtuz $cian
zewnetrznych zaizolowa¢ termicznie prowadzac je w otulinach z pianki poliuretanowej.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac jako
szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych nie stosowaé materiatéw bitumicznych.
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Wodociggowa instalacja wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do wszystkich istniejacych
punktéw czerpalnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptq, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajagca. Armatura odcinajaca
powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowg do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC. Nie ukfada¢ rur uszkodzonych; rury
z PVC uszkodzone na koncach ,bosych” moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych. Odlegtos¢ sScianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ min 3+5cm. W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych
z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac srodki poslizgowe zalecane przez
producenta. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy
rozwigzac¢ jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze ostonowej, nie stosowac
materiatéw bitumicznych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian. Mocowanie do Scian za
pomoca typowych uchwytéw.

U podstawy piondw montowa¢ nalezy rewizje kanalizacyjne. Srednice podejé¢ do
przyborow sanitarnych:

. umywalka @ 50 PVC
° zlew @ 50 PVC
. wpust podtogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie Sciekdw z przyboréw sanitarnych, posadzek
(wpusty podtogowe).

Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych. Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonac¢ wg
PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna. Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki,
nawietrzaki, kanaty) nalezy montowac urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykq
okreslong w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie
wydajnosci i  sprezeniu  wynosi +5%. Praca  wentylatoréow  wyciggowych
w pomieszczeniach WC powinna by¢ zblokowana z o$wietleniem tych pomieszczen.
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.

Nalezy montowac¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.
Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne). Kanaty powinny by¢
szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Kanaty wykona¢
nalezy ze stali kwasoodpornej. Tolerancje srednic kanatdéw i ksztattek okragtych wynoszg
+2mm. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na wieszakach, wspornikach Iub
konstrukcjach podtrzymujacych; miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmag nalezy
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stosowac podktadki amortyzujgce o grubosci ok.5 mm. Wszystkie urzadzenia i przewody
wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Urzadzenia i czesci urzadzen
instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane
lub zabezpieczone konstrukcjg ochronng. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac
zgodnie z BN70/886505.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ na $cianach lub bruzdach s$ciennych. Przy uktadaniu przewodéw na
wierzchu $cian, ze wzgledu na znaczne wydtuzenie cieplne nalezy $cisle przestrzegad
trasy przewodu, ilosci, potozenia i konstrukcji uchwytdw przesuwnych i statych oraz
kompensatoréw. Przewody miedziane uktadane pod tynkiem na catej dtugosci powinny
by¢ owiniete elastyczng otuling (papier falisty, wata szklana itp.) pozwalajacg na ich
termiczne ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o ich Scianki przez ostoniecie odpowiednig otuling. Armatura zastosowana przy
wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brgzu lub mosigdzu. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich
samo-odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod
stropami, itp.

Powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane
w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej.

Przewody zasilajagcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (% 0,5 cm)
przy srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;.

Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewoddéw. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonaé od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa
sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji
wody zimnej.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej réowny sumie wewnetrznych  przekrojéw poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza od $rednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej
0 10 %.

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdér przesuwnych (wspornikow
i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Tuleje ochronne
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Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
éciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

. 0 co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, 0 co najmniej o 1 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek),
ktérych wylot ze s$ciany powinien byc¢ ostoniety tarczkg ochronna. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw wg rozp.
MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pdézn. Zmianami. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany
w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany
w sposOb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazo-szczelnosci zgodnie z rozp.
MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien byc
wykonany zgodnie =z rozwigzaniem szczegotowym znajdujagcym sie w projekcie
technicznym. Przejscie. Rura w tulei ochronnej przez przegrode - nie powinna by¢
podpora przesuwna tego przewodu.

Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

e 0 sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu
w ktdrym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

e 0 prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza
26°C,

e 0 z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji
cieplnej okreslonych przewodow.

Izolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie

ognia § 135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu
izolacji, nalezy oznaczyc¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie

i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczej. Materiaty stosowane na

izolacje cieptochronne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich
wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym niz okres eksploatacji elementu
izolowanego, chemicznie

- obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego,

- wytrzymate na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujace w czasie transportu,
montazu i eksploatacii,

- odporne na dziatanie wody.

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwdch wspornikach oraz przymocowac dodatkowo
do Sciany (w miejscach gdzie nie przewiduje sie ogrzewania podtogowego).

° Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej
albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
o Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego

odpowietrzania.
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. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do S$ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika.
o Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowac¢ na wspornikach $ciennych

i mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada¢ na nie
wiecej niz 5 cztondw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondw grzejnika
stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.
Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace sie z dwdch cziondw , ktore nalezy
montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Montaz armatury

° Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktérej jest zainstalowana.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

° Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

° Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

° Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

o Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq
dodatkowego zamocowania.

. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na

gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych dla
ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

o Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej
(od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody,
po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i by¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z  materialu  (tworzywa  sztucznego) nie  powodujacego
zanieczyszczenia wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu
i srodkdéw transportu podano w WWIiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robédt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do
prowadzenia wiasnej kontroli robét.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodow nalewy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy

rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposéb przeprowadzania i
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petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosSci sa podane w normie
(PN81/B10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci:
° zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
° odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

. nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie prowadzenia
proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkéw:
° przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac

20°C,

o po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

° po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

. w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

. po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewod pozostawié¢ przez okres do 24

godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wfasciwa
proba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

. caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cisnienie probne powinno wynosic:

° dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1MPa

° dla odcinka przewodu o ciénieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie

z obowigzujaca norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢
cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.
Dla instalacji co, po wykonaniu préb szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ probe
instalacji na goraco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania
prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
o poréwnanie wykonania elementéw instalacji z PFU, dokumentacjq projektowg
w zakresie jakosci i ilosci materiatow.
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.
sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie i konserwacje.
° sprawdzenie czystosci instalaciji.

Czestochowa, sierpien 2023r. 123.



eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

ul. Warowna 42, 42-280 Czestochowa kontakt: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl
° sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania instalacji Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na
kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw

instalacji. W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli
dziatania instalacji wchodza:

° prace wstepne

° kontrola dziatania wentylatoréw

° kontrola dziatania filtréw

° kontrola dziatania przepustnic

° kontrola dziatania przewoddow oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych

° kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Pomiary kontrolne Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

° strumien objetosci powietrza

temperatura powietrza ¢ opor przeptywu na filtrze

strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

temperatura powietrza nawiewanego

temperatura powietrza w pomieszczeniu

poziom dzwieku A

predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiaréow kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli
dziatania instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy
okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajace
na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym s$wietle cena wykonania robét
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét instalacyjnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie =z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).
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8.2. Warunki szczeg6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezg do robdt
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa okreslone w WWiORB00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00. Ptatnos$c¢ za pozycje
rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdét,
na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania roboét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej
i cwu obejmuje:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robdét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

° montaz rurociggdéw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa,
regulacyjng i odcinajaca

o montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, natryskowe,
zawory czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podej$¢ doptywowych

° sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

wykucie i zamurowanie otwordéw w stropach i $cianach

wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

proby szczelnosci odcinkéw instalacji,

ptukanie odcinkow instalacji

dezynfekcja rurociggéw

izolacja termiczna przewodow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych

instalacji sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji

kanalizacyjnej obejmuje:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
1 sprawdzen robdt,

° montaz rurociaggdéw kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zaworow
napowietrzajgcych, czyszczakow i rewizji
o montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki, brodziki natryskowe,

itp.) wraz z wykonaniem podej$¢ odptywowych
wykucie i zamurowanie otworow w stropach i Scianach
wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych
proby szczelnosci odcinkéw instalacji,
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° wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
° porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
obejmuje:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
1 sprawdzen robot,

o montaz rurociggéw co wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng

i odcinajacq

montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

montaz grzejnikéw

sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

wykucie i zamurowanie otwordow w stropach i Scianach

wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

proby szczelnosci odcinkéw instalacji,

izolacja termiczna przewoddw,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

° prace przygotowawcze,

° badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

° zakup, dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
1 sprawdzen robét,

montaz przewodow , ksztattek i uzbrojenia przewoddw,

montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,
rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,

wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych ITB
WTWIiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN81/B10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PNISO 40641:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN85/M75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN89/H02650 Armatura i rurociggi Cisnienia i temperatury

PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN77/B75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspodlne
wymagania i badania

PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN85/M75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesSciowo,
przez PN85/M75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesSciowo,
przez PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastgpione przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg
arkuszowg;

PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015
Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury
polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN92/M74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania. PNISO 70051:1996
Kotnierze metalowe Kotnierze stalowe.

PN86/H74374.01 Armatura i rurociqgi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.
PNEN20225:1994 Czesci ztaczne Sruby, wkrety i nakretki Wymiarowanie

PNEN 14011:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichloru winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu i

PN64/H74204 Rurociagi Rury stalowe przewodowe Srednice zewnetrzne

PN75/B23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych Wetna mineralna.
PrPNEN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.02

4.5 Wewnetrzne instalacje elektryczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- zaplecza czesci szkolnej w postaci trzech oddziatdéw szkolnych wraz z nowymi
szatniami i sanitariatami,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placdéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na

sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji beda towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej (w rejonie potaczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze bedq wynika¢ z konieczno$ci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach montazu i uktadania wewnetrznych instalacji
elektrycznych obejmuje:

Roboty instalacyjne:

o wykonanie instalacji sitowych,

° rozdzielnice sitowe,

o gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,

° oprawy oswietleniowe,

° wykonanie instalacji dla o$wietlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,

o wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporazeniowej, wyréwnawczej,
uziemiajacej, odgromowej.

o uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Roboty montazowe:

° montaz i podtgczanie rozdzielnic sitowych,
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o montaz i podtaczanie gniazd wtykowych,
o montaz i podtgczanie wewnetrznych opraw oswietleniowych,
° montaz ciggdéw korytek kablowych.

Roboty w zakresie wewnetrznych instancji elektrycznych realizowane beda
w nastepujacych obiektach:

° istniejacej czesci budynku szkolno-przedszkolnego (w rejonie powigzania z rozbudowa);
° nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i dydaktycznym;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

1.4. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do
uziomu przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw
uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé¢ pod i nad ziemig. Korytko kablowe konstrukcja
wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech scianach
jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy Iub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno Ilub wielozytowych potaczonych réwnolegle.
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoéch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych. Napiecie znamionowe linii napiecie
miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym
stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepiec¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji

i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto $wiatta;

Polaczenie wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub/i czesci przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtdéwna szyne uziemiajacq
Z uziomem.

Przewod wyréwnawczy przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.
Przykrycie - ostona ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony
w osprzet i aparaty elektryczne pozwalajace na rozdziat zasilania, zabezpieczenie
i serwisowanie linii odbiorczych obwodéw elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wiaczania
w obwody elektryczne, spetniajace jedng Iub wiecej z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i taczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
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Uziom - przedmiot metalowy Ilub zespdt przedmiotdw umieszczony w gruncie
i tworzacy potgczenie przewodzace z ziemiaq. Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) - obwdd
elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potaczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjq odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajacej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
Z zatozeniami PFU, PZ].
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot
bedacych tematem niniejszej specyfikacji sq:

¢ bednarka ocynkowana,

» drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,

* gniazda bryzgoszczelne 3biegunowe,

* gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne,

* gniazda natynkowe 2biegunowe bryzgoszczelne podwdjne,
. gniazda podtynkowe 2biegunowe,

* gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe,
* kotki rozporowe plastykowe, korytka np. X111,
* korytka wewnetrzne szafowe, mierniki tablicowe pradu i napiecia, ochronnik
* przepieciowy, odgromnik przepieciowy,
* opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnekowe z drzwiczkami,
* odgatezniki bryzgoszczelne,
* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania, oprawy Swietldwkowe
* przykrecane lub wieszane,
* oprawy sSwietlbwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
* przektadniki pradowe,
* przycisk alarmowy ppoz. przycisk wytacznika gtdwnego, przyciski bryzgoszczelne,
* przyciski instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, roztaczniki
bezpiecznikowe,
* rura ochronna z PCW,
* skrzynki: rozdzielcze, rozgatezne, zasilajgce kablowe, szynowe, sSwietlowki ,
- uchwyty do mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wytacznik
gtowny, wytgczniki nadpradowe, wytaczniki przeciwporazeniowe 30mA, ztacza kon
trolne, ztacza rynnowe, ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajace, zarowki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ) oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem:
samochdd z wysiegnikiem koszowym, spawarka transformatorowa do 500A, drobny sprzet
mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wirasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw i urzgadzen nalezy zachowaé wymagania wynikajace z ich
specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy,
a w szczegodlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie lub przewroéceniem.

Przy zatadunki i roztadunku materiatdow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajac do ubytkdw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatdw i urzadzed stosowad nastepujace, sprawne technicznie,
nastepujace srodki transportu:

- samochdd samowytadowczy do 5Mg,
- samochdd skrzyniowy do 5Mg, samochdd dostawczy do 0,9Mg,
- $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw,
wykona¢ kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé jako
podtynkowa. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy
wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk
poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w szlichcie podtogowej. Zabrania sie uktadania
przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt
itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodow
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nalezy zwingc¢ w luzny krazek i wilozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. W instalacjach

elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majgq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie
i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowad
sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabiac
wytacznie specjalistycznymi narzedziami.

Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla
przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.
Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odci$nietymi numerami w
korytkach powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktérych tatwo jest odkry¢
pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwréci¢ szczegdlng uwage na nieréwnosci lub
zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢ i
wyprostowac. Nalezy stosowac typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzet
rozgateziajacy (tréjniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.).
W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykonac¢ dodatkowq
ostone, naktadajac na kabel gietkg rure ostonowqg lub dwudzielny peszel na odcinku
pomiedzy dwoma segmentami korytek.

Odlegtos¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z napieciem 220V powinna wynosi¢
co najmniej 20cm. Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montazowych wykona¢ w rurach ostonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych
urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w $cianach i stropach
po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewoddéw do opraw nalezy wykonaé¢ w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych  (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach
instalacyjnych). Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach,
pod tynkiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w $ciankach gipsowych i na uchwytach
na tynku. Osprzet zastosowaé w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru
pomieszczen, tzn.:

° dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy
w wykonaniu normalnym i szczelnym,
° dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet

w wykonaniu podtynkowym. Wyltaczniki instalowac na wys. 1,2 m od podtogi

Montaz tablic rozdzielczych w budynkach.
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Tablice rozdzielcze w budynkach nalezy wykonaé w typowym systemie wewnetrznych
tablic rozdzielczych, zbudowanych z materiatu izolacyjnego. Ich wytrzymatos¢ napieciowa
powinna wynosi¢ Un=1000V, dla IP66. Pietrowa tablica rozdzielcza powinna zawierac:

wytacznik gtéwny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem
wytgczenia awaryjnego,

uktad zabezpieczajacy przeciwporazeniowy i przeciwpozarowy wyposazony

w wylaczniki przeciwporazeniowe (lub jako rozwigzanie opcjonalne transformator
ochrony z przekaznikiem przeciwporazeniowym),

szynowy ukifad zasilajacy z wydzielonymi szynami N i PE,

listwy tqczeniowe,

zabezpieczenia réznicowoprgdowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za roztgcznikami,
roztaczniki zamontowane na zasilaniu tablicy,

zabezpieczenia typu S obwoddw odbiorczych,

styczniki zatgqczajace obwody odbiorcze,

przekazniki bistabilne zatgczajace zdalnie wybrane obwody oswietleniowe
(jako rozwigzanie opcjonalne).

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

wykonanie zwoddéw poziomych i pionowych w sposéb zgodny z opracowaniem
projektowym

wykonanie przewoddw odprowadzajacych w sposdb zgodny z opracowaniem
projektowym

wykonanie uzioméw poziomych oraz gtéwnych pofaczen wyrédwnawczych (wraz
Z niezbednymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

wykonanie potaczen wyréwnawczych gtdwnych i miejscowych w sposéb zgodny
z dokumentacjq projektowag

przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

wyposazenie nieprzewodzacych elementéw ponad powierzchnig dachu w zwody
poziome i pionowe

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztgczy kontrolnych i innych
elementéw wymagajacych takiego zabezpieczenia

wykonanie badan i pomiarow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
i uzyskania wtasciwych wartosci parametrow technicznych (rezystancja uziemienia)
zgodnie z PNIEC 60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000

likwidacja miejsca pracy i uporzadkowanie terenu oraz naprawa elementéw
uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni)

osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskow, ztaczek wraz z zabetonowaniem,

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) WW Ilub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
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° roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej
i uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow,

Instalacja potaczen wyréwnawczych

° Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.

° Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gidwna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaty jest przewdd

wyréwnawczy.

° Wykona¢ gtébwna szyne wyréwnawcza z tasmy stalowej cynkowanej
FeZn30x4mm.

° Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe taczace przewody ochronne
z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

o Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.
na parterze.

° Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu.

° W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

° Dla instalacji poftaczen wyrdéwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody os$wietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak
w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

° Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zéttozielonym.

o Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ tak aby nie byly narazone na naprezenia
i uszkodzenia. Metalowe porecze obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

o Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potaczen spawanych
i potaczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny by¢ dostepne dla kontroli.

° Wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Jako potaczenia wyrdwnawcze
miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na state czesci obce, np.
stalowe konstrukcje budowlane. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z PNIEC
603645-54:1999

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykonad
uziemienie robocze oraz uziemienie ochronne przytgczone do wspoélnego uziomu.

Proby pomontazowe.

Po =zakonczeniu robodt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
probnym uruchomieniem poszczegoélnych linii, instalacji, urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywaé miernikédw posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujgce proby:
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Ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych

° Pomiar rezystancji izolacji

o Samoczynnego wytaczenia zasilania

. Sprawdzenia biegunowosci

. Badanie wytacznikdéw réznicowo-pradowych
° Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja robot montazowych instalacji elektrycznych
Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

° projekt budowlany techniczny i wykonawczy w zakresie wynikajagcym
z Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

° specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

° dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pd6zniejszymi zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéow dotyczace
stosowania wyrobdw,
. protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych ulegajacych

zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

° dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem
wykonawcy za zgodnos$¢ z oryginatem, zastosowanych urzadzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu
i srodkow transportu podano w WWiORB 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i S$rodki techniczne do kontroli jakosci roboét
(zgodnie z PFU, PZ]) na terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli rob6t

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (ENPN)
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a czestotliwos¢ ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ] do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZ]. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢: prawidlowos$¢ utozenia instalacji kablowych
i przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach ostonowych, zachowanie
odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i

przewodow, sposéb wyprowadzenia kabli do przepustow, jako$¢ montazu i kompletnosé
osprzetu instalacyjnego, prawidtowos$¢ i kompletnos$¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
jakos$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowych
i samego kabla, zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami, rezystancje izolacji, ciagtos¢ zyt
linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podtagczaniem rozdzielnic nalezy sprawdzi¢:
kompletno$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczen, ciggtosé
przewodow ochronnych, potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw
ochronnych, potaczenia zaciskéw wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego,
kompletnos$¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia, zastosowanie oston odkrytych czesci
bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne, opis czota rozdzielnic,
prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia, funkcjonalnosé:

uktadow sterowania i automatyki,

tacznikow recznych, blokad i zabezpieczen,
obwodéw czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
wentylacji szaf,

zamkniecia drzwiczek.

Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oswietlenia nalezy dokona¢ pomiaru Sredniego
natezenia oswietlenia wewnatrz budynkéw. W przypadku niespetnienia wymagan norm
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji oswietlenia z zatwierdzonym projektem
i jakos¢ zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykaza nieprawidtowosci,
to nalezy za zgoda Inzyniera, w porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy
w punktach nie doswietlonych.

Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej i odgromowej.

Po wykonaniu robot zwigzanych z ukfadaniem instalacji wyréwnawczej, uziemiajacej
i odgromowej nalezy sprawdzi¢:

ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

° zamocowanie przewodow instalacji wyréwnawczych, uziemiajacych
i odgromowych,

. jakos$¢ potaczen przewoddéw wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych na
ztgczach kontrolnych,

. jakos$¢ potaczen przewodow odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potaczenia

z metalowymi elementami dachowymi,

konserwacje spawanych potgczen uziomow i ztgcz kontrolnych,
jakos$¢ wykonania uzioméw fundamentowych i odgromowych,
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
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° rezystancje przewoddw ochronnych i wyréwnawczych,
° rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
o oznakowanie: ztacz kontrolnych, przewodéw wyrédwnawczych, uziemiajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwigzane uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych
i stabopradowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. sadna z czesSci tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym sSwietle cena wykonania montazu stacji
i ukfadania wewnetrznych instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci
z warunkami wykonania i odbioru robot (WW, PFU). Gotowos$¢ do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z montazem i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg
do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia s okreslone w WWiORB 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena sktadowa wykonania roboét

Cena sktadowa wykonania robot elektrycznych obejmuje:

° dla wszystkich robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu
i urzadzen oraz ich sktadowanie,

° roboty zasadnicze:

0 Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaz korytek kablowych,
montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddéw sitowych,
sterowniczych i pomiarowych,

o Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji
elektrycznych,wewnetrznych ogdlnego przeznaczenia, w tym: montaz
instalacji zasilajacej o$wietlenie ogdlne i ewakuacyjne, montaz
instalacji zasilajagcej obwody gniazd jedno i tréjfazowych, ukfadanie kabli
pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek
listew kablowych, uktadanie przewodow pod tynkiem,

o Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji prze
ciwporazeniowej i wyrownawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
uziemiajacej, systemu ochrony przeciwprzepieciowej,
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o montaz rozdzielnic, montaz opraw oswietlenia wewnetrznego ogodlnego
i ewakuacyjnego, montaz i zakup osprzetu instalacyjnego (rozgatezniki,
taczniki, gniazda,

0 puszki, tablice wnekowe itp.),

° wszelkie prace zwigzane z uktfadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych
i korytkach kablowych,

o wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,
o wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciagdéw dla wszystkich instalacji,
° prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewoddw producenta,
o prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych, oznakowanie kabli
w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
zarobienie koncéwek kablowych, podtaczenie i mocowanie kabli,
wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych
oraz sterowniczych,
° wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robot,
° wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie Terenu budowy

po Robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogdélnych charakterystyk

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia PNIEC
603644-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczestwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
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PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw
PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PNIEC 603645534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PNIEC 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i taczenia

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

PN88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa PN92/N01256.02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogodlne

PN86/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN92/E05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne
obowigzujace

PN (ENPN) Ilub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.03
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4.6 Izolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szathiowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- trzech oddziatéw szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na
sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku (w rejonie potaczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robdt izolacyjnych obejmuje:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub wetny mineralnej,
Wykonanie izolacji akustycznych, Wykonanie izolacji paroszczelnych,
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Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu majaca na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgadanym
wymianom ciepta, wykonana z materiatéw o matej przewodnosci cieplnej.

Izolacja akustyczna jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza wnetrze przed
przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekow z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy.
Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatéw, ktére
odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery dzwiekoszczelne,

Izolacja paroszczelna ma chroni¢ ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplajaca
sie parg wodnq, przenikajacq do konstrukcji dachu z wnetrza budynku.

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Material izolacyjny - materiat zabezpieczajacy Ilub zmniejszajacy przeptyw ciepta,
dzwieku albo elektrycznosci,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWIiORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU, PZ].

2.1. Materialy do izolacji

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sq: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wetna
mineralna, srodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji, farby do
zabezpieczen korozyjnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ] oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot izolacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwosciga korzystania
z nastepujacego sprzetu: podnosnik przyscienny, zestaw elektronarzedzi, rusztowania
systemowe.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ] oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét izolacyjnych,
Wykonawca robdt stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu: samochod ciezarowy, skrzyniowy, samochdd
dostawczy 35 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWIiORB 00.00. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat
zalecen producenta wybranego systemu izolacji.

5.2. Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci.
Nieréwnosci wypetni¢ materiatem z ktérego wykonano podtoze.

Przygotowaé¢ srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
powinna pokrywac w catosci izolowane podtoze.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci.
Nierownosci wypetni¢ materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przed wykonaniem

izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowac srodkiem do gruntowania
podtoza. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na
zagruntowane podfoze. Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozyc
z zaktadem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przyklejac
w sposob analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym. Izolacje z folii
nalezy wykonac¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm. Wykonana izolacja powinna gtadka,
rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykow.

Papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢
rowna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i otworow.

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i akustyczne wykona¢ nalezy z ptyt z welny mineralnej utozonej na
warstwie paroizolacji lub styropianu samogasngcego. Plyty powinny S$cisle do siebie
przylegaé¢. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.
taczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno
by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5 mm podtoze powinno by¢
rownane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku
o grubosci 12 cm. Pyt styropianowych nie wolno uktadac¢ na izolacjach z materiatéw
wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren.

W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno,
a takze nie powinny byc przykrywane papa. Plyty styropianowe mogq by¢ natomiast
uktadane na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
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Wymagania dotyczace podtozy

Ogdélne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane s w PNEN ISO 12944-
4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidiowego przygotowania powierzchni,
ktore zalezy od jej stanu poczatkowego i koncowego. Metody przygotowania powierzchni
opisane sg w PNEN ISO 129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostac
ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci
chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PNEN ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobdw malarskich. O ile instrukcja
producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzac¢ w nastepujacych warunkach: przy temperaturze malowanego podtoza nie
wyzszej niz 40°C, podio ze nie powinno by¢ réwniez nastonecznione, przy braku
zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg wodng, przy
temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno
by¢ zgodne z PNEN ISO 85024:2000).

Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 °C,
przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%. Prace malarskie nalezy
wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegdlnosci
od obrébki strumieniowosciernej i spawania.

Po zakonczeniu malowania swiezo natozone powfoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 714 dni (o ile instrukcje producentéw
nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach

jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokg malarska,
o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy),
miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwosci
zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia
malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢é w bezpieczny sposob dostepne
i dobrze oswietlone.

Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane
sq w normie PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakos$ci wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu
i srodkéw transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PFU, PZ]) na terenie i poza Terenem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli roboét.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.
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Izolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ rodzaju i
jakosci materiatéw z zatwierdzong Dokumentacjq

Projektowg sposdéb utozenia izolacji, powierzchnia izolacji, sposdb wykonania potaczen
arkuszy papy i folii, sposdb i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi, ciggtosé izolacji,
grubos¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne), szczelnos$c izolacji.

Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiada¢ normom lub aprobatom
technicznym. Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢
sprawdzane pod wzgledem: zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu
w dokumentacji, braku kozuszenia, braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentdw,
braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszaé¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie
tatwo zredyspergowac),

mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét
przeciwkorozyjnych, terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.
Badania w czasie robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢: kontroli procesu oczyszczania
powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok, kontroli warunkdéw
wykonywania powtok, kontroli procesu naktadania powtok.

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjéciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996, kontrolowac
parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz
w ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujgce wtasciwosci powierzchni: wyglad powierzchni, oceniany wedtug PNISO 8501-
1:1996, stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu

podtoza z fotograficznymi wzorcami wediug PNISO 85011:1996, - chropowatosc,
okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wediug PNEN ISO 85032:1999,
zapylenie okreslane wedtug PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze
niz na wzorcu Nr 3 wediug normy), w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie
agresywnym s$rodowisku ocene obecnosci zatluszczen wedtug metody okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WWiIORB, obecnos¢ soli
rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025:2002 (chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002
(przewodnos$¢ roztworu). Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodq
tamponowq, zgodnie z PNEN ISO 85022:2000 lub metoda Bresle’a podang w PNEN ISO
85026:2000. Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zardwno catych powierzchni
konstrukcji przygotowywanych na budowie do naktadania powiok ochronnych, jak
i powierzchni miejsc potaczen elementéw konstrukcji, ktére dostarczono na budowe
z powtokami naniesionymi w wytworni. Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna
obejmowaé okreslenie: temperatury powietrza, - temperatury podtoza, wilgotnosci
wzglednej powietrza, temperatury punktu rosy. Parametry te nalezy kontrolowaé zgodnie
z PNEN ISO 85024:2000. Wyniki badan nalezy zapisywa¢ w dzienniku budowy.

Kontrola procesu naktadania powlok malarskich obejmuje: sprawdzenie zgodnosci
parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy, cisnienia
zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby:
wymieszania skfadnikdw, przestrzegania czasu przydatnosci do stosowania farb
dwuskfadnikowych, sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej
warstwy farby, sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu
elementéw, zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg
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stosowania farby, normg lub kartg techniczng wyrobu, ocene stanu wymalowania po
natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym.

Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym
o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powitoka
malarska nie powinna wykazywa¢ wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekdw,
niedomalowan,

Ocena grubosci poszczegdélnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich
jak: za mata grubos$c¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie,
cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy. Po wyschnieciu powtoki malarskie
nalezy sprawdzaé¢ na zgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i niniejszymi
WWIORB, w zakresie: wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem
jednolitosci barwy, sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie,
pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki, wtasciwosci powtoki takich jak:
grubos¢, przyczepnos$¢ i porowato$¢, badanych przy uzyciu przyrzadéow i metod
podanych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych =z odpowiednimi
normami.

Grubosc¢ powtoki bada sie  zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie
z PNEN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998.

Przyczepnos$¢ powtoki do podioza i przyczepnos$¢ miedzywarstwowg ocenia sie metodami
niszczacymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.

Porowatos$¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko lub
wysokonapieciowa, zgodnie z procedurg badawcza okreslong w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej WWiORB,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym s$wietle cena wykonania robét
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot izolacyjnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU). Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidér jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektdrych izolacji nalezg do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatéw, przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ wykonania izolacji, sprawdzenie
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

lub podktadu, sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia
z podtozem, sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez
rury, wpusty podtogowe itp., sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena sktadowa wykonania roboét

Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji
obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

przygotowanie podtoza,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow
i sprawdzen robot,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB PN-80/B/01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk. PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia. PNB-24620:1998 Lepiki,
masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowopolimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN74/H04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali .

Nazwy i okreslenia Instrukcje ITB oraz inne obowigzujgce PN (ENPN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 04.01

4.7 Roboty budowlane wykonczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkotly Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz

wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,

- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- trzech oddziatéw szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placdéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na

sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku (w rejonie potaczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz
robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot budowlanych wykonczeniowych obejmuje: -
Wykonanie pokry¢ dachowych,

Montaz Slusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,
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Wykonanie podtég i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnetrznych,
Wykonanie tynkdéw, oktadzin scian i malowanie — roboty wewnetrzne,
Wykonanie sufitow podwieszanych,

Wykonanie systemowych $cianek dziatowych z G-K (personelu) w toaletach,
Wykonanie elewacji (tylko nowa sala z zapleczem,

Wykonanie prac zewnetrznych przy obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
Pokrycie dachowe - gorna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie
zabezpieczajacq przed wptywami atmosferycznymi,

Oktadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub
dachu ze spadkiem, ktdéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac $wieze powietrze.
Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrdbka powierzchni wraz z ich krawedziami
przeciecia.

Konstrukcja nos$na lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg
profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, taczniki)

Zawiesie element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elektéw konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy
stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku Iub budowli petnigcy
w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00..

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skifadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU i PZ]J.

UWAGA: Wszystkie elementy wykoniczenia winny by¢ najwyzszej jakosci.
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2.1. Podlogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sq:

- podbudowa betonowa posadzki, podktad cementowy pod posadzke,

- ptytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,
- masa posadzkowa samopoziomujaca,

- wyktadzina antyposlizgowa PCW, nawierzchnie sportowe z deszczutek.

Do spawania wykfadzin stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV,
w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, o $rednicy 4 mm.

2.2. Tynki, okladziny $cian i malowanie wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sq:
- zaprawa cementowo-wapienna do tynkoéw kat. III,

- ptytki ceramiczne,

- farba emulsyjna,

- natryskowa.

2.3. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét bedacych tematem niniejszych WWIiORB sa:
stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC, stolarka drzwiowa ptytowa,
parapety z tworzyw sztucznych.

2.4, Elewacje
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WWIiORB sa:
tynk cienkowarstwowy silikonowy lub silikatowy (Ostateczny wybdr nalezy do projektanta).

2.5. Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych WWiORB sa:
elementy obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe, papa
termozgrzewalna, styropian samogasnacy, paraizolacja.

2.6. Sufity podwieszane

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych

WWIORB sg: Ptyta gipsowokartonowa o gr. 12,5 mm, Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.
gk, Profil sufitowy przyscienny"60 UD" pod pt. gk, Wkrety do ptyt gipsowych, Wkrety
stalowe samogwint. fi 3,5 mm, Gips szpachlowy szlachetny, Tasma spoinowa, Materiaty
pomochicze.

2.7. Scianki dziatlowe systemowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych
WWIiORB sgq: Moduty systemowe scianek lekkich G-K;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ) oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét wykonczeniowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- podnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe,
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- elektronarzedzia,
- drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiadciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ] oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robdt
wykonczeniowych, Wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu: samochodd ciezarowy, skrzyniowy,
samochdd ciezarowy, samowytadowczy, samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykonczeniowe powinny zapewnic
estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go
w czystosci. Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowaé z otoczeniem i winna by¢
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkéw oraz Zamawiajacym i Inzynierem.

5.2. Wykonanie podtég i posadzek
5.2.1. Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna by¢ zgodna
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Podktad uktadac pomiedzy listwami
kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubosc oraz ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna
by¢ pozioma jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkdw.

Po utozeniu beton nalezy zagesci¢ tatg wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie
wyrownac i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu betonowego umiescic¢
w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadaé na zaktad
wynoszacy min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci
nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co
najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10 dni
podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa. Prawidlowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywad
wilgotnos¢ 3%. Wykonany podkfad powinien by¢ rowny i gtadki, dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na catej diugosci i szerokosci posadzki
nie powinno przekracza¢ £2mm.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym
i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobraé
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczac¢ od
utozenia spoziomowanych ptytekreperéow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierang na ptytkach-
reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdél kontroluje sie tatg przykfadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. Wykonana posadzka
powinna byc¢ réowna, gtadka i pozioma.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm.
Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na
catej dtugosci i szerokos$ci posadzki nie przekraczajgce £2mm.
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5.2.3. Uktadanie wyktadzin z PCW

Wyktadzine utozy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach. Wyktadzine nalezy wywingé na
sciane na wysoko$¢ 10 cm. Wyktadzine ukfadaé zgodnie z instrukcja producenta.
Wyktadzine uktadac¢ na nowej wylewce samopoziomujacej. Podtoze powinno by¢ gtadkie,
rébwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podioza nie moze by¢ wieksza niz
3%dla podtoza cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnosé
podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.
Do przygotowania podtoza nalezy uzywa¢ tylko mas wodoodpornych. Podioze
przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na $ciany na wysokos$¢ 10
cm.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedag uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na
24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiaréow pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm. Arkusze z PCV nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCV. Arkusze nalezy utozy¢
szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

5.2.4. Nawierzchnie sportowe wewnetrzne

W sali gimnastycznej nalezy zamontowaé systemowg podtoge ptywajacq podwojnie
legarowang, z wierzchnim wykonczeniem z wyktadziny sportowej zgrzewanej.

W zaleznosci od wyboru dostawcy roboty nalezy wykonac¢ $cisle z zaleceniami
producenta.

5.3. Wykonanie tynkéw, okladzin scian i malowanie wewnetrzne
5.3.1. Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ wykonane instalacje podtynkowe
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny by¢ przygotowane
w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$¢ tynku. Podtoze powinno by¢
oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmyte wodq. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe,
cementowowapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢
przez okres jednego tygodnia zwilzane woda. Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonaé
jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trojwarstwowe, skfadajgce sie z
obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu
powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na
wysokosci pomieszczenia.

Wyglad powierzchni tynkéw dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm,

o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkéw, wypryskow
i specznien tynkéw w ilosci 5 szt. na 10 m? powierzchni tynkow.

5.3.2. Wewnetrzne oktadziny $cian z ptytek
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Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki materiatow
do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna
rozpocza¢ po wykonaniu tynkdw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic
i stolarki budowlanej a takze innych robot (malarskich, podtogowych itp.).
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane
przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane wedlug zalecen producenta. Plaszczyzna oktadziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy
wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Piytki docinane w narozach $cian, przy
oscieznicach i podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach
écian i na stykach z oscieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym
(silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie okfadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tata kontrolng
dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej diugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub
poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej
niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane
przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢
przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek =zaprawy, zachlapan.
Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna byc¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe
tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkfa wodnego,
rozcienczong dyspersjq polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu
powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powiok malarskich powinno odbywaé sie $cisle wedtug
zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki
powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie
zalecanego przez producenta rozcienczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi,
podtoze nalezy zagruntowac rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg emulsyjna,
po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe.
Gruntowac¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem
malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez
spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.

Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla.

Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych
sie poprawek.

Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie farbami natryskowymi nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami instrukcja
producenta. Do malowania anglezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaz stolarki oraz Slusarki okiennej i drzwiowej
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Oscieznice winny by¢ ustawione we wifasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za
pomoca podkitadek i klindbw. Doktadnos$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocag pionu,
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z dokfadnoscig do 1mm.
Mocowanie oscieznic nalezy wykonac Scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem
materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach. Materiat na okna i drzwi zgodnie
Zz opisem pomieszczen w czesci opisowej PFU. Kolor stolarki oraz $lusarki winien byc¢
zaakceptowany przez Konserwatora Zabytkow, Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wspétczynnik przenikania ciepta przez drzwi i okna powinien wynosi¢:

- 1,3 [W/(m2K)] dla drzwi,

- 0,9 [W/(m2K)] dla okieni 1,1 [W/(m2K)] dla okien potaciowych.

Montaz stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN.

88/B10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do
osadzenia os$cieznic, zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementéw stolarki, - wypetnienie
pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg, silikonowanie ztgczy, - usuniecie
zabezpieczen i resztek z montazu, osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych, montaz
parapetow.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku
drzwi zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci.

Stolarke okienna mozna uzna¢ za prawidtowo wykonang jezeli:

Podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wiasnego okna, dziatania
wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna. Luz miedzy oknem a
otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalno$¢ PCV), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod
wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur.

Wypetnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelnos$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien)
a izolacyjny materiat wypetniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub parg
wodng. Woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci poza lico
zewnetrzne Sciany Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréownywalnym
z trwatoscig okna.

Parapety zewnetrzne Obrobki odprowadzajace wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza
jest niezbedne wykonanie obréobek przejmujacych i odprowadzajacych wode sptywajaca
z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn osciezy. Obrobki sa wykonywane z blachy stalowej, profili
aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora
Zabytkow). W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje sie
wkretami do elementu podprogowego Szerokos¢ parapetdw powinna byc¢ tak dobrana, aby
odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢
min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowac¢ na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany, uwzgledniajac przy
montazu luz 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny byc¢ taczone na dtugosci

Osadzenie parapetéw wewnetrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

Nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow
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krawedzie parapetdow majgce styk z ramag okienng i murem nalezy zaszpachlowac
silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu
z oknem i Sciang uszczelnic¢ silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalnag
5.5.1. Podtoza z ptyt izolacji termicznej pod pokrycie papq

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywnos$¢ poditozy, aby pod wpltywem
przewidywanych naciskow zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sa przez: ptyty styropianowe (ze styropianu samogashacego)
odmiany PSE FS 20, ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np.
PSK, PSK 2, - ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie
krycie papq, innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod
bezposrednie krycie papa. Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy:
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow oraz wykonac wszystkie poprzedzajgce roboty
typu: montaz swietlikdw, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp. Podtoze z ptyt
izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady)
przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.5.2. Pokrycie papa termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢
wykonane wszelkie obréobki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach
dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedq magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, komindéw, Swietlikdéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w
ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu)
i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwéch koricéw do srodka.

Miejsca zakfadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagnac¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,51,0 cm na catej diugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy

Czestochowa, sierpien 2023r. 154.



4 ul. Warowna 42,  42-280 Czgstochowa kontakt: 691 718 818
ury NIP: 949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podfuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm;

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak
i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
pasow papy lezacych na spodzie zakfadu pod katem 45°. Wokdt komindw za pomoca kleju
bitumicznego nalezy zamocowaé izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
zagruntowaé¢ preparatem gruntujagcym bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.
Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ II). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5.3. Zasady wentylacji

W zwigzku w zastosowaniem papy zachodzi czesto konieczno$¢ odpowietrzania pokrycia.
Aby to osiggng¢ mozna zastosowac papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki
wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci

wykonanego pokrycia. Umozliwia ona odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej
przez podtoze i dzieki temu zapobiega powstawaniu pecherzy.

W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowaé kominki

wentylacyjne (jeden na ok.4060 m2). Pape perforowang uktada sie ,na sucho”, tj. bez
klejenia na zagruntowang powierzchnie betonowg lub stare pokrycie papowe. Pasy papy
uktada sie na 23 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podiozem nastepuje
poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w
miejscach, w ktdrych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w pasie
przyokapowym, przy wpustach dachowych i korytach odptywowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyzej opisanych miejsc
nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegto$¢ min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystapieniem do robét pokrywczych
dachu nalezy zdemontowa¢ istniejaca instalacje odgromowga. Nowg instalacje odgromowa
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i WW

5.5.5. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie
z dokumentacjq projektowg. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.6. Montaz $cianek dziatlowych PCV i ptycinowych systemowych

Montaz $cianek nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi PFU oraz zatwierdzona
dokumentacjq projektowa. Scianki dziatowe nalezy montowac zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu. Scianki musza by¢ tak zamontowane aby nie stanowity
zagrozenia dla ludzi. Do montazy nalezy uzywad urzadzen i elementéw zalecanych przez
producenta scianek systemowych.

5.8. Montaz sufitéw podwieszanych
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Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg norma branzowa
nr BN-86/674302. Rodzaj systemu sufitdw podwieszanych nalezy dobraé tak aby spetniat
wszystkie wytyczne Zamawiajacego. Sufit podwieszany systemu z ptyt gipsowo-
kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego
potaczenia lekkiego rusztu stalowego oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych.
Planuje sie aby system uktadania ptyt byt w wymiarach 600x600 badz 1200x1200.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowanej piyty.
Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do szerokosci pomieszczenia.

Mocowanie piyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho
wkretéw. Spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Pofozenie tasmy
zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas podzniejszej eksploatacji
przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje
sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie. Ruszt stalowy mocowac sg do stropu
i $cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.

Dla polepszenia witasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” mozna podktadac sie
tasme gluszaca z tworzywa spienionego. Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonac sie
z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jednowarstwowo.
W sufitach nalezy zamontowa¢ systemowe oswietlenie jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja (materiaty, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i Inzyniera. Wykonawca przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do zalecen
producenta materiatéw z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem
dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.
Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu
i $Srodkow transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PFU, PZ]) na terenie i poza Terenem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.1.1. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania poditdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjq projektowg, wymaganiami WWiORB oraz
obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegajq: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i
wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubos$¢ posadzki,
szerokosc i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.1.2. Tynki, oktadziny scian, sufity podwieszone i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne
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Kontrola jakosci wykonania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-
kartonowych, tynkéw wewnetrznych zwyktych, oktadzin $cian z ptytek oraz elewacji,
malowania $cian i sufitbw polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci
z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegajq :

. wyglad ptaszczyzny,

. doktadnos$¢ wykonania,

. krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

. narozniki,

. styki z oscieznicami,

. Jednolitos¢ i ciggtos¢ powtok malarskich,

. Sztywnos¢, mocowanie Scianek dziatowych,

. rownos¢ powierzchni, grubosé i jakosc spoin,

. sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,

. zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i instrukcjami producentow.

6.1.3. Stolarka oraz Slusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jakosci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz S$lusarki polega na
sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz
obowigzujgacymi normami.

Sprawdzeniu podlegajq:
» zgodnos$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
» prawidtowos$c osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
* doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osSciezami otworéw
lub $cianami,
» prawidtowos¢ dziatania elementédw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.1.4. Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatdéw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami.

Sprawdzeniu podlegajq: powierzchnia dachu, zgodno$¢ wbudowanego elementu z
zatwierdzong dokumentacjq techniczng, jakos¢ potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na
podstawie obmiaru. $adna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym s$wietle cena wykonania robdt
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét budowlanych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogodlne

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WWIORB 00.00. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci
z warunkami wykonania i odbioru robot (WWiORB, PFU).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczeg6towe
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Roboty zwigzane z wykonaniem podkfadéw pod posadzki, tynkéw nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa okreslone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjgq projektowg, ST wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 5, 6 daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB 00.00.

19.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena skladowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie wykonania podktadéw pod posadzki obejmuje:

* prace przygotowawcze,

+ badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup
o i dostarczenie materiatow,

* dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, przygotowanie podtoza,

* wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

o montaz i demontaz deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami
o (np. dzierzawa, impregnacja, itp.)

o prace zasadnicze,

* wykonanie wymaganych izolacji,

*  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
°

i sprawdzen robot,
* uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie wykonania podtdg i posadzek obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup

* i dostarczenie materiatéw,

* dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* prace zasadnicze,

*  wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
i sprawdzen robot,

* uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
w zakresie osadzenia stolarki i $lusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

* prace przygotowawcze,

* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup

* jdostarczenie materiatow,

» dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* prace zasadnicze,

*  wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i
sprawdzen robdt,

¢ uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w:
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+ zakresie wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
* i dostarczenie materiatow,
* dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
* przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych izolacji,
» prace zasadnicze (w tym obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
*  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen
*  robdt,
¢ uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania tynkdéw, elewacji obejmuje
* przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* obstuge sprzetu nieposiadajqcego etatowej obstugi,
* ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podtoza,
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw oczyszczenie
* miejsca pracy z resztek materiatéw,
* siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, umocowanie i zdjecie listew
* tynkarskich,
» siatkowanie bruzd,
* wykonanie tynkow,
* reperacja tynkéw po dziurach i hakach, wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
* wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
i sprawdzen robot,
¢ uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
robot malarskich obejmuje:
* przygotowanie stanowiska,
* badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
* i dostarczenie materiatow,
* dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, sprawdzenie podiozy,
* zakup i dostawa materiatow,
* malowanie,
*  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
* jsprawdzen robot,
* uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
systemowych $cianek dziatowych i sufitdow podwieszanych obejmuje:
¢ Prace pomiarowe i przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
* i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, wykonanie
* i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen, wykonanie $cian
* dziatowych i sufitdw podwieszanych,
» wykonanie otwordw w Scianach dla obsadzenia stolarki,
* uporzadkowanie terenu robot, wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
* i sprawdzen robdt,
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uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
+ Cena sktadowa wykonania robdét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie
* w zakresie wykonania oktadzin $ciennych obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup
i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw, sprawdzenie
podiozy,

zakup i dostawa materiatow, wykonanie oktadzin,

» uporzadkowanie terenu robot, wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
* isprawdzen robdt,

¢ uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB PN88/B30000 Cement
portlandzki. PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
PN72/B10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN63/B10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze

PNB79405:1997 Ptyty gipsowokartonowe PNB79406:1997 Ptyty warstwowe
gipsowo-kartonowe

PNB19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne

PN91/B02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

PNB028511;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A
4 z zalacznika A).

PNB02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB

4.8 Sufity podwieszane kasetonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna 2z zapleczem szatniowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- trzech oddziatéw szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na
sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku (w rejonie potgczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze beda wynika¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

Czestochowa, sierpien 2023r. 161.



tudio ul.Warowna 42, 42-280 Czestochowa kontakt: 691 718 818
ktury NIP:949-096-59-84 mail: studio_ego@wp.pl

eé ;.U. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosic zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potal sufitowa.
Moze by¢ 37 kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementdw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio
albo za pomocg ksztattownika*) przysaennego do konstrukcji nosnej (stropu, dachu,
belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czes¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw
ztaczonych w sposdéb trwaty przy montazu w obiekcie.

Elementy zestawu moga byC¢ produkowane przez wigcej niz jednego producenta ale
powinny by¢ sprzedawane w taki sposdb, aby kupujacy mogt je naby¢é w jednej
transakcji. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny
i ksztattownik przyscienny.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa i SST.

2, MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne ptyty sa przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
nosnej sufitow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajacym
z wiasciwosci technicznych. P’ryty objete norma PN EN 13964 moga by stosowane
w sufitach  spetniajacych funkcje dzwiekochtonne, moga byC stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.

Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg
wymaganiom higienicznym.

2.2.Wymagania szczegotowe dla plyt sufitow podwieszanych

a) Reakcja na ogien: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
c) Pochtanianie dzwieku: Klasa pochtaniania A
d) Pogtosowy wsp. pochfaniania dzwieku aw 0,90
125 Hz - 0,45
250 Hz - 0,80
500 Hz - 0,95
1000 Hz - 0,80
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,85
d) Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/0ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie_kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggnaé folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych
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rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt
przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie
i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny bycC zrzucane lub
gwattownie 38 opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Skladowanie materiatow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny byc sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie Ilub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna
- trzy petne palety jedna na drugiej.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest ,Deklaracja zgodnosci” wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".

2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw
podwieszanych.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste | niezasilane energiq
elektrycznag lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan, w tym
wzgledzie. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych:

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty
pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych;

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: -
nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci
i stopnia komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Montaz ptyt: zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do
ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowad
farbami do malowania brzegéw.

Ciecie: docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.
Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie nalezy Sciqgac¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi.
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Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub
innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystqpity ponownie.

Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej
powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochtaniania dzwieku.

Jednokrotne pomalowanle powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnosc
pochtaniania dZzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu
moze sig rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na
ptyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na
farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowa¢ i pozostawic do
wyschniecia jedng ptyte. W przypadku pozytywnego efektu, mozna przystgpi¢ do
malowania pozostatych ptyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi
powierzchniami pionowymi: listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do
pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan
rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sige upewni¢, czy sasiadujace listwy
przyscienne scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm. Potfaczenia pomiedzy sufitem,
a tukowatymi powierzchniami pionowymi: uzycie fabrycznie uformowane] wygleteJ
listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwa metoda. Nalezy ja zamontowal zgodnie
z opisem z poprzedniego punktu. Narozniki: listwy przyscienne powinny byc przyciete
(zwykle pod katem 450) oraz scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogq sie
naktadaé, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna:

Jezeli nie obowigzujq inne =zalecenia, ptyty sufitowe powinny byC¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozllwe szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny
by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej
600mm x 600mm i stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiednigj
wysokosci i wypoziomowane. Pofaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny byc
naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii).

Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych
zarowno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy( tak jak siatke modularng 1200x600mm.

Dodatkowo umiesci¢ profile  poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili _nosnych,
pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm.
Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz piyt.

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sq tatwe do cigcia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegéw. Odporno$¢ na korozje System montazu gwarantuje dtugg
zywotnos$¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wers;ji,
o wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w W|Igotnym
$rodowisku, np. nad basenami. Akcesoria Klipsy mocujace: rozmaite typy klipséw
moquqcych przytrzymujacych ptyty i 40 zabezpieczajacych moga by¢ stosowane.
Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomledzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia:

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z druty’ powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili noénych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu.
Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa dostepne
u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji
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stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajacg wytrzymatosé
na wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie:

uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.
Scieranie na mokro:

Scierat wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasaczonego woda
z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze $srodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik
PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piana:

Nanies¢ piane czyszczaca i srodki dezynfekujace na powierzchnie, nastepnie delikatnie
zetrze¢ szmatka lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkdéw
czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci
zas plyty wypelniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza
ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢ realizowane
jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia
maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia, w ktérym
sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢é wykonywane przy
zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe,
poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ i niezmiennos¢ geometryczng
ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 00
~Wymagania ogolne". )
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

o sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjq
projektowa.

o sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw / wyrobdw z dokumentacjg
projektowsq.

. sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu - wfasciwe wypoziomowanie
(odchytka montazowa <= +/- 1mm na diugosci 5m. - kontrola wizualna

przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

- kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow
sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoridw. Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1. OggSIIne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania
ogolne".

2. Jednostkq2 obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
- m (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni

wbudowanych/zakupionych ptyt,
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- szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / za kupionych,

- mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej,

- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych;
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogdine".
2.Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

I I ST

N

10.
11.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 V) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych.
Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowej

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych

i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB

4.9 Zagospodarowanie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn.:

~Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej SPSK
im. Dzieci Fatimskich o sale gimnastyczna z zapleczem szathiowym
i higieniczno-sanitarnym.”

W ramach zadania Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowanie oraz
wybudowania:

- sali gimnastycznej o wymiarach areny 16,70m x 27,40m,
- zaplecza szatniowo - sanitarnego dla sali gimnastycznej,

- trzech oddziatéw szkolnych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla czesci
szkolnej,

- kottowni (gazowej) obstugujacej istniejacq placdéwke jak i rozbudowe

wraz z petnym wyposazeniem projektowanych pomieszczen pozwalajacych na
sprawne funkcjonowanie obiektu.

Dziataniom inwestycyjnym z uwagi na rozplanowanie nowej funkcji bedg towarzyszy¢
dodatkowe prace projektowe i wykonawcze polegajgce na niezbednej przebudowie czesci
istniejacego budynku (w rejonie potgczenia z rozbudowaq).

Roboty dostosowawcze beda wynikaé¢ z koniecznosci zapewnienia wydzielenia
pozarowego czesci projektowanej od czesci istniejacej przy jednoczesnym usunieciu
kolizji w rozplanowaniu potaczenia obu jednostek.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
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Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
dokumentacji oraz roboét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres roboét objetych Kontraktem

Zakres robot dotyczy wykonania w obrebie przedmiotowej nowej sali sportowej
i zaplecza:

plantowanie gruntu rodzimego, rozplantowanie ziemi z odktadu, zasypanie lokalnych
nieréwnosci, wykonanie trawnikéw, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty
jakie wystepujq przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z PFU,
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgacych tematem niniejszej specyfikacji
sq:

- nasiona traw

- humus,

- grunt rodzimy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgacymi na danym obszarze.

Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okres$leniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogéw

technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza
sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan
na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), uzyskania akceptacji
Projektanta i Inzyniera budowy.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci
i witasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WWiORB - 00.00.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu: wibrator
powierzchniowy, ubijak spalinowy, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB - 00.00. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, stosowane beda samochody samowytadowcze -
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wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB - 00.00.
5.1. Zielen

Przed przystapieniem do obsadzen, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami
budowlanymi trzeba dostarczy¢ zyznej ziemi i gleby wzbogaci¢ w prochnice. Mozna to
osiggna¢ przez torfowanie (300400 g/ha), nawiezienie stawarki (400600 g/ha),
nawiezienie kompostem lub na wpdt roztozonym obornikiem w ilosci 200 g/ha. Po
dowiezieniu humusu nalezy rozmiescic go na terenie przeznaczonym do
humusowania. Humus nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz innych
zanieczyszczen.

Po wyrdwnaniu i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Po rozestaniu humusu
i splantowaniu terenu nalezy gorng warstwe przekopaé¢ i zabronowac. Gleby zbyt
piaszczyste wzbogaci¢ zwietrzatg gling lub torfem. Po wymieszaniu zabronowag,
wyrownac i zagrabi¢. Po dwoch tygodniach, kiedy gleba osigdzie mozna sia¢ mieszanke
traw wg dokumentacji projektowej.

Jako norme wysiewu przyjmuje sie: dla terenu ptaskiego 20 g/mz, dla skarp 40 g/mz.
Po wysiewie ,na krzyz" nalezy przywatowac¢ watem gtadkim / 100 kg / i podla¢ woda.
Przeprowadzac¢ pielegnacje obsianej powierzchni, dosta¢ trawe w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca dodatkowo bedzie Scisle trzymat sie wskazdwek i polecen producenta przy
wykonywaniu trawnikow dywanowych. Pora nasadzen powinna przypada¢ w okresie
jesiennym lub na wiosne.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym: - podlewanie,

odchwaszczanie, nawozenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB - 00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do. wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom PFU,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac swiadectwa
jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inwestora.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola Jakoséci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdét z PFU,
Dokumentacjg Projektowqa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

- przygotowanie terenu pod humusowanie, utozenie warstwy humusu (réwnosci i
grubosci), rownomiernos¢ rozsiania trawy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i wyniki dostarczac¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sq rozliczane na podstawie obmiaru. $adna z czesci tych robdt nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym sSwietle
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cena wykonania kazdego elementu zagospodarowania bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét w zakresie zagospodarowania terenu nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgace odbioru robét podano w WWiORB - 00.00. Odbioru robot nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét.

Odbiorowi podlega wykonanie: humusowania, siew. Odbidr roboét zanikajacych nalezy
zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju
w realizacji robét.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB - 00.00.

Cena sktadowa wykonania zieleni obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze,
wytyczenie, przygotowanie terenu pod trawniki: zaoranie, bronowanie, rozrzucenie torfu,
koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania, obsianie

zahumusowanych powierzchni trawg z uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni,

- darniowanie skarp, koszty badan, uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/83R04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN/78R65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.1. Normy
PNB06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PNB02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.2. Inne

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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II. CZESC INFORMACYJINA

1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Realizowane przedsiewziecie jest objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi odrebny zatacznik do
niniejszego opracowania.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2021r. Poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmiang
Dz.U.04.198.2042);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U rok 2021 poz. 2151).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z pézniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351)
z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)
z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz.U.03.6.69).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych ... .169-194
3.1. Kopia mapy do celéw opiniodawczych (skan wersji elektronicznej) ..o 170

- czysty podktad mapy zasadniczej dla przedmiotowego terenu
- mapa zasadnicza przedmiotowego terenu na podktadzie
ortofotomapy z geoportalu gm. Mykanow

3.2. Licencja dla przedmiotOWe] MAPY .....cccccovcieiiiicricicieie ettt ettt a e ereerenes 171
3.2. Zapisy planu miejscowego wraz z zatacznikiem graficznym ..o 172-183
3.3. Wizualizacje bryly budynKuU ... eeeaeees .184-185
3.4. ZalaCzniKi grafiCZNe: ..o e 186-194
Czes¢ rysunkowa (koncepcja architektoniczno-budowlana):
- rys. nrla: plan sytuacyjny: projekt zagospodarowania terenu 186
skala 1:500,
- rys. nrlb: plan sytuacyjny: projekt zagospodarowania terenu 187
na petnym podktadzie ortofotomapy
skala 1:500,
- rys. nr2: rzut piwnic, skala 1:100, 188
- rys. nr3: rzut parteru, skala 1:100, 189
- rys. nr4: rzut pietra, skala 1:100, 190
- rys. nr5: przekréj A-A 191
(przez czesc Al i czesc istniejaca); skala 1:100,
- rys. nré: przekrdéj B-B, widok elew. PD (cz. istn.) 192
widok elewacji PN (rozbudowa i cz. istn.); skala 1:100,
- rys. nr7: przekrdéj C-C (przez sale gimnastyczng) 193
widok elewacji PD (sali gimnastycznej); skala 1:100,
- rys. nr8: widok elewacji ZACH, 194
przekréj D-D (przez cz. istniejaca),
widok elewacji wschodniej; skala 1:100,
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Czestochowa 2023-05-26

Licencja nr GK.6642.2355.2023 2404 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Powiat Czestochowski
2. Licencjobiorca: Studio Architektury ,,ego"

Nalewajka Krzysztof

Warowna 42

42-280 Czgstochowa

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

: | Identyfikator : iy Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materiatu | zasobu Data wykonania kopii odnosi si¢ licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci P.2404.2014.5 2023-05-26 Obszar o powierzchni 1.4758 ha
wektorowej ograniczon ktami:
g Zony punktami:

5644678.49 6578917.46
5644645.85 6579101.99
5644562.58 6579077.34
5644589.22 6578925.45
5644678.49 6578917.46

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow panstwoweao zasobu geodezyjnego i kaj;tqu;dﬁ A
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pézn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie

tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40¢ ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacjg autentycznosci licencji:
291¢3a2b-cd26-4b99-9078-5b123692adab

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
czestochowa.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
2023-05-26 11:23:04

4) zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktérym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internctowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisaé identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnié przycisk Weryfikuj
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Uchwata nr 226/XXXIV/2006

Rady Gminy Mykanéw
z dnia 28 marca 2006r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pézn. zm.) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 z p6zn.zm.),
w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) w celu ustalenia zasad realizacji polityki
przestrzennej, okreslonej w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania gminy Mykanoéw,
uwzgledniajgcych poprawe fadu przestrzennego i stworzenie mozliwosci zaspokojenia potrzeb
wspolnoty samorzadowej przy zatozeniu minimalizacji konfliktbw oraz zachowaniu zasad ochrony
Srodowiska,

Rada Gminy Mykanéw

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanéw
dla sotectwa Rybna - terenu objetego uchwatg Rady Gminy Mykandéw z dnia 11 grudnia 2002
r. Nr 16/11/2002 — obszaru nazwanego jednostkg planistyczng Nr 6 RYBNA

Rozdziat |
PRZEPISY OGOLNE

§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru jednostki planistycznej
Nr 6 RYBNA- zwany dalej planem stanowig:
e tres¢ niniejszej uchwaty,
e rysunek w skali 1: 5 000 - zatgcznik graficzny do niniejszej uchwaty,
bedacy jej integralng czescig.

Rysunek obowigzuje w zakresie okreslonym niniejsza uchwatga.

§2
Granice obszaru objetego planem, ktére okreslono na rysunku planu, stanowig granice
administracyjne sotectwa Rybna.

§3
llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:
planie - nalezy przez to rozumie¢ tekst niniejszej uchwaty wraz z zatgcznikiem graficznym -
rysunkiem planu;
rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1:5 000
stanowigcy zatgcznik do niniejszej uchwaly i jej integralng czes¢;
obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ fragment gminy Mykanéw w granicach
administracyjnych sotectwa Rybna;
terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o ustalonym rodzaju i sposobie uzytkowania,
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem cyfrowym i
literowym;
przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢, ustalony planem, obowigzujacy i
przewazajacy na tym terenie sposob jego uzytkowania;
przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumiec¢, ustalony planem, dodatkowy
sposéb uzytkowania danego terenu, zwigzany z przeznaczeniem podstawowym;
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pasie bezpieczenstwa — nalezy przez to rozumieé wyznaczony odrgbnymi przepisami teren
znajdujacy sie w strefie zagrozenia lub negatywnego oddzialywania réznych zrédet, takich
jak: linie elektroenergetyczne $redniego i wysokiego napigcia, rurocigg paliwowy, rurociag
gazowy, linie kolejowe, na ktérym obowigzuje zakaz zabudowy ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi. Jezeli taki pas przechodzi przez tereny przeznaczone pod zabudowe,
ewentualne przekroczenie jego granic nowg zabudowg jest mozliwe, po uzyskaniu
pozytywnych uzgodnien projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z wlasciwym zarzgdcg
sieci lub obiektu, ktéra jest zrodtem negatywnego oddziatywania;

pasie drogowym — nalezy przez to rozumieé pas terenu wyznaczony - ustalonymi w
niniejszym miejscowym planie - liniami rozgraniczajgcymi, z przeznaczeniem na droge;
drodze wewnetrznej — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie drogi nie zaliczone do zadnej
kategorii drég publicznych, wyznaczone planem Ilub powstale w wyniku podziatu
geodezyjnego a w szczegdlnosci:

Idrogi w osiedlach mieszkaniowych,

[ldojazdowe do gruntéw rolnych i le$nych,

Odrogi na terenie zaktadéw produkcyjnych,

Oplace przed dworcami kolejowymi, autobusowymi oraz petle autobusowe;

procencie zabudowy - nalezy przez to rozumie¢, wyrazony w procentach wskaznik,
okreslajgcy stosunek wielkosci sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektow
budowlanych istniejgcych i projektowanych na dziatce czy terenie wraz z utwardzonymi
$ciezkami i dojazdami, do powierzchni dziatki czy terenu;

zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ pasy terenu zagospodarowane zielenig
wysoka, $rednig i niska, ktérych celem jest zapobieganie przenikaniu do srodowiska hatasu,
wibracji i zanieczyszczen powietrza a takze majgce na celu zmniejszenie ich natezenia lub
ochrony terenéw mieszkaniowych i pdl od silnych wiatréw a drég komunikacyjnych od zasp
Snieznych;

ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi zwigzane z funkcjg
mieszkaniowg, tj. z obstugg mieszkancéw terendw zabudowy mieszkaniowej takimi
ustugami jak: apteka, detaliczna sprzedaz artykuldw spozywczych i przemystowych
pierwszej potrzeby, fryzjer, kosmetyczka, naprawa sprzetu domowego, szklarz, krawiec,
szewc, wykonywanie wolnego zawodu itp., dla wykonywania ktérych wykorzystywane bedg
pomieszczenia w budynku mieszkalnym lub w obiekcie do niego przybudowanym a takze w
budynkach wolnostojgcych zlokalizowanych na terenie o przeznaczeniu mieszkaniowym lecz
bilansowanych w zabudowie przeznaczenia podstawowego dziatki;

granicach strefy ,,OW” — obserwacji archeologicznej — nalezy przez to rozumie¢ obszar o
domniemanej, na podstawie badan Ilub innych wskazéwek, zawartosci reliktéw
archeologicznych, na ktérym w przypadku podejmowania dziatarh zwigzanych z naruszeniem
gruntu obowigzkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologicznym,;

terenie zmeliorowanym — nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktérym dokonano regulacji
stosunkédw wodnych w celu polepszenia zdolno$ci produkcyjnej gleby, utatwia jej uprawy
oraz ochrony uzytkéw przed powodziami;

poziomie ,,0” — nalezy przez to rozumie¢ poziom posadzki nad piwnicg lub posadzki parteru
budynku nie podpiwniczonego;

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng granice
lokalizacji budynkéw od strony drogi i wszelkich obiektéw budowlanych od strony pdl,
mierzong od kondygnacji naziemnych obiektow;

liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone planem granice
pomiedzy terenami o réznym przeznaczeniu lub réznym sposobie uzytkowania.

§4
Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgce:
- granice obszaru objetego planem;
- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;
- ustalone planem przeznaczenie terenéw oznaczone symbolem w tym:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ustugami podstawowymi,

MR - zabudowa zagrodowa,

MR MN - zabudowa zagrodowa, jednorodzinna,

MNR - zabudowa rekreacyjna i pensjonatowa,

US - ustugi z zakresu sportu,

NO - urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej - oczyszczalnia Sciekéw,

PS - sktady, magazyny,

ZRR - tereny projektowanego zbiornika wodnego i budowle wodne,

RTL - tereny rekreacji zwigzanej z projektowanym zalewem,

RL — lasy gospodarcze,

RLD - dolesienia,

ZC - cmentarz,

RP — teren rolny,

RPP — tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej — kompleks gleb chronionych,

RZ — uzytki zielone, taki, pastwiska,

RZ 1 - tereny uzytkéw zielonych, gk, pastwisk w korytarzach ekologicznych,

RPM - uzytki le$ne i rolne o stabych klasach bonitacji z istniejacg rozproszong zabudowa,
- uktad komunikaciji kotowej:

KZ - drogi klasy zbiorczej,

KL - drogi klasy lokalnej,

KD - drogi klasy dojazdowej,
- trasy turystyczno-rowerowe,
- strefy konserwatorskie wyznaczone odrgbnymi przepisami:
- ,OW” obserwacji archeologicznej;
- granica i obszar wystepowania Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych

- podwyzszonej OWO ochrony,
- najwyzszej ONO ochrony;

- tereny zmeliorowane;
- strefy projektowanej ochrony krajobrazu;
- granice paséw bezpieczenstwa od projektowanego ropociagu;
- tereny narazone na niebezpieczenstwo podtopien i powodazi;
- wyrézniki literowe — zwane dalej symbolami - jednakowe dla terenéw wydzielonych na
obszarze planu, dla ktérych w niniejszej Uchwale ustalono takie samo przeznaczenie
podstawowe;
- wyrézniki cyfrowe - kolejne dla takiego samego symbolu literowego - oznaczajgce tereny,
dla ktérych w niniejszej Uchwale, przy takim samym przeznaczeniu podstawowym, ustalono
inne_przeznaczenie uzupetniajgce, dopuszczaine, inne zakazy, nakazy lub inny sposéb
zagospodarowania.

Pozostate oznaczenia na rysunku planu maja charakter orientacyjny.

Rozdziat Il
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU PLANU I
OBOWIAZUJACE NA TYM TERENIE PRZEPISY

§5
W zakresie tadu przestrzennego i ksztaltowania nowej zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wprowadza sie¢:
1. Obowigzek:
- dostosowania charakteru i skali nowych zatozen urbanistycznych do skali istniejgcego
krajobrazu otwartego i zurbanizowanego w zakresie:
- okredlania gabarytéw projektowanych budynkéw i budowli w aspekcie istniejagcego
zagospodarowania, zwltaszcza chronionego,
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- utrzymania grup zieleni stanowigcych dominanty lub tto dla architektury, tworzacych kepy
drzew i krzewdéw $rédpolnych a takze stanowigcych obrzeze szlakéw komunikacyjnych
zwlaszcza szlakéw historycznych,

- na terenach przewidzianych pod zabudowe ustugowg i produkcyjng zaspokojenia
wszystkich potrzeb parkingowych i garazowych w obregbie granic nieruchomosci objetej
lokalizacjg danej inwestyciji.

2. Zakaz:

- prowadzenia wszelkiej dziatalnosci produkcyjnej oraz ustugowej mogacej stwarzaé
ucigzliwos$ci wobec sasiadujgcych nieruchomosci mieszkalnych, szczegdlnie w postaci emisji
substancji szkodliwych, wytwarzania hatasu, wibracji, draznigcych woni, $wiatta o duzym
natezeniu a takze prowadzenia dziatalno$ci moggcej spowodowaé zanieczyszczenie gleby,
wod podziemnych lub powierzchniowych,

- obnizania estetyki otoczenia poprzez stwarzanie dysonanséw stosowang formg zabudowy,
sposobem wykorzystania terenu dziatki lub zastosowang reklamg wizualng.

3. Postulat:

w miare mozliwosci stosowania w wystroju zewnetrznym obiektéw budowlanych i budowli
kolorystyki i materiatéw nawigzujgcych do zwyczajowo uzywanych na danym terenie takich
jak: drewno, tynk, bialy kamiert wykoriczony detalami z czerwonej cegty.

Zgodnie z przepisami odregbnymi obowigzuje:

- projektowanie zagospodarowania terenu i obiektéw uzyteczno$ci publicznej w sposéb
umozliwiajgcy udostepnienie ich osobom niepetnosprawnym,

- na terenach przewidzianych pod zabudowe o funkcji uzytecznosci publicznej obowigzek
uwzglednienia stosownych przepiséw w zakresie obrony cywilnej.

§6

Obowigzujace przepisy w zakresie ochrony débr kultury

1. Wyznacza si¢ strefy obserwacji archeologicznych OW -dla stanowisk archeologicznych
i strefe OW 2”- obserwacji archeologicznych dla historycznych, zaniklych wsi, siedlisk i
folwarkow

Na terenie strefy ,,OW”, w przypadku podejmowania jakichkolwiek dziatarn zwigzanych z
naruszeniem struktury gruntu obowigzkowe jest wystgpienie do organu wiasciwego do spraw
ochrony zabytkdw, w celu uzyskania stosownych decyzji, w trybie okreslonym w przepisach
szczeg6inych.

Wyznacza si¢ strefe ,,OW 2” - obserwacji archeologiczne;.

2. Strefa ,K4” - drogi historyczne.

W strefie ,K4” obowigzuje:

- wymoég zachowania przebiegu drég w terenie w wypadku prowadzenia proceséw
scaleniowych, modernizacji uktadu komunikacyjnego;

- postulat uczytelnienia nasadzeniami o tradycyjnym sktadzie gatunkowym.

3. Obszary i obiekty wpisane do ewidencji débr kultury:
- stanowiska archeologiczne ( zaznaczone na rysunku planu).

W odniesieniu do ww. obiektéw obowigzuje kazdorazowe uzyskanie opinii organu d/s
ochrony zabytkéw dla wszelkich dziatan, prowadzacych do zmiany stanu istniejgcego.

§7

Obowigzujace przepisy i ustalenia w zakresie ukladu komunikacyjnego

1. Plan adaptuje istniejgcy uktad drég, przypisujgc poszczegéinym ich kategoriom docelowe
do osiggnigcia klasy oraz minimalne w obszarach zwartej zabudowany docelowe szerokosci
paséw drogowych.
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| tak okre$la sig:

- dla drogi powiatowej klase Z - zbiorczg — na rysunku oznaczong symbolem KZ,

- dla drég gminnych klasy L i D — oznaczone na rysunku planu symbolami KL i KD,
oraz minimalng szeroko$¢ paséw drogowych w dla:

- drogi KZ-20,0 m.,

- drogi KL -12,0 m.,

- drogi KD - 10,0 m..
Dla drég nie bedgcych drogami publicznymi — wewnetrznych - oznaczonych na rysunku
planu symbolem KW, ustala sie klasg techniczng D.
Minimalna szerokos¢ pasa drogowego — 10,0 m.
2.Poza terenami zabudowanymi szeroko$¢ paséw drogowych nalezy przyjmowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla okreslonych wyzej klas drogi.
Sposéb zagospodarowania paséw drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi -
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

3. Drogi nie wyznaczone planem — prywatne lub wiasnosci gminnej drogi wewnetrzne —
istniejgce lub ew. powstale w wyniku podziatu nowych terenéw budowlanych
przeznaczonych w planie pod zabudowe, muszg spehiaé parametry okreslone
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami p.poz.

§8
Obszary i obiekty objete ochrong

1.Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych:
- w utworach gérnej jury (GZWP Czestochowa E) wskazanego do najwyzszej ochrony wéd
(ONO),
obowiazuje zakaz:
- hodowli zwierzat w systemie bezs$cidtkowym,
- lokalizacji nowych podmiotéw gospodarczych nie spetiajgcych wymogdéw ochrony
Srodowiska,
- zanieczyszczenia wdd, gleby i powietrza.

2.Strefy ochrony krajobrazu

- obszaru o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych — dolina i dorzecze rzeki
Kocinki, stanowigca ponadto korytarz ekologiczny,

zakazuje sig:

- prowadzenia nowych linii napowietrznych z postulatem systematycznej wymiany linii
istniejgcych napowietrznych na sieé¢ kablowa,

- wprowadzania nowych dominujgcych nasadzenn gatunkami obcymi dla rodzimych
gatunkéw i stanowigcych element dysharmonizujgcy z otaczajgcym krajobrazem,

- stawianie ogrodzeri nieazurowych, w tym bezwzgledny zakaz realizacji ogrodzen
betonowych.

3.Tereny narazone na niebezpieczeristwo powodzi:
- tereny doliny i dorzecze rzeki Kocinki, na ktérych na podstawie przepiséw odrgbnych
zakazuje sie:
- wykonywania urzgdzen wodnych oraz wznoszenia innych obiektéw budowlanych,
- sadzenia drzew lub krzewéw, za wyjatkiem roslinnosci stuzgcej regulacji woéd oraz
umocnien brzegéw,
- zmiany uksztattowania terenu , wykonywania innych robét i czynnosci, ktére mogtyby
utrudni¢ ochrone przed powodzig,
- lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsigwzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, gromadzenia $ciekdw, odchodéw zwierzgcych, $rodkéw
chemicznych a takze innych materiatéw, ktére moga zanieczyszcza¢ wode,
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prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, w tym w szczegdlnosci ich
sktadowania.
Na tych terenach plan adaptuje istniejacg zabudowe z mozliwoscig rozbudowy i przebudowy
istniejgcych budynkéw do nowych funkciji okreslonych w ustaleniach planu, bez mozliwosci
wznoszenia nowych obiektéw budowlanych.
Plan dopuszcza réwniez na terenach objetych granicg zagrozenia powodzig - na
wyznaczonych planem terenach - wznoszenie nowych obiektéw budowlanych i wykonywania
urzadzen wodnych na warunkach okreslonych w ustawie Prawo wodne.

§9
Odprowadzanie nieczystosci plynnych

W zakresie gospodarowania $ciekami istnieje:

- zakaz budowania bezodplywowych zbiornikéw na nieczysto$ci cieklte na terenach objetych i
mozliwych do obstuzenia istniejgca siecig kanalizacyjng,

- obowigzek na wszystkich terenach objetych dziatalnoscig gospodarczg oczyszczania
$ciekéw technologicznych — jezeli wystapig — z zanieczyszczen przemystowych (metale
cigzkie, fenole, ttuszcze itp.) w granicach wiasnych lokalizacji;

Ustala sie:

- bezwzgledny nakaz likwidacji istniejgcych bezodplywowych zbiornikdéw na nieczystosci
ciekfe po zrealizowaniu na danym terenie sieci kanalizacyjnej,

- zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni przydomowych w pasie korytarzy
ekologicznych a poza tymi pasami, w przypadkach bezwzglednie koniecznych — nakaz
uzyskiwania pozwolenia na ich budowe.

§10
Odprowadzanie wéd opadowych

Zgodnie z odrebnymi przepisami istnieje:

- obowiazek odprowadzania wéd opadowych na teren wiasnej dziatki,

- obowigzek stosowania rozwigzan technicznych, z zakresu oczyszczania odprowadzanych
wod deszczowych, zabezpieczajgcych czystos¢é wod odbiornikéw w przypadku koniecznosci
odprowadzania do nich tych wéd poprzez infiltracje, sptyw powierzchniowy, przydrozne rowy
odwadniajgce oraz przez lokalne i indywidualne uktady sieci kanalizacji deszczowej;

Ustala sie obowigzek wyposazenia w uktady sieci kanalizacji deszczowej indywidualnej lub
lokalnej terenéw stref dziatalnosci gospodarczej, produkcyjnej i ustugowo-handlowej oraz
ulic.

§11

Tereny zmeliorowane

Na terenach zmeliorowanych - istniejgce urzadzenia melioracji szczegétowej, podlegajg
ochronie a w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza sie
przebudowe tych urzgdzen, po uzgodnieniu z ich zarzadcg i w sposéb zapewniajgcy
wiasciwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sagsiadujgcych.

Wiasciciele nieruchomosci potozonych na terenach zmeliorowanych, przeznaczonych w
planie pod zabudowe, przed przystgpieniem do realizacji zabudowy, majg obowigzek
przebudowy kolidujgcych z nig sieci drenarskich - po uzgodnieniu z Zarzgdcy tej sieci -
spos6b zapewniajacy dziatanie urzadzen drenarskich na terenach sgsiednich.

§12
Gospodarka odpadami

Na podstawie przepiséw szczeg6inych obowigzuje:
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- wyposazania kazdej nieruchomos$ci w urzgdzenia utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym i porzgdkowym, stuzgce do gromadzenia odpaddw i ich wywozu w systemie
zorganizowanym przez odpowiednio do tego celu powotane stuzby na urzgdzone wysypisko,
- czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki odpadéw z
grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny i
inne wlasciwosci moga stanowié¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla $rodowiska,
transportowania ich do zaktadéw przetwdrczych, a czesci nie nadajgce sie do wykorzystania
- na miejsca sktadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczone.

§13
Ochrona intereséw osob trzecich

Na podstawie przepisdw szczegélnych  obowigzuje zakaz prowadzenia wszelkiej
dziatalno$ci produkcyjnej i ustugowej mogacej stwarza¢ ucigzliwo$ci wobec sasiadujgcych
nieruchomosci mieszkalnych, takich jak: emisje substancji szkodliwych, wytwarzanie hatasu,
wibracji, draznigcych woni, pylenia lub $wiatta o duzym natezeniu, za wyjatkiem terenéw dla
prowadzenia tych dziatalnosci wskazanych.

§14
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodge ustala sie:

a) rozbudowe istniejgcego systemu zaopatrzenia w wode z czestochowskiego wodociggu
regionalnego - zarzgdzanego przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego poprzez istniejgcg i rozbudowywang sie¢ wodociggows, réwnolegle z
rozbudowsg sieci kanalizacyjnej;

b) obowigzek zaopatrywania w wode z sieci wodociggowej wszystkich terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, zagrodowa, ustugows i przemystowg a ujecia
indywidualne mogg by¢ stosowane do czasu zrealizowania tej sieci wylgcznie na terenach
juz zagospodarowanych bez istniejgcej sieci wodociggowe;j;

c) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejgcych sieci wodociggowych obowigzek
zapewnienia realizacji przepisow i wymogéw zaopatrzenia wodnego w zakresie potrzeb
p.poz.

2. W zakresie zaopatrzenia w energie¢ elektroenergetyczng ustala sie:

a) wykorzystanie istniejgcego systemu elektroenergetycznego i istniejgcych stacji trafo,

b) mozliwosé lokalizacji, na terenach przeznaczonych w planie pod funkcje ustugowe,
produkcyjne i mieszkaniowe, nowych stacji transformatorowych wraz z uktadem sieci
przesylowych stanowionych przez linie kablowe - sredniego i niskiego napiecia;

c¢) adaptacje istniejacej linii przesytowej 110kV,

d) z uwagi na szkodliwe oddziatywanie promieniowania elektroenergetycznego, obowigzek

zachowania od linii przesylowych, na terenach istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania, pasa bezpieczerstwa o szerokosci po kazdej stronie od osi linii:
od15kV-7m.,,

od 110kV - 20 m.,

e) mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejacych sieci, w tym

obowigzkowego docelowego skablowania sieci sredniego i niskiego napiecia w uzgodnieniu
z wiasciwym Zakladem Energetycznym.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

a) mozliwo$é rozbudowy sieci gazowej Sredniopreznej zasilanej, poprzez stacje redukcyjno-
pomiarowg w tochyni, z gazociaggu wysokopreznego relacji Slask-Warszawa, , lub
$redniopreznej sieci gazowej Czestochowy;

b) obowigzek prowadzenia przewoddw sieci gazociggu $redniopreznego w pasach
drogowych.
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4. W zakresie zaopatrzenia w ciepto:

zaopatrzenie w ciepto do celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej pozostawia sie do
doprowadzenia z lokalnych i indywidualnych zrédet ciepta, wbudowanych lub wolnostojacych
z zastosowaniem technologii i paliw ekologicznych.

5. W zakresie telekomunikacji ustala sie:

a) zaopatrzenie w tgcza telefoniczne z istniejgcej lub projektowanej sieci, zlokalizowanych w
liniach rozgraniczajgcych drég, na warunkach okres$lonych przez zarzgdcéw sieci;

b) dopuszcza sie przebieg telefonicznych linii poza liniami rozgraniczajgcymi pasy drogowe
(za wyjatkiem terenu objetego strefg $cistej ochrony konserwatorskiej) , pod warunkiem
uzyskania przez wiasciciela prawa dysponowania terenem do celéw budowlanych w zakresie
koniecznym dla realizacji tej sieci;

c) bezposrednig obstuge abonentéw za posrednictwem indywidualnych przytgczy, na
warunkach okreslonych przez wybranego operatora telekomunikacyjnego;

d) mozliwos¢ lokalizacji nowych instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i
radiolokacyjnych emitujgcych pola elekiromagnetyczne, ktérych réwnowazna moc
promieniowania wynosi mniej niz 15W;

e) mozliwos¢ lokalizacji nowych instalacji jak wyzej lecz emitujgcych pola
elektromagnetyczne, ktérych réwnowazna moc promieniowania wynosi wiecej niz 15W o
czestotliwosciach od 30kHz do 300GHz pod warunkiem iz lokalizacja tych, ktére wymagajg
lub mogg wymagaé sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko bedzie poza
terenami zabudowy mieszkaniowej i beda przeprowadzone procedury okreslone ustawg —
prawo ochrony $rodowiska.

Rozdziat IlI
USTALENIA DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

Poza ustaleniami zawartymi w rozdziale Il dla poszczegéinych terenéw ustala sie co
nastepuje.

§15
1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MN ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
(dotyczyczy dziatki nr ewid. 206)

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
- dla zabudowy, wypetniajgcej luki istniejgce na zagospodarowanych terenach oznaczonych
symbolem MN, ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy, mierzong od osi drogi czy ulicy i
WYynosi:

- od drogi KZ - min.18,0 m.,

- od drogi KL — min.12,0 m.,

- oddrogi KD —min.10,0 m;
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw - dwie kondygnacje naziemne, w tym jedna kondygnacja
jako poddasze uzytkowe;
- poziom ,0” budynku na wysoko$ci max. 90cm od terenu;
- dachy symetryczne o nachyleniu potaci dachowej od 32° do 42°;
- gzyms gtéwny budynku mieszkalnego na poziomie max. 300cm od poziomu ,0” budynku;
- lokalizacja garazy wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego lub integralnie z nim
zwigzanych mozliwa w pierwszej linii zabudowy;
- obowigzek zapewnienia min.2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie

dziaiki;
- mozliwo$¢ przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-ustugowych, lecz w spos6éb zgodny z

ustaleniami jak dla funkcji i formy projektowanej zabudowy;
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- procent zabudowy— max. 30% powierzchni dziatki budowlanej;

- dla dziatek budowlanych powstatych z podzialu nowych terenéw przeznaczonych pod

zabudowe jednorodzinng obowigzuje:

- minimalna szeroko$¢ dziatki - 25,0 m,
- minimalna powierzchnia dziatki — 1000,0 mZ.

Zakazuje sig:

- sytuowania budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojgcych w pierwszej linii zabudowy,

- na nowych dziatkach sytuowania budynkéw w granicy z sgsiednimi nieruchomosciami,

- na dziatkach zalesionych, usunigcia drzew poza bezposrednim terenem inwestycji ( pow.

zabudowy budynku + 10,0 m wokdét pow. zabudowy)

- odprowadzania $ciekdw sanitarnych w jakikolwiek inny spos6b niz do sieci kanalizacyjnej,

lub poprzez oczyszczalnie indywidualng - z zachowaniem ustalen, o ktérych mowaw § 9 .

Dopuszcza sig:

- lokalizacjg budynkéw gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i garazy, jako budynkéw
wolnostojagcych w drugiej linii zabudowy, pod warunkiem, Zze bedg to budynki
jednokondygnacyjne,

- lokalizacje nieucigzliwych ustug bytowych zwigzanych z zabudowg jednorodzinng.

- dla uzupetnienia luk w ciggach istniejgcej zabudowy, na dziatkach budowlanych o

szerokosci mniejszej niz 18,0 m. sytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy sgsiedniej

dziatki, pod warunkiem nie naruszania intereséw oséb trzecich i innych obowigzujgcych
przepiséw dot. sytuowania budynkdw na dziatce.

2. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MN/U ustala sig:
- przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupetniajace - zabudowa ustugowa.

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
- dla zabudowy, wypetniajgcej luki istniejgce na zagospodarowanych terenach oznaczonych
symbolem MN/U, obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy, mierzona od osi drogi czy
ulicy i wynosi:

- od osi drogi KZ —min.18,0 m.,

- od osi drogi KL —min.12,0 m.,

- od osi drogi KD — min.10,0 m.,
- budynki mieszkalne — max. dwie kondygnacje naziemne w tym jedna jako poddasze
mieszkalne;
- poziom ,0” budynku na wysoko$ci max. 90cm od terenu;
- dachy o nachyleniu potaci dachowej od 32° do 42°
- gzyms gtéwny budynku mieszkalnego na poziomie max. 300cm od poziomu ,,0” budynku;
- lokalizacja garazy wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego lub integralnie z nim
zwigzanych mozliwa w pierwszej linii zabudowy;
- obowigzek zapewnienia wymaganej ilo$ci miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie dziatki;
- mozliwo$¢ przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw
mieszkalnych, gospodarczych i mieszkalno-ustugowych, lecz zgodny z ustaleniami jak dla
funkg;ji i formy projektowanej zabudowy;
- procent zabudowy— max. 30% powierzchni dziatki budowlanej;
- dla dziatek budowlanych powstatych z podziatu nowych terenéw przeznaczonych pod
zabudowe MN/U obowigzuje:

- minimalna szeroko$¢ dziatki 25,0 m,

- minimalna powierzchnia dziatki — 1000,0 mZ.
Zakazuje sig:
- odprowadzania $ciekdw sanitarnych w jakikolwiek inny sposéb niz do sieci kanalizacyjnej,
lub poprzez oczyszczalnie indywidualng - z zachowaniem ustalen, o ktérych mowaw § 9 .
- sytuowania budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojgcych w pierwszej linii zabudowy,
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- mozliwo$é lokalizacji w drugiej linii zabudowy nieucigzliwych, drobnych zaktadéw
wytwdrczych,

- lokalizacje ustug podstawowych w zabudowie mieszkaniowej, o ktérych mowa w § 3
niniejszej uchwaty,

- lokalizacje ustug z zakresu obstugi ruchu turystycznego,

- dla uzupetnienia luk w ciggach istniejgcej zabudowy, na dziatkach budowlanych o
szeroko$ci mniejszej niz 18,0 m. sytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy sgsiedniej
dziatki, pod warunkiem nie naruszania intereséw oso6b trzecich i innych obowigzujacych
przepiséw dot. sytuowania budynkéw na dziatce.

5. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MNR ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe - zabudowa rekreacyjna i pensjonatowa,
- przeznaczenie uzupetniajagce - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
- minimalna szeroko$¢ dziatek:
a) dla zabudowy pensjonatowej — 30,0 m.,
b) dla zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej — 25,0 m.,
- minimalna powierzchnia dziatek:
a) dla zabudowy pensjonatowej — 3000,0 m?,
b) dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej — 1500,0 m?,
- linia zabudowy - wyznaczona przez budynki istniejgce na sgsiednich dziatkach lecz nie
przekraczajgca odlegtosci od osi jezdni:
- drogi KL - min.12,0 m.,
- drogi KD — min. 10,0 m.;

- zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mozliwoscig jej
rozbudowy, przebudowy, modernizacji z jednoczesnym podporzgdkowaniem sposobu
uzytkowania terenu, funkcji rekreacyjnej i pensjonatowej terendw sasiednich,
- mozliwo$¢ nadbudowy budynkédw pod warunkiem zachowania kryteriow okreslonych w
niniejszym punkcie dla zabudowy projektowanej 6.MNR jak ponizej:

- budynki pensjonatowe o wysoko$ci max. trzy kondygnacje naziemne, w tym jedna
jako poddasze uzytkowe,

- budynki rekreacyjne i mieszkalne jednorodzinne max. dwie kondygnacje naziemne,
w tym jedna kondygnacja jako poddasze uzytkowe (mieszkalne),

- poziomu ,,0” budynku - na wysoko$ci maksimum 90 cm dla budynkéw rekreacyjnych
i mieszkalnych oraz 50 cm dla budynkdéw pensjonatowych z dostosowaniem dla obstugi oséb
niepetnosprawnych,

- procent zabudowy — maksimum 30% powierzchni dziatki,

- obowigzek zapewnienia wymaganej ilosci miejsc postojowych i parkingowych na
terenie dziatki.
Zakazuje sig:
- sytuowania budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojgcych w pierwszej linii zabudowy,
- sytuowania budynkéw w granicy z sgsiednimi nieruchomos$ciami, jezeli przy tej granicy na
dzialce sgsiada nie zostat zrealizowany zaden obiekt budowlany,
- odprowadzania $ciekdw sanitarnych w jakikolwiek inny spos6b niz do sieci kanalizacyjnej,
lub poprzez oczyszczalnie indywidualng - z zachowaniem ustalen, o ktérych mowaw § 9 .
Dopuszcza sig:
- lokalizacje budynkéw gospodarczych i garazy, jako budynkéw wolnostojgcych, pod
warunkiem, Zze beda to budynki z jedng kondygnacjg naziemng,
- lokalizacje ustug podstawowych w zabudowie mieszkaniowej, o ktérych mowa w § 3
niniejszej uchwaty,
- lokalizacje ustug z zakresu obstugi ruchu turystycznego.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.UO ustala sig:
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- przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustug o$wiaty.
(dotyczyczy dziatki nr ewid. 208)

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
- adaptacja istniejgcej zabudowy z mozliwos$cig przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang
zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji przyszkolinej;
- dostgpnos$¢ poziomu ,,0” budynkéw z uwzglednieniem potrzeb os6b niepetnosprawnych.
Zakazuje si¢ realizacji obiektéw kubaturowych innych niz dla funkcji podstawowej.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.UK ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe - teren ustug sakralnych,
- przeznaczenie uzupetniajace — plebania i budynki zwigzane z dziatalnoscig
koscielna.
Zakaz realizacji innej zabudowy.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.PS ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe — zaktad produkcyjny.

Obowigzujagce zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

- wysoko$¢ hal produkcyjnych — maks. jedna kondygnacja naziemna,

- budynki administracyjne i socjalne wysoko$cig nie przekraczajgce wymiaréw hal
produkcyjnych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 18,0 m od osi jezdni drogi,

- technologia produkcji nie powodujgca ucigzliwo$ci wykraczajgcych poza granice terenu
6.PS,

- naklada sie obowigzek realizacji i utrzymania pasa zieleni izolacyjnej od terenéw zabudowy
mieszkaniowej szerokosci min. 3,0 m.,

- obowigzuje wymég oczyszczania $ciekdw technologicznych — jezeli wystapia — z
zanieczyszczen przemystowych (metale cigzkie, fenole, tluszcze itp.) w granicach wlasnych
lokalizac;ji.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.NO ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe - urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej -
oczyszczalnia Sciekow.

Obowigzujace zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
- obowigzek lokalizacji na terenie dziatki kanatu odprowadzajgcego oczyszczone $cieki do
odbiornika,
- obowigzek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla odprowadzania oczyszczonych
Sciekéw do odbiornika,
- zastosowanie technologii gwarantujgcej ochrong srodowiska przyrodniczego
przed zanieczyszczeniem, ze szczegdlnym uwzglednieniem woéd podziemnych i
powierzchniowych oraz gleby a takze otoczenia przed ucigzliwo$ciami zapachowymi, emisjg
bakterii, gazéw i hatasu,
- zastosowanie, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, gospodarki odpadami,
- uzgodnienia rozwigzan technicznych wlotu do odbiornika oczyszczonych $ciekéw z
wiasciwym Zarzadem Gospodarki Wodnej na etapie sporzadzania projektu budowlanego
oczyszczalni,
- ogrodzenia catego obszaru oczyszczalni $ciekdw ogrodzeniem petnym, wysokos$ci min. 220
cm oraz obsadzenia zielenig izolacyjng w pasie o szeroko$ci min. 15,0 m.
Zakazuje sig:

- budowy obiektow kubaturowych nie zwigzanych bezposrednio z funkcjg terenu.
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Wizualizacje bryly budynku

Widok nri: projektowana rozbudowa - zaplecze dydaktyczne szkoty
oraz strefy wejscia do czesci projektowanej i istniejgcej

Widok nr2: projektowana rozbudowa:
- zaplecze dydaktyczne szkoty i szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej
(czes¢ po lewej stronie wizualizacji)
- sala gimnastyczna (czes$¢ po prawej stronie wizualizacji)
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egU. studio architektury ,ego” nalewajka krzysztof
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Wizualizacje bryly budynku (sala gimnastyczna)

Widok nr3: projektowana rozbudowa - sala gimnastyczna
oraz strefa wejscia do czesci projektowanej (do zaplecza sali)

Widok nr4: projektowana rozbudowa - sala gimnastyczna
oraz strefa zaplecza sali i widowni
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