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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANE WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w ramach
"REMONTU | ADAPTACJI POMIESZCZEN DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W +ODZI PRZY ULICY
PIENISTEJ 71".

1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcy cato$¢ technicznouzytkowy wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.5.2. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.5.3. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.
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1.5.4. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.5. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.5.6. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.5.7. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe. rejestrze obmiardw -
nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuigcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.9. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$é graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: dostarczong przez
Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. 1.6.5. Ochrona srodowiska w
czasie wykonywania robdét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
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ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.10. Stosowanie
sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, ktéore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jako$ciowym

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robédt
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powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu
budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
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robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementédw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, po prawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktdre: posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
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Norm, aprobat technicznych, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetfniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramodw robdt, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczgce jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz
wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: protokoty przekazania
terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi przewodéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu
(koncowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi po uptywie okresu
gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okresSlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t  uzupetniajgcych w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robét
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest
protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty: dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), protokoty odbioréw robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia
technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan i oznaczehn laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdow, certyfikaty na znak bezpieczeistwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i prze kazania tych robot witascicielom urzadzen, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (korncowy) roboét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
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podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda
obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$é zuzytych materiatéw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. im.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2019 poz. 2020.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595,
22022 r. poz. 32, 655).

10.2.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021
p0z.1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Instalacje Sanitarne
KOD CPV: 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45331200-8, 45331000-6, 45331220-4,
45331210-1, 45331230-7

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ — RURY

2.1.1. WSTEP
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej — rury.

2.1.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetniaé ponizsze wymagania:

System z rur PEX

Rury PEX-c/Al./PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowa zgrzewang
doczotowo, do ktérej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego
metoda strumienia elektrondw. Rury faczy sie za pomocg ztaczek mosieznych mechanicznych
typu zaciskowego.

Otuliny izolacyjne

Izolacja otuliny z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne

Zawory wyptywowe ze zfaczkg do weza i zawory antyskazeniowe.

Zawory wyptywowe ze zfgczkg do weza mosiezne, zawory antyskazeniowe wg PN-EN-1717:2003

2.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajacg nalezy prowadzi¢ z rur PEX-c/Al./PEX-c.Wielko$¢ bruzd nalezy
dostosowac do $rednicy przewoddéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
ona jednoczes$nie umozliwié rozszerzalno$é termiczng przewoddéw. W miejscach prowadzenia
rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1cm dtuzsze niz
grubosc¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejsé przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia
rur. Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytdw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

2.1.4. ODBIOR ROBOT
Odbior materiatow.
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
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innych dokumentéw odniesienia. Jako$s¢ materiatdbw musi byé potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczeristwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

3) Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. Dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong
w bruzdach sciennych, na Scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony
przed zakryciem.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych — Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$é ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrag;
w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% pofgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
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- badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa luz z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potfaczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych .

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 dni nie wykazuje spadku ci$nienia.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory konicowe.
W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad
sufitami podwieszonymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego
nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonaé w nastepujgcy sposob:
-Przed przystapieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody pfucznej.
- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,
jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.
- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$é tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
kornicowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
— czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

KWIECIEN 2022



APIRIA Rafat Brdyta
AP I RIA ul. Krasiriskiego 40A/41, 01-779 Warszawa

mail: biuro@apiria.pl; tel: 792 461 829

— wielkos¢ spadkéw przewodoéw,

— prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzonej wstepnej regulacji,

— wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koicowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozy¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdf, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koAcowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotdw odbiordw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

2.2. INSTALACIA WODY CIEPLE] ORAZ CYRKULACII-RURY

2.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji.

2.2.2.MATERIALY

Materiaty, elementy, urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Przewody instalacyjne cieptej wody i cyrkulacji.

Rury PEX-c/Al./PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowa zgrzewang
doczotowo do ktérej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowego
metodg strumienia elektronéw. Rury taczy sie za pomocg ztgczek mosieznych mechanicznych
typu zaciskowego.
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2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ rur Pex-c./Al./PEX-c.
Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zamieszczonymi rysunkami parteru z pomieszczen gdzie znajduja sie piony wody cieptej i
cyrkulacji. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy montowaé ze spadkiem 0,3% w kierunku
zamontowanego odbiornika. Piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach prowadzi¢ natynkowo i obudowac
ptyta gipsowo-kartonowa.

Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewoddéw oraz grubosci zastosowanych
przewoddw. Nalezy pamieta¢ aby w bruzdzie wokdt rury byto miejsce na ewentualng prace
termiczng w tym celu nalezy owing¢ rure papierem falistym lub prowadzié¢ w ,,peszlu” nastepnie
bruzde zakry¢ siatkg i zatynkowac. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocy uchwytéw. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej o 1cm dtuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzenn miedzy rurg, a tulejg powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny
by¢ wykonane potaczenia rur.

2.2.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona  wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
3)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczanego materiatu.

Odbidor miedzyoperacyjne.
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Odbidr miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong
w bruzdach sciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonania
izolacji.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

— sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

— badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na:
— przejscia przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw,
— bruzdy w Scianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebrac,
w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% pofaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych pofgczen jest
podstawowg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potfgczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

— Badania szczelnosci urzadzen nalezy napetnia¢ wodg wodociggowg lub z
innego zrddta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajgc szczegdlng
uwage czy potfgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

— Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie

podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania préb
ci$nieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna
wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo -—
regulacyjnej i potgczeniach.

— Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cisnienia.
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— Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory koricowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badania
szczelno$ci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego. Przed
przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonac regulacji wstepne;j instalacji.

Nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

— Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé
przy uzyciu kryz dftawigcych lub innych elementéw regulujgcych.

— Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1" C.

— Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze 50° C, z odchytkg + 5 C. Pomiaru temperatury wody nalezy
dokonac po 3minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

— Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byc
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
korncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
— czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw,
— prawidtowos$é wykonania potgczen,
— prawidtowos¢ ustawienia armatury,
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— prawidtowosé przeprowadzenia wstepnej regulacji,

— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen wody cieptej wody nalezy
przedtozy¢

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdtf, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotéw odbiordw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA — RURY

2.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.

2.3.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze wymagania:

2.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.
Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z PVC tgczone na kielichy z uszczelkg wargows.
2.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Przy przejsciach piondéw

przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic¢ je w tulejach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng
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powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptyta gipsowo-kartonowa.
Piony mocowaé za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwéch punktach na jednej kondygnacji:

— punkt staty pod stropem

— punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji
Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.

Na pionach nalezy mocowac rewizje (czyszczaki).

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2-2,5%. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) nalezy wykonaé za pomoca
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 . Dopuszczalne odchylenie od spadkow
przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ +10%.

2.3.4.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktédrymi sg :
5)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidor miedzyoperacyjny powinien objgé¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong
pod posadzkg. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
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Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac :
— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

— badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na :

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

— sposéb prowadzenia przewodoéw,

— lokalizacje podejsé pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur.
Do badan nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwosci drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

2.3.5.0dbiory koncowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnosé.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)odprowadzajgce Scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru
korncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic :

czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementow,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowosé wykonania podpér przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb szczelnosci,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotéw odbiordw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

2.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

2.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

2.4.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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2.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw. Przybory
nalezy zamocowac¢ w sposob zapewniajgco tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie.

Przed kazdym zaworem ze ztgczka do weza nalezy zamontowad zawoér antyskazeniowy zgodnie
z PN-EN 1717:2003 Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé tatwy i
pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczyscié
elementy wspétpracujagce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnié prawidtowq i
niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

2.4.4.0DBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktédrymi sg :
7)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

8) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory konncowe.
W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié:

— czy uzyto wiasciwych materiatow i elementow,

— prawidtowosé wykonania potgczen,

— prawidtowos¢ ustawienia armatury,

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
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— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdtf, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

3. INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII

3.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Specyfikacje nalezy rozpatrywadé tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a
niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztuka budowlana.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie
pisemnie do Biura Projektdow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
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3.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotfane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potfaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywac¢ w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

3.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt budowlano — montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

3.4. Zakres robot objetych Specyfikacjq

Zakres robdt objetych ST obejmuje montaz instalacji wentylacji w budynku bedgcym
przedmiotem opracowania, w tym: montaz przewoddw wentylacyjnych, przepustnic
regulacyjnych, nawiewnikdw i wywiewnikéw.

3.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania Ogélne”.
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= Przewdd wentylacyjny — element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze;

= QOgrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego
temperatury;

® Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

= Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych;

= Czerpnia powietrza — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne;

= Wyrzutnia powietrza — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz;

= Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu;

= Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa do klimatyzowanego
pomieszczenia;

= Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z klimatyzowanego
pomieszczenia;

= WTW i OIW — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5;

= WTW i OICO — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania.
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 2.

4. Materiaty

4.1. Wymagania ogdlne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$é potaczen urzadzen i elementdw instalacji z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzgdzen i elementdw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.2. Przewody wentylacyjne i ksztattki

Materiaf

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody i ksztattki o przekrojach z
blachy ocynkowane;.

Wykonanie

Przewody i ksztattki nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-03434 Wentylacja - Przewody
wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

Wymiary przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN B-03434, PN-EN
1505:2001, PN-EN 12220:2001.

Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-EN 1507:2007 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw

PN-EN Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewododw z
blachy o przekroju kotowym
Wykonanie ksztattek kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy

PN-EN 1506:2007 PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy
PN-B-03434:1999, PN-EN 12220:2001.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikédw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

W wykonawstwie powinny by¢ zastosowane nawiewniki i wywiewniki o parametrach
technicznych i jakosci okreslonej w czesci projektowe;j.
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Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyraZzne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé norma.

Izolacja

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng
o gr. 40mm.

Nie wolno obftozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i
odbioru.

Izolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w
przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

4.3. Sktadowanie materiatow

Przewody wentylacyjne, rury, ksztattki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki, klapy
p.poz., klimatyzatory, wentylatory przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach,
oswietlonych, suchych i dobrze wentylowanych.

Sktadowa¢ na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed
gromadzeniem wodd opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Pierwszg warstwe
uktada¢ na podkfadach drewnianych. Elementy wentylacyjne nalezy sktadowac¢ uktadajac je wg
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych sztuk elementow.

Armature odcinajgca, regulacyjng i pomiarowa nalezy przechowywaé¢ w zamknietych
pomieszczeniach, oswietlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze wentylowanych. Sktadowaé
uktadajgc wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub elementdw.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do montazu instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z wfasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajagcego prawidiowe
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu przewoddéw, podwieszen,
izolacji, a takze rusztowan do montazu przewoddw itp. Wykonawca powinien takze miec sprzet
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do wykonywania potgczen spawanych i lutowanych oraz sprzet do wykonywania otworéw w
$cianach dla prowadzenia przewoddéw. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i
dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robdt oraz racjonalnego
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robdét uzgodnic
sprzet z inspektorem nadzoru.

6. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie
wptynga niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogélne”.

7. Wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t budowlanych

7.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.1. Szczegotowe zasady wykonywania robot objetych niniejszq specyfikacjq

Montaz przewodow wentylacyjnych i ksztattek

Przewody powinny byé zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci min. 100 mm,
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.

Materiat podpdr i podwieszed powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na
korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

= Przewodow;

= Materiatu izolacyjnego;

= Ttumikow, przepustnic;

= Elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen;
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= QOsoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i
elementodw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci akustycznych i przeciwpozarowych. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
= Przepustnice ( z dwdch stron).

Montaz przepustnic

Przepustnice nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy szczelno$é potgczenia na
prostych odcinkach przewoddw w odlegtosci od kolan lub odgatezien:
® Trzech $rednic rwnowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe;
= Dwdch $rednic réwnowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdtbieznym ruchu
fopat;
= Jednej $rednicy réwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.
Przepustnice powinny by¢ montowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep dla obstugi.

Montaz urzqdzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozina przystgpi¢ po wykonaniu
wszystkich robdt budowlanych i wykoniczeniowych oraz zamontowaniu urzadzen instalacji
chtodzenia. Montaz urzadzen regulacji automatycznej powinien by¢ wykonany wg instrukcji
producenta. Przy montazu nalezy:
= Czujniki;
= Przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytow

rozstawionych co 500 mm;
= Tak sytuowaé przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny
dostep i obserwacje.
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Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Montaz nawiewnikoéw i wywiewnikow

Nawieniki i wywiewniki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy
ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinny byé osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Montaz wentylatorow

Wentylatory nalezy zamontowad zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Nalezy sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne jest
zgodne z wartosciami napiecia i czestotliwosci podanymi na tabliczce znamionowej. Montaz
powinien odbyc¢ sie w sposdb zapewniajgcy wymagania gwarancyjne producenta.

8. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych
Odbidr robét nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN
12599:2013-04 i zawartymi w WTW i OIW.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce dziatania:
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Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie witasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledéw na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2. Badania ogdlne

Nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stanu czystosci urzagdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzania powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia instalacji;

Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia przewoddw.

8.3. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzqgdzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie prze ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

Sprawdzenia prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
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i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowe;.

8.4. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.5. Badanie nawiewnikoéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.6. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Srawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:

Umiejscowienia, dostepu;

Rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
Systemu zabezpieczen;

Wentylacji;

Oznaczenia;

Typow kabli;

Uziemienia

Schematow potaczen w obudowach.

8.7. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe i wielkosSci zadane zgodnie z wymaganiami.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Norme PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja

budynkéw -- Procedury badaid i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji

wentylacji i klimatyzacji.
W trakcie kontroli dziatania instalacji nalezy zweryfikowac takie parametry jak:
= Wartosci temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz w pomieszczeniach;
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= Wartosci wilgotnosci wzglednej w powietrzu nawiewanym, wywiewanym;

= |losci powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen;
» Predkosci powietrza oraz stopnia turbulencji w strefie przebywania ludzi;

= Poziomu hatasu generowanego przez instalacje i urzgdzenia wentylacyjne.

Procedurg potwierdzajgcg przeprowadzanie kontroli dziatania instalacji i urzadzen s3
pomiary kontrolne oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pomiarowe.

Wszystkie pomiary wentylacji nalezy wykonywac zgodnie z wiedzg techniczng oraz z
wykorzystaniem odpowiednich przyrzagdéw pomiarowych. Dodatkowo w celu zapewnienia
wiarygodnosci pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych.
Lokalizacja punktéw pomiarowych musi byé dostosowana do przyjetej metodyki pomiaru i
rodzaju przyrzagdu pomiarowego. Do prowadzenia pomiaréw nalezy stosowaé wytgcznie
przyrzady, ktére zostaty prawidtowo skalibrowane, zgodnie z wytycznymi producenta przyrzadu
oraz sy w dobrym stanie technicznym. Podczas prowadzenia pomiaréw kontrolnych konieczne
jest zapewnienie w danym obiekcie warunkéw zgodnych z zatozeniami projektu lub opisanie w
protokotach pomiarowych warunkéw brzegowych w jakich pomiar przeprowadzono i
odniesienia tych warunkéw do stanu projektowanego..

9. Wymagania dotyczace obmiaréw roboét

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka
obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;j.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w [m]. Objetosci bedg wyliczane w [m?3], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslane w [kg] lub
[Mg].
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10. Odbidr robot budowlanych
Odbiory robdt powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostaé
powotana komisja w sktadzie:

= Przedstawiciel Inwestora;

= Przedstawiciel Wykonawcy;
* Przedstawiciel Nadzoru;

= Przedstawiciel Uzytkownika;
= Projektanta.

10.1. Odbior etapowy robét montazowych instalacji wentylacyjnej.

Odbiorowi etapowemu podlegaja nastepujgce elementy robot:

* Przewody obudowane, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci;
= Otwory w Scianach, stropach i dachach;
= Miejsca, na ktdrych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe, przepustnice montowane w niedostepnych przewodach wentylacyjnych.
Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego
instalacji wentylacji wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, zatgcznik 1.

11.1.0dbior koricowy robét montazowych instalacji klimatyzacyjnej

Koricowy odbidr techniczny nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob na podstawie wymagan WTW i OIW. Po zakornczeniu odbioru nalezy
sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego instalacji wentylacji wg wzoru
zamieszczonego w WTW i OIW, zatgcznik 2.

12.1. Odbior koricowy robot montazowych instalacji zasilania nagrzewnic/chtodnic.

Koncowy odbidr techniczny nalezy przeprowadzié¢ po zakoiczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob na podstawie wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej. Po
zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego instalacji
wg ustalen zawartych w WTW i O Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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13. Rozliczenie robot
Zasady rozliczania robét montazowych instalacji wentylacji nie odbiegajg od zasad
okreslonych w SST — czes¢ ogdlna.

14. Dokumenty odniesienia

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach;

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 12599:2013 -04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Inne opracowania:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal;

= Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2021 r. poz.
2351,z 2022 r. poz. 88.;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami;

= Dz.U.Nr47, poz. 401 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

16. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

16.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
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Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnié
wykonaweca przy realizacji kontraktu na budowe instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztuka budowlana.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécic sie
pisemnie do Biura Projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja.

16.2. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng

W zakres robot wchodza:
— montaz przewoddw, grzejnikédw, armatury,
— proby szczelnosci,
— regulacja hydrauliczna.

16.3. Wymagania ogdlne

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian
konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
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materiatdw i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotfane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

16.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegdlnych robdt.
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

17. MATERIALY

17.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
— Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych tej certyfikacji;

— Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng majacg istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

— By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdéw dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

— By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobdédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

17.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢
roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

17.3. Kontrola materiatow

— Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowe;j i ST.

— Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;
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— W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

18. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robdét , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywania robdt, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang dopuszczone do robodt przez Inspektora Nadzoru.

19. TRANSPORT | SKLADOWANIE

19.1. Wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi s$rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Sktadowanie armatury i urzadzen

Armature i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach skfadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco.
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20. WYKONANIE ROBOT

20.1. Jakosé¢ swiadczen

Jakos¢ wykonania ustug musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiaréw stuzg do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow zostaty opisane w punkcie 2.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
— wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw

zamontowanie wspornikdw pod grzejniki, armature

wykonanie przekué i przewiertdw przez sciany i stropy
— wykonanie bruzd

przyciecie rur i oczyszczenie

20.2. Ogolny opis instalacji c.o.

W ramach prac montazowych nalezy zamontowaé nowg instalacje c.o. tj.:
— projektowane rurociagi
— grzejniki ptytowe i grzejniki drabinkowe, z wktadkami zaworowymi termostatycznymi z
gtowicami termostatycznymi, z garniturem przytgczeniowym z zaworami odcinajgcymi
— projektowane rozdzielacze c.o.

W ramach prac montazowych nalezy ujg¢ prace naprawcze wnek grzejnikowych, przejs¢
przez przegrody budowlane, polegajgce na uzupetnieniu brakujgcych tynkéw badz czesci muru
oraz odmalowaniu powierzchni przegrody. Dla rurociggdw uktadanych pod podniesiona
posadzka nalezy przewidzieé odstoniecie rurociggéw oraz prace naprawcze podtog.
Przekroczenia stropéw wykona¢ w tulejach stalowych. Podejscia do pionéw wykonywaé z
zastosowaniem odsadzek kompensacyjnych. Na pionach zainstalowaé¢ punkty state wedtug
rozwigzania systemowego dostawcy rur.

W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac robot spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami
acetylenowymi i wykonywacd innych robét powodujgcych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z
otwartym ogniem nalezy wykonywaé poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.
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Instalacje nalezy kilkakrotnie intensywnie ptuka¢ woda.

Podczas rozruchu wykonac regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na
zaworach regulacyjnych. Wielkosci nastaw wedtug zatgczonej czesci rysunkowe;j.

Przy przekraczaniu przegréd oddzielenia stref pozarowych (stropy i sciany) nalezy zastosowac
tuleje p.poz. o odpornosci pozarowej sciany.

Przejscia przez pozostate przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
kitem elastycznym. Grzejnikéw nie zabudowywac ostonami.

20.3. Przewody instalacji c.o.

Przewody instalacji wykonac nalezy z rur wielowarstwowych. Rurociagi prowadzi¢ od
istniejgcych instalacji c.o. do projektowanych grzejnikéw, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa.
Monterzy winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w systemie producenta rur
i posiadaé odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.

20.4. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

20.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronng. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o:

— 2 .cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,

— 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dituzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
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Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przejscie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1), wymagang dla tych elementéw.

20.6. Grzejniki

W pomieszczeniach bedacych przedmiotem opracowania, nalezy zastosowac grzejniki
wiszgce, ptytowe, natomiast w tazienkach ptytowe higieniczne.

20.7. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Zaleca sie, aby materiaty byly suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb ich sktadowania na
stanowisku pracy wykluczat mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

20.8. Armatura
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Regulacje instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie poprzez zastosowanie zaworéw
rownowazacych, zaworow termostatycznych oraz gtowic.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé wykonane po przeprowadzeniu ptukania i prébach
szczelnosci instalacji. Wykonywanie nastaw nalezy wykonywaé wg. instrukcji producenta danej
armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, do ktorej
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, a nastepnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania. Po zainstalowaniu powinna by¢
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

20.9. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi-
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w

piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takie w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg
tych elementdw instalaciji.

21. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
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spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

21.1. Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji.

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

Inwestorem i Wykonawcg z tym, Zze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze

szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci

cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed

mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Kontrola jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Kontrole wykonuje sie przez:

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzagdzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpdr ruchomych oraz punktéw statych
sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych

sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji

przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta.
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Préby szczelnosci i regulacji instalacji

Instalacja c.o.:

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby
muszg byé otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykonaé przed
zatozeniem izolacji.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45
minut do 1 godziny nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Cisnienie prébne dla
instalacji wewnetrznej c.o. wynosi 9 bar. W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej
nieszczelnosci potaczen, zabrania sie ich naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie
doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i dokonaé ponownego montazu
potaczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrna prébe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o nalezy spisaé protokoét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z
predkoscig 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.
Przeprowadzi¢ rozruch na gorgco w ciggu 72 godzin, przy parametrach roboczych czynnika
grzewczego, z regulacjg przeptywoéw.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegblne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb
widoczny, trwaty i odpowiadajagcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisSnienia i temperatury

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a ) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczenn, uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalne] szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetfniajacg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnos$ci na goraco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowg sporzadzié¢ dla celdw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okresdlenie stopnia napetnienia instalacji
wodg w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy

przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania

instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi WTWIiO. Z przeprowadzonych badan

odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy

okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, czy poziom diwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajaca instalacje ogrzewczga, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokof.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed mozliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociggowej
niezbedne jest sprawdzenie czy pofaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociggowa
dokonane jest w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem wod3 z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia
obejmujg sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji ogrzewczej z instalacja wodociggowa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okreslié¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

22. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury fgczonej na gwint i
tacznikow,

c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d) catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw zasilajgcych i
powrotnych.

Obmiar obejmuje:

— mbisrednice demontowanych/montowanych rur oraz ich rodzaj,

— ilo$¢, rodzaj i wielko$¢ zdemontowanych/zamontowanych grzejnikow,

— m? wykonanych robdét budowlanych.
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Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony po zakoriczeniu prac montaz:

— obmiar robét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot

— obmiar robét ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

23. ODBIOR ROBOT

23.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji ciepta
technologicznego i instalacji pary

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna
bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddéw czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

23.2. Odbior techniczny - koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbioréw technicznych- czesciowych,
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
k) instrukcje obstugi instalaciji.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru korcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzié¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

24. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Inwestora, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z

harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

— wykonanie robot pomocniczych,
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— montaz rurociggdw i armatury,

— montaz grzejnikdw i ogrzewania podtogowego,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

Opracowata:
mgr inz. Paulina Wisniewska
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