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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANE WYMAGANIA OGÓLNE  

Kod CPV 45000000  

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w ramach 

"REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY 

PIENISTEJ 71".  

1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant 

sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  

1.5. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość technicznoużytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

1.5.2. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.3. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu.  
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1.5.4. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.5.5. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.  

1.5.6. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót.  

1.5.7. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. rejestrze obmiarów - 

należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

1.5.8. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.9. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.5.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez 

Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 

SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy.  

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 1.6.5. Ochrona środowiska w 

czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.10. Stosowanie 

się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

jakościowym  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu 

budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
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robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, po prawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm.  

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 

materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
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Norm, aprobat technicznych, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody 

i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i 

wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: protokoły przekazania 

terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu 

(końcowemu), odbiorowi po upływie okresu rękojmi odbiorowi po upływie okresu 

gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
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wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest 

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów robót 

ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia 

technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
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podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, 

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, 

przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie 

wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. im.).  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2020. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.).  
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, 

z 2022 r. poz. 32, 655).  

10.2.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 

poz.1686). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Instalacje Sanitarne 

KOD CPV: 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45331200-8, 45331000-6, 45331220-4, 

45331210-1, 45331230-7 

 

 

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ – RURY 

 

2.1.1. WSTĘP 
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji  wody zimnej – rury. 

 

2.1.2.MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania musza spełniać poniższe wymagania: 

System z rur PEX 

Rury PEX-c/Al./PEX-c są rurami wielowarstwowymi z wewnętrzną rurą aluminiową zgrzewaną 

doczołowo, do której klejone są zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z polietylenu sieciowanego 

metodą strumienia elektronów. Rury łączy się za pomocą złączek mosiężnych mechanicznych 

typu zaciskowego. 

Otuliny izolacyjne 

Izolacja otuliny z pianki. 

Zawory przelotowe. 

Zawory przelotowe kulowe mosiężne  

Zawory wypływowe ze złączką do węża i zawory antyskażeniowe.  

Zawory wypływowe ze złączką do węża mosiężne, zawory antyskażeniowe wg PN-EN-1717:2003 

 

2.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 

Instalację rozprowadzającą należy prowadzić z rur PEX-c/Al./PEX-c.Wielkość bruzd należy 

dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna 

ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia 

rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1cm dłuższe niż 

grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 

elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia 

rur. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 

należy stosować podkładki elastyczne.  

 

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
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innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

3) Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. Dostarczonego materiału. 

 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną 

w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru. Powinien on być przeprowadzony 

przed zakryciem. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych – Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzeniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 

- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur 

oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; 

w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 

następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest 

podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 

uwag: 

- badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego 

powyżej 0oC. 
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- badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową luz z innego 

źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 

całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 

szczelne. 

- po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 

pomocą  ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 

wykonywania prób ciśnieniowych . 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 

armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

- instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 dni nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 

technicznego. 

 

Odbiory końcowe. 

W związku  z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach  i nad 

sufitami podwieszonymi, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 

międzyoperacyjnego.                                                 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego 

należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w następujący sposób: 

-Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie  

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 

wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, 

jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas 

napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty. 

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 

poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru  

końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 

generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 
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 wielkość spadków przewodów,  

 prawidłowość ustawienia armatury, 

 prawidłowość przeprowadzonej wstępnej regulacji, 

 wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

 instrukcje obsługi. 

 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie protokołów  odbiorów  częściowych elementów zanikających  lub 

ulegających zakryciu oraz prób. 

 

2.2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ  ORAZ CYRKULACJI-RURY 

2.2.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji. 

 

2.2.2.MATERIAŁY  

Materiały, elementy, urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje  

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

 

Przewody instalacyjne ciepłej wody i cyrkulacji.  

Rury PEX-c/AI./PEX-c są rurami wielowarstwowymi z wewnętrzną rurą aluminiową zgrzewaną 

doczołowo do której  klejone są zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z polietylenu sieciowego 

metodą strumienia elektronów. Rury łączy się za pomocą złączek mosiężnych mechanicznych 

typu zaciskowego. 
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2.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

 

Przewody rozprowadzające instalacji ciepłej i cyrkulacji należy wykonać rur Pex-c./AI./PEX-c. 

Przewody rozprowadzające instalacji ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić zgodnie z 

zamieszczonymi rysunkami parteru z pomieszczeń gdzie znajdują się piony wody ciepłej i 

cyrkulacji. Instalację c.w.u. i cyrkulacji należy montować ze spadkiem 0,3% w kierunku 

zamontowanego odbiornika. Piony wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić w bruzdach 

ściennych, gdy jest to możliwe, w pozostałych przypadkach prowadzić natynkowo i obudować 

płytą gipsowo-kartonową. 

Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych 

przewodów. Należy pamiętać aby w bruździe wokół rury było miejsce na ewentualną pracę 

termiczną w tym celu należy owinąć rurę papierem falistym lub prowadzić w „peszlu” następnie 

bruzdę zakryć siatką i zatynkować.  Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. W 

miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co 

najmniej o 1cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna 

być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny 

być wykonane połączenia rur. 

 

2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu  na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona  właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

3)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

4)certyfikat  zgodności  lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone  na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności  z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczanego materiału.  

 

Odbiór międzyoperacyjne. 
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 Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację ciepłej wody prowadzoną 

w bruzdach ściennych. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonania 

izolacji. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować : 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym , 

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

 sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

 badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

 przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 

 bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur 

oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać, 

w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 

następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest 

podstawową do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 

uwag: 

 Badania szczelności urządzeń należy napełniać wodą wodociągową  lub z 

innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu 

należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną 

uwagę  czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

 Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie 

podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego 

agregatu pompowego,  przystosowanego do wykonania prób 

ciśnieniowych. 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej 

wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna  

wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – 

regulacyjnej i połączeniach. 

 Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20min nie 

wykazuje spadku ciśnienia.  
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 Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz 

napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ̊ C. 

Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, 

punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 

przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje  

kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 

technicznego. 

 

Odbiory końcowe.  

W związku z tym, że większość instalacji wody ciepłej będzie prowadzona w bruzdach, badania 

szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego. Przed 

przystąpieniem  do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji.  

Należy wykonać w następujący sposób: 

 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu 

nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

 Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać 

przy użyciu kryz dławiących  lub innych elementów regulujących. 

 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 

przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1 ̊ C. 

 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru 

płynie woda o temperaturze 50 ̊ C, z odchyłką ± 5 ̊ C. Pomiaru temperatury wody należy 

dokonać po 3minutach  od  otwarcia zaworu czerpalnego. 

 Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 

poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. W skład komisji wchodzi  kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 

generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

          W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 prawidłowość ustawienia armatury, 
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 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń wody ciepłej wody należy 

przedłożyć  

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty  „zanikające”, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

 instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją  budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie innych protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających  lub 

ulegających zakryciu oraz prób. 

 

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA – RURY 

2.3.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej. 

 

2.3.2.MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

 

2.3.2.1. Piony i podejścia kanalizacyjne. 

Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z PVC  łączone na kielichy z uszczelką wargową.  

2.3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

 

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Przy przejściach pionów 

przez fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym 

w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną 
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powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny 

wystawać około 2cm powyżej posadzki. 

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych a piony których nie można 

prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo-kartonową. 

Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 

kielichem. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować 

należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji: 

 punkt stały pod stropem  

 punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji 

Odpowietrzenie pionów poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach. 

 

Na pionach należy mocować rewizje (czyszczaki). 

Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem 

2-2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą 

trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45  ̊ . Dopuszczalne odchylenie od spadków 

przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić ±10%. 

 

2.3.4.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są :  

5)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna , itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalacje kanalizacyjną prowadzoną 

pod posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki. 
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Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować : 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym , 

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

 sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

 badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzeniu instalacji należy zwrócić uwagę na : 

 przebieg tras kanalizacyjnych, 

 szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

 sposób prowadzenia przewodów, 

 lokalizację podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. 

Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 

stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% 

połączeń. Stwierdzenie wadliwości drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia 

decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody 

odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez 

oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 

technicznego. 

 

2.3.5.Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalacje poddać badaniu na szczelność. 

Należy to wykonać w następujący sposób: 

 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo- 

gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody, 

 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy)odprowadzające ścieki 

bytowo- gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych  oraz przedstawiciele 

generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika. 

 W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić : 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:  

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych na roboty  „zanikające”, 

 protokoły wykonanych prób szczelności, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

 instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją  budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 

innymi na podstawie innych protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających  lub 

ulegających zakryciu oraz prób. 

 

2.4. MONTAŻ PRZYBORÓW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIAŁY MONTAŻ) 

2.4.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem przyborów sanitarnych i armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej, tzw. biały montaż. 

 

2.4.2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
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2.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. Przybory 

należy zamocować  w sposób zapewniająco łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

 

Przed każdym zaworem ze złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy  zgodnie 

z PN-EN 1717:2003 Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i 

pewny montaż do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić 

elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i 

niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

 

2.4.4.ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są :  

7)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

8) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna , itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 

Odbiory końcowe. 

W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 

wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 prawidłowość ustawienia armatury, 

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
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 wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

 instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją  budowy. 

 

 

3. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

 

3.1. Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisującymi 

inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania 

techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a 

niezawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie 

normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez 

projektanta. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 

niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się 

pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 

wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 
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3.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 

wymaganiami. 

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 

przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 

wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 

standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

3.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót budowlano – montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

3.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Zakres robót objętych ST obejmuje montaż instalacji wentylacji w budynku będącym 

przedmiotem opracowania, w tym: montaż przewodów wentylacyjnych, przepustnic 

regulacyjnych, nawiewników i wywiewników. 

 

3.5. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 
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 Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa  powietrze; 

 Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 

temperatury; 

 Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 

 Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych; 

 Czerpnia  powietrza – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne; 

 Wyrzutnia powietrza – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz; 

 Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 

przepływu; 

 Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa do klimatyzowanego 

pomieszczenia; 

 Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z klimatyzowanego 

pomieszczenia; 

 WTW i OIW – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania 

Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5; 

 WTW i OICO – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 2. 

 

4. Materiały 

4.1. Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w instalacji 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 

najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów instalacji z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
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 Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

4.2. Przewody wentylacyjne i kształtki 

 

Materiał 

  Do wykonania instalacji należy stosować przewody i kształtki o przekrojach z 

blachy ocynkowanej.  

Wykonanie 

 Przewody i kształtki należy wykonać zgodnie z PN-B-03434 Wentylacja - Przewody 

wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

 Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN B-03434, PN-EN 

1505:2001, PN-EN 12220:2001. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy: 

 PN-EN 1507:2007 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów 

 PN-EN Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 

blachy o przekroju kołowym 

Wykonanie kształtek kołowych powinno odpowiadać wymogom normy 

 PN-EN 1506:2007 PN-EN 1506 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

 PN-EN 1505 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymogom normy 

PN-B-03434:1999, PN-EN 12220:2001. 

 

Nawiewniki i wywiewniki 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 W wykonawstwie powinny być zastosowane nawiewniki i wywiewniki o parametrach 

technicznych i jakości określonej w części projektowej. 
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Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat w 

pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać normą. 

 

Izolacja 

 Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną 

o gr. 40mm. 

 Nie wolno obłożyć izolacją termiczną żadnych instalacji przed wykonaniem  prób i 

odbioru.  

 Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w 

przejściach przez ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno. 

 

4.3. Składowanie materiałów 

 Przewody wentylacyjne, rury, kształtki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki, klapy 
p.poż., klimatyzatory, wentylatory przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, 
oświetlonych, suchych i dobrze wentylowanych.  
 Składować na płaskim, równym, utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed 
gromadzeniem wód opadowych oraz przed działaniem słońca i deszczu. Pierwszą warstwę 
układać na podkładach drewnianych. Elementy wentylacyjne należy składować układając je wg 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych sztuk elementów.  
 Armaturę odcinającą, regulacyjną i pomiarową należy przechowywać w zamkniętych 
pomieszczeniach, oświetlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze wentylowanych. Składować 
układając wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub elementów.  

 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do montażu instalacji 

 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe 
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzętu do montażu przewodów, podwieszeń, 
izolacji, a także rusztowań do montażu przewodów itp. Wykonawca powinien także mieć sprzęt 
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do wykonywania połączeń spawanych i lutowanych oraz sprzęt do wykonywania otworów w 
ścianach dla prowadzenia przewodów. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i 
dostosowany do technologii wykonania, warunków wykonywania robót oraz racjonalnego 
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót uzgodnić 
sprzęt z inspektorem nadzoru. 

 
6. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. 
  

7. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

8.1. Szczegółowe zasady wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją 

Montaż przewodów wentylacyjnych i kształtek 

 Przewody powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości min. 100 mm, 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 

korozję w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

 Przewodów; 

 Materiału izolacyjnego; 

 Tłumików, przepustnic; 

 Elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
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 Osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 

w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 

powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 

elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia 

w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i 

szczelności przewodów, jak również własności akustycznych i przeciwpożarowych. Należy 

zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

urządzeń: 

 Przepustnice ( z dwóch stron). 

 

Montaż przepustnic 

 Przepustnice należy montować w sposób zapewniający szczelność połączenia na 

prostych odcinkach przewodów w odległości od kolan lub odgałęzień: 

 Trzech średnic równoważnych – przepustnice jednopłaszczyznowe; 

 Dwóch średnic równoważnych – przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu 

łopat; 

 Jednej średnicy równoważnej – przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 

łopat. 

 Przepustnice powinny być montowane w sposób zapewniający łatwy dostęp dla obsługi. 

 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

 Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu 

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz zamontowaniu urządzeń instalacji 

chłodzenia. Montaż urządzeń regulacji automatycznej powinien być wykonany wg instrukcji 

producenta. Przy montażu należy: 

 Czujniki; 

 Przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 

rozstawionych co 500 mm; 

 Tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich swobodny 

dostęp i obserwację. 
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Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy zastosować tuleje ochronne. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleje ochronne powinny być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczenie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 

Montaż nawiewników i wywiewników 

 Nawieniki i wywiewniki należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy 

ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Montaż wentylatorów 

 Wentylatory należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej. Należy sprawdzić, czy zasilanie elektryczne jest 

zgodne z wartościami napięcia i częstotliwości podanymi na tabliczce znamionowej. Montaż 

powinien odbyć się w sposób zapewniający wymagania gwarancyjne producenta. 

 

8. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN 

12599:2013-04 i zawartymi w WTW i OIW. 

 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

 W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
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 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno  

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względów na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

8.2. Badania ogólne  

 Należy wykonać następujące badania: 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzania powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępność otworów do czyszczenia instalacji; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia przewodów. 

 

8.3. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np.  podwójna obudowa); 

d) Badanie prze oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenia prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych; 

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
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j) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

 

8.4. Badanie sieci przewodów  

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 

8.5. Badanie nawiewników i wywiewników  

 Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

 

8.6. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  

a) Sprawdzenie kompletności każdego układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Srawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

 Umiejscowienia, dostępu; 

 Rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

 Systemu zabezpieczeń; 

 Wentylacji; 

 Oznaczenia; 

 Typów kabli; 

 Uziemienia 

 Schematów połączeń w obudowach. 

 

8.7. Pomiary kontrolne 

 Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  

 Badania należy przeprowadzić w oparciu o Normę PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja 

budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji 

wentylacji i klimatyzacji. 

W trakcie kontroli działania instalacji należy zweryfikować takie parametry jak: 

 Wartości temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz w pomieszczeniach; 
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 Wartości wilgotności względnej w powietrzu nawiewanym, wywiewanym; 

 Ilości powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń; 

 Prędkości powietrza oraz stopnia turbulencji w strefie przebywania ludzi; 

 Poziomu hałasu generowanego przez instalacje i urządzenia wentylacyjne. 

 Procedurą potwierdzającą przeprowadzanie kontroli działania instalacji i urządzeń są 

pomiary kontrolne oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pomiarowe.  

 Wszystkie pomiary wentylacji należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną oraz z 

wykorzystaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych. Dodatkowo w celu zapewnienia 

wiarygodności pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych. 

Lokalizacja punktów pomiarowych musi być dostosowana do przyjętej metodyki pomiaru i 

rodzaju przyrządu pomiarowego. Do prowadzenia pomiarów należy stosować wyłącznie 

przyrządy, które zostały prawidłowo skalibrowane, zgodnie z wytycznymi producenta przyrządu 

oraz są w dobrym stanie technicznym. Podczas prowadzenia pomiarów kontrolnych konieczne 

jest zapewnienie w danym obiekcie warunków zgodnych z założeniami projektu lub opisanie w 

protokołach pomiarowych warunków brzegowych w jakich pomiar przeprowadzono i 

odniesienia tych warunków do stanu projektowanego.. 

 

9. Wymagania dotyczące obmiarów robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka 

obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

przedmiar robót, będący integralną częścią  dokumentacji projektowej.  

 

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określane w [kg] lub 

[Mg]. 
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10. Odbiór robót budowlanych 

 Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostać 

powołana komisja w składzie: 

 Przedstawiciel Inwestora; 

 Przedstawiciel Wykonawcy; 

 Przedstawiciel Nadzoru; 

 Przedstawiciel Użytkownika; 

 Projektanta. 

 

10.1. Odbiór etapowy robót montażowych instalacji wentylacyjnej. 

 Odbiorowi etapowemu podlegają następujące elementy robót: 

 Przewody obudowane, dla których wymagana jest próba szczelności; 

 Otwory w ścianach, stropach i dachach; 

 Miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe, przepustnice montowane w niedostępnych przewodach wentylacyjnych. 

 Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego 

instalacji wentylacji wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, załącznik 1.   

 

11.1.Odbiór końcowy robót montażowych instalacji klimatyzacyjnej 

 Końcowy odbiór techniczny należy przeprowadzić po zakończeniu montażu i 

przeprowadzeniu prób na podstawie wymagań WTW i OIW. Po zakończeniu odbioru należy 

sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego instalacji wentylacji wg wzoru 

zamieszczonego w WTW i OIW, załącznik 2.  

 

12.1. Odbiór końcowy robót montażowych instalacji zasilania nagrzewnic/chłodnic.  

 Końcowy odbiór techniczny należy przeprowadzić po zakończeniu montażu i 

przeprowadzeniu prób na podstawie wymagań określonych w specyfikacji technicznej. Po 

zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego instalacji 

wg ustaleń zawartych w WTW i O Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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13. Rozliczenie robót 

 Zasady rozliczania robót montażowych instalacji wentylacji nie odbiegają od zasad 

określonych w SST – część ogólna. 

 

14. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach; 

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 12599:2013 -04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 

Inne opracowania: 

 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal; 

 Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351, z 2022 r. poz. 88.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z 

późniejszymi zmianami; 

 Dz. U. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Uwaga: 

 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania 

jego aktualnej treści. 

 

16. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

16.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
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Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 

wykonawca przy realizacji kontraktu na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie 

rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 

Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 

budownictwie normami i sztuką budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 

rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez 

projektanta. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 

niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się 

pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 

dokumentacją. 

 

16.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 

W zakres robót wchodzą: 

 montaż przewodów, grzejników, armatury, 

 próby szczelności, 

 regulacja hydrauliczna. 

 

16.3. Wymagania ogólne 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian 

konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 



    APIRIA Rafał Brdyła 

                   ul. Krasińskiego 40A/41, 01-779 Warszawa 
mail: biuro@apiria.pl; tel: 792 461 829 

  

 KWIECIEŃ 2022  

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się, że Wykonawca zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

16.4. Określenia podstawowe 

 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 

opisywaniu poszczególnych robót. 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

 

17. MATERIAŁY 

 

17.1. Wymagania ogólne 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

 Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji; 

 Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych; 

 Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

 Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

17.2. Składowanie materiałów 

 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 

rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót, winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i 

zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

17.3. Kontrola materiałów 

 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST. 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta; 
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 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 

przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

18. SPRZĘT 

 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 

zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

 

19. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

19.1. Wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

 

Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

Składowanie armatury i urządzeń 

Armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 

niż 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. 
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20. WYKONANIE ROBÓT 

 

20.1. Jakość świadczeń 

 

Jakość wykonania usług musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, 

względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i 

materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów służą do wykonania kompletnego świadczenia z 

uwzględnieniem zasad techniki  i przepisów wykonawczych. 

 Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2.  

 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

 wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

 zamontowanie wsporników pod grzejniki, armaturę 

 wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

 wykonanie bruzd 

 przycięcie rur i oczyszczenie 

 

20.2. Ogólny opis instalacji c.o. 

 

W ramach prac montażowych należy zamontować nową instalację c.o. tj.: 

 projektowane rurociągi  

 grzejniki płytowe i grzejniki drabinkowe, z wkładkami zaworowymi termostatycznymi z 

głowicami termostatycznymi, z garniturem przyłączeniowym z zaworami odcinającymi 

 projektowane rozdzielacze c.o. 

W ramach prac montażowych należy ująć prace naprawcze wnęk grzejnikowych, przejść 

przez przegrody budowlane, polegające na uzupełnieniu brakujących tynków bądź części muru 

oraz odmalowaniu powierzchni przegrody. Dla rurociągów układanych pod podniesiona 

posadzką należy przewidzieć odsłonięcie rurociągów oraz prace naprawcze podłóg. 

Przekroczenia stropów wykonać w tulejach stalowych. Podejścia do pionów wykonywać z 

zastosowaniem odsadzek kompensacyjnych. Na pionach zainstalować punkty stałe według 

rozwiązania systemowego dostawcy rur.  

W obrębie obiektu nie należy wykonywać robót spawalniczych, cięcia fleksami oraz palnikami 

acetylenowymi i wykonywać innych robót powodujących powstawanie iskier. Prace iskrzące i z 

otwartym ogniem należy wykonywać poza budynkiem, w bezpiecznej odległości. 
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Instalacje należy kilkakrotnie intensywnie płukać wodą. 

Podczas rozruchu wykonać regulację instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na 

zaworach regulacyjnych. Wielkości nastaw według załączonej części rysunkowej. 

Przy przekraczaniu przegród oddzielenia stref pożarowych (stropy i ściany) należy zastosować 

tuleje p.poż. o odporności pożarowej ściany. 

Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych 

kitem elastycznym. Grzejników nie zabudowywać osłonami. 

 

20.3. Przewody instalacji c.o. 

 

Przewody instalacji wykonać należy z rur wielowarstwowych. Rurociągi prowadzić od 

istniejących instalacji c.o. do projektowanych grzejników, zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Monterzy winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w systemie producenta rur 

i posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne. 

 

20.4. Podpory 

 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 

przesuw przewodu. 

 

20.5. Tuleje ochronne 

 

Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleję ochronną. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu co najmniej o: 

 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie 

dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany 

powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

Przejście rury w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I), wymaganą dla tych elementów. 

 

20.6. Grzejniki 

 

W pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania, należy zastosować grzejniki 

wiszące, płytowe, natomiast w łazienkach płytowe higieniczne. 

 

20.7. Izolacja cieplna 

 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokołem odbioru.  

Zaleca się, aby materiały były suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób ich składowania na 

stanowisku pracy wykluczał możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

20.8. Armatura  
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Regulację instalacji centralnego ogrzewania projektuje się poprzez zastosowanie zaworów 

równoważących, zaworów termostatycznych oraz głowic. 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być wykonane po przeprowadzeniu płukania i próbach 

szczelności instalacji. Wykonywanie nastaw należy wykonywać wg. instrukcji producenta danej 

armatury.  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, do której 

jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia, a następnie sprawdzić prawidłowość działania. Po zainstalowaniu powinna być 

dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 

20.9. Oznaczenia 

 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi· 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 

piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i 

lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w 

budynku.  

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą 

tych elementów instalacji. 

 

21. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robot. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
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spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

21.1. Badania odbiorcze 

 

Zakres badań odbiorczych 

 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

 

Kontrolę wykonuje się przez: 

 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

 sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny 

zewnętrzne wykonania spoin 

 sprawdzenie szczelności instalacji 

 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

 sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 

 sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

 sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 

 przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym, 

 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta. 
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Próby szczelności i regulacji instalacji 

 

Instalacja c.o.: 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby 

muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę wykonać przed 

założeniem izolacji. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 

minut do 1 godziny nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla 

instalacji wewnętrznej c.o. wynosi 9 bar. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej 

nieszczelności połączeń, zabrania sie ich naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie 

doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć i dokonać ponownego montażu 

połączenia, a następnie przeprowadzić powtórna próbę hydrauliczną, po czym instalacje należy 

przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład woda z 

prędkością 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 

Przeprowadzić rozruch na gorąco w ciągu 72 godzin, przy parametrach roboczych czynnika 

grzewczego, z regulacją przepływów. 

 

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 

powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 

widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 

przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury 

 

· Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

· Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

 

Prowadzenie badania 

 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

a ) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, 

lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 

kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani 

roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 

obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 

przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów 

eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji 

wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 

 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 

przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 

instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi WTWiO. Z przeprowadzonych badań 

odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 

określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

polegają na sprawdzeniu, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 

wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 

badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed możliwością wtórnego 

zanieczyszczenia wody wodociągowej 

 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociągowej 

niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 

dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 

obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 

zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy. Z przeprowadzonych 

badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 

należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

22. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 

powrotnych. 

Obmiar obejmuje: 

 mb i średnice demontowanych/montowanych rur oraz ich rodzaj, 

 ilość, rodzaj i wielkość zdemontowanych/zamontowanych grzejników, 

 m2 wykonanych robót budowlanych. 
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Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony po zakończeniu prac montaż: 

 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót 

 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

23. ODBIÓR ROBÓT 

 

23.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ciepła 

technologicznego i instalacji pary 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w 

przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna 

bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 

wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 

zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 

odwodnienie, 
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robot oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robot objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego. 

 

23.2. Odbiór techniczny - końcowy 

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 

zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 

(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokoły odbiorów technicznych- częściowych, 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
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a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez 

Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robot obliczona na podstawie: 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 

harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 

uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 

 wykonanie robot pomocniczych, 
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 montaż rurociągów i armatury, 

 montaż grzejników i ogrzewania podłogowego, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Paulina Wiśniewska 

 


