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STB 0.0. Wymagania ogolne

UWAGA

Z uwagi na charakter robdt w opracowaniu przewidziano wykorzystanie konkretnych materialéw i rozwigzan. Wykonawca moze
jednak wykorzysta¢ inne dostgpne materiaty i rozwigzania o co najmniej nie gorszych parametrach niz przewidziane do uzycia w opracowaniu.
Powyzsze moze mie¢ miejsce za zgoda Projektanta i Zleceniodawcy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwiazania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacja projektowa pod wzglgdem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych
rozwiazan. Ztozone dokumenty be¢da podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materialow, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

o

. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA - REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN W LODZI PRZY UL. PIENISTEJ 71

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach
remontu i adaptacji pomieszczen Dyspozytorni Medycznej w Lodzi przy ul. Pienistej 71.

Specyfikacja techniczna obejmuje czg$¢ parteru budynku o funkcji biurowo-socjalne;.

Opracowanie obejmuje:

- rozbiorki w zakresie koniecznym

- roboty remontowo-budowlane

- roboty wykonczeniowe w zakresie stolarki drzwiowej, sufitow podwieszonych, tynkow wewn., oktadzin sciennych i posadzek

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specytikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1. ROZBIORKII WYBURZENIA
STB 2.2. POSADZKI

STB 3.1. TYNKI WEWNETRZNE

STB 3.2. SUFITY PODWIESZANE

STB 3.3. OKLADZINY SCIENNE

STB 3.4. ROBOTY MALARSKIE

STB 8.2. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN
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1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie naste¢pujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Wykonanie pomocniczych konstrukeji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéow potrzebnych
Wykonawcy
Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozor placu oraz mienia budowy.
Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Utrzymanie urzadzen placu budowy,
Pomiary do rozliczenia robot
Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
Utrzymanie drobnych narzedzi
Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
Wykonanie drog tymczasowych
Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
Obmiarowanie punktéw poboru mediow — na koszt Wykonawcy
Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawiazaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bgdzie oplacat odrgbnie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczgcia robot budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczenia i kopie uprawnien
kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca wystapi o przekazanie placu budowy nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektow budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz z ostatecznymi i prawomocnymi pozwoleniami oraz uzgodnieniami.
Zamawiajacy, w ciagu 5 dni roboczych od wystapienia Wykonawcy przekaze mu plac budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez
obie strony.
1.4.3. Rozpoczgceie robot
Rozpoczecie robot nastapi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.4. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacj¢ powykonawcza.
Powyzsze projekty musza by¢ spojne w zakresie poszczego6lnych branz oraz powinny zawiera¢ w poszczego6lnych branzach specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zestawienia rzeczowo finansowe, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
operat terenowo-prawny, projekt tymczasowej organizacji ruchu (w przypadku jego konieczno$ci) oraz wszelkie konieczne zgody i decyzje
konieczne do realizacji Zadania.
1.4.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STB. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub STB i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zaje¢cia pasa drogowego nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.
1.4.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obciazaja Wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
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1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktoérych przebieg nie jest znany.

Wykonawca potwierdza lokalizacj¢ sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca
do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robot za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robot wzgledem o0sob trzecich w zwiazku z
wykonywaniem robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bgdacych whascicielem lub wtadajacym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.. Mozliwe jest
wystgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu
pierwotnego na wiasny koszt.

1.4.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDiT o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwa dla rodzaju prac
odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgtu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca Robot Budowlanych jest
zobowiazany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewngtrzne drabiny, schody i pomosty.

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego. Szczegdtowe dane zawiera
"Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowiaca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.
1126).

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.13. Teren przekazany Wykonawcy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z pkt. 1.4.2 niniejszego opracowania.

1.4.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca bgdzie przestrzegac¢
obowiazku stosowania si¢ do ustawy Prawo zamo6wien publicznych z dnia 11 wrzesénia 2019 r.( Dz. U. 22019 r. Poz.2019 z pézn. zmianami) w
zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwiazanych z tym procedur.
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1.4.15. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 3 sierpnia 2020 roku - (Dz. U. z 2020 r., poz.
13333 j.t.) oraz przepiso6w powiazanych.

1.4.16. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla wskazanych w umowie z Wykonawca przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organow
nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

1.4.17. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadaja osoby pehiace funkcje wymienione w Ustawie Prawo budowlane z 3 sierpnia 2020 roku - (Dz. U. 22020 r.,
poz. 13333 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPYV robét objetych zaméwieniem

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45262311-4 Betonowanie konstrukceji

45262310-7 Zbrojenie

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45262520-2 Roboty murowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45313100-5 Instalowanie wind

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45223110-0 Instalowanie konstrukeji metalowych

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg¢ stanowigcg catos$é¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatoscei technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowanag przez
urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy,
protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
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1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.6.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ bedaca zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
1.6.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robot.
1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.
1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).
1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez whasciwy organ.
1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
1.6.23. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
1.6.30. czgsei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2014/24/UE 12014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.6.34. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.6.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zaméwien publicznych, w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2014/24/UE i2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

° odbior czgSciowy robot - odbior robot ulggajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i

urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robot
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° odbior konicowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw
Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda fabrycznie nowe i beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty szczegdétowych
informacji na temat materialow i wyrobow przeznaczonych do wbudowania mi¢dzy innymi w zakresie:
° zrodta pozyskania materiatu,
e  posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosei uzytkowych
e posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
° inne prawnie okre$lone dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe¢ materialow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowaé po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie
whnioskowanych materialow przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatow pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa, WWiORB lub STB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jako$ci materialow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilo§ciowym w magazynie wlasnym odbiorcy w sposob
umozliwiajacy
° policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materialow
° poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
e sprawdzenie rodzaju i iloéci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy.
e sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
e sporzadzenie protokotu odbioru materiatow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materialdow na budowg i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w
. art. 10 ustawy Prawo budowlane,
° ustawie o wyrobach budowlanych,
e rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011,
e szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osoba nadzorujaca prowadzenie robot sposob i termin przekazywania informacji o wbudowanych
materiatach.

2.4. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania WWiORB i STB w czasie postgpu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
dokumentami, o ktorych mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (STB) oraz Wytycznych Wykonania i odbioru Robot
Budowlanych (WWiORB).

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa, WWiORB lub STB przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprz¢tu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
° Dokumentacj¢ projektowa zgodnie z pkt. 1.4.4 niniejszego opracowania

5.2.  Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.3. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgloszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania rownowaznosci w zakresie wymaganych cech
uzytkowych. Ich wprowadzenie wymaga¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cata dokumentacja projektowa i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktorych dotycza. Rozwiazania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu
Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi
do obowiazkowego stosowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakoSci
6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STB.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peltng kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.
6.2.2. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty

techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

o oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

° wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisjg

Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
° wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. kryteria sa wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki
organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwiazku z
tym nie jest rowniez uprawniony do wydawania polecent Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiar6w moze stanowi¢ dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

W zakresie robot dodatkowych i zamiennych obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, WWiORB i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik do
umowy z Wykonawcag.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslaja zasady sporzadzania przedmiaru
(,,Zatozenia szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdzialow KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiazujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie
cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty
wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilo$ci robdt i materiatdéw inaczej stosuje si¢ nastgpujace jednostki obmiaru:

e Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza si¢ poziomo (dhugos¢) lub pionowo (wysokos$¢) wzdhuz linii osiowej i podaje si¢ w [m]
Objetos¢ obmierza si¢ w [m3]

Powierzchnie obmierza si¢ w [m2]
Waga w [kg] lub [tonach]

Ilosci [szt.]

Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu terminowego regulowania platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i inspektora nadzoru. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.6. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych podlegaja odrgbnym obmiarom

prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robot wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
° odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy
Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czgsciowe robot. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 5 dni od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos$¢ potwierdzi
Inspektor nadzoru. Jakos¢ 1 ilo¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru konicowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem dor¢gczonym do Zamawiajacego -
sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawcg, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisj¢ odbioru koncowego robot, ktéra winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgloszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu:
o dokumentacj¢ powykonawcza
° dokumenty odbiorowe niezbgdne do dopuszczenia obiektéw do uzytkowania
° o$wiadczenie o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz przepisami i
polskimi normami
° o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbgdnych, okreslonych prawem dokumentéw niezbgdnych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda w terminach uzgodnionych mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
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Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesiac w ktérym uptywa okres gwarancji.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia Ogélne
9.1.1. Przewiduje si¢ wynagrodzenie ryczattowe. Harmonogram ptatnosci zostanie uregulowany w umowie pomi¢dzy Wykonawca a
Zamawiajacym.
9.1.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w poszczegdlnych branzach nie wystepuja,
jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.3. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub uzupehiajacych, ktore nie zostaty ujgte w projektach wykonawczych lub
przedmiarach robot; moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.
9.1.5. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace wyceniane b¢da zgodnie z zapisami umownymi.
9.1.6. Podstawg zaplaty za wykonane roboty beda faktury czg$ciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego, na
podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisj¢ odbioru) protokotéw odbioru — czgsciowego lub koncowego.
Faktury czgsciowe wystawiane bgda kwartalnie (po zakonczeniu kwartalu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna si¢ w miesigcu nastgpujacym po miesigcu, w ktorym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koncowa wystawiona bgdzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot.
9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowe;j faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czg¢sciowego lub koncowego odbioru robét.
9.1.8. W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zaméwien publicznych (roboty
nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokot koniecznoscei ich wykonania, ktory wymagaé
bedzie akceptacji Zamawiajacego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego
realizacja odbgdzie si¢ w oparciu o odrgbng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t.)

Ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 22019 r. Poz.2019 j.t.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380 j.t.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 Poz. 1321 j.t.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 j.t).
Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 22014 r., poz. 121 j.t.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 j.t.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. 22002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 22003, Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021,
poz. 2458 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2021, poz. 2260).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbidrki (Dz. U. z 2021, poz. 1686).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129
j-t).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
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. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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