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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna STO0 Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane przy montazu podnosnika dla os6b niepetnosprawnych w
budynku Stanu Cywilnego w Swieciu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych ST

Wykucie w posadzce otworu dla wykonania fundamentu pod podnosnik
Woykonanie fundamentu pod podnos$nik

Wykucie otworu w stropie

Montaz belek stalowych w stropie

Naprawa i wykonanie posadzki oraz wykonanie nowej na fundamencie i pigtrze
Montaz podnosnika

Prace wykonczeniowe

1.3.1 Warunki gruntowo-wodne
Nie wykonywano badan geologicznych
1.3.2 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
B.01.00.00 ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZOWE
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00 BETON
B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
B.05.00.00 ROBOTY SLUSARKO-KOWALSKIE
e B.06.00.00 MONTAZ PODNOSNIKA
1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

1.6 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

e  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robot

e  Przedmiar robot

e  Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Harmonogram Robét

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

3. PlanBIOZ

1.7 Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy przedmiarem robét, dokumentacjg projektows i specyfikacjg Wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie uprawnia Zamawiajgcego do interpretacji bez
mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie przez Wykonawce. Przyjmuje sie réwniez, ze pozycje Przedmiaru Robdt,
zawierajg wszelkie roboty konieczne do ich wykonania, bez wzgledu na to czy sg one wymienione w opisie Przedmiaru Robot i
Specyfikacjach czy tez nie, jezeli ich wykonanie jest niezbedne dla zachowania zgodnosci z przyjeta technologig i zasadami ,sztuki
budowlanej”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opisow wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne 2z Dokumentacja Projektowg Ilub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene umowy.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczenie przed dostgpem o0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, kiére mogg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13 Okreslenia podstawowe

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajagcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robét. Lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty wymagane wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdZz zlozone w miejscu
wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takim dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na Teren Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajacego);

b)  czes$é szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tym materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw ,lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, Polskg Normg Zharmonizowang lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6ét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badann wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonywata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem przyczyny,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkowa geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujgce Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiar Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Roboét.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c)  odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.
8.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3 Odbiér wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub Robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji Umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikowa badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

8. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3
,Odbidr wstepny Robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

No gD

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

- warto$¢ plac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki i optaty obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10 INFORMACJA BIOZ

10.1 Podstawy informacji
,Prawo budowlane” — (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718) art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr120,p0z.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2 Przewidywane miejsca zagrozen

Nie wystepuja roboty stwarzajgce szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymienione w art. 21a ust. 2 Ustawy z
dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

10.3 Instruktaz pracownikéw

Wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne swiadectwa z ukonczenia kurséw bhp.

10.4 Srodki techniczne i organizacyjne

Podczas robot przestrzegac nastepujacych przepiséw:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

LWarunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690)
Polskie Normy i normy zharmonizowane.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. 62, poz. 288)



