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I. WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTAC PROJEKTOWE]

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej pn. ,PFU dla opracowania dokumentacji
projektowej i kosztorysowej budowy placéw zabaw w Gminie Nowa Ruda” jest zlecenie
RPZP.032.16.2022 podpisane w dn. 01.04.2022 w Nowej Rudzie pomiedzy Gmina Nowa Ruda
z siedziba przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda, NIP 885-15-34-651

a Ogrody Hryniewieckich. Sabina Hryniewiecka z siedzibg w Wambierzycach, ul. Wiejska 213,
57-411 Wambierzyce, NIP 885 157 84 18 reprezentowana przez Sabing Hryniewiecka.

2. ADRES OBIEKTU

Przedmiotowy obszar jest poloiony na terenie Gminy Nowa  Ruda.
Lokalizacja dziatek nr 55/6 znajduje sie w cbrebie Sokolica.
Teren dziatki Nr 55/6 liczy 12 800 m?2, natomiast obszar objety opracowaniem liczy
powierzchnie ok 995 m2.

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane i projektowe projektowane przez Wykonawce
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajace na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgdd i pozwoler
formalno- prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie i montazu
urzadzen placéw zabaw, obiektéw matej architektury oraz uktadu komunikacji pieszej.

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnier formalno-
prawnych na dostawe i montaz urzadzer placéw zabaw, obiektow matej architektury oraz
uktadu komunikacji pieszej, wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia, wskazany zostat znak towarowy, patent lub
pochodzenie, Zrédfo lub szczegélny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jefeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow (art. 29 ust. 3
ustawy Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdéwienia materiatéw, urzadzen, systemow
odniesienia, itd. réwnowazinych, zamiennych (w oparciu np. na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych oraz estetycznych,

. przedstawienia réwnowaznych, zamiennych rozwiazan na piSmie {dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania),

. uzyskania akceptacji Zamawiajacego



Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowaine opisywane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ie oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jeieli w opisie przedmiotu zamdwienia wskazane sg odniesienia do norm, suropejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazine z opisywanym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i
kosztorysowej zawierajgcej zréinicowanie uktadu komunikacyjnego i elementéw matej
architektury oraz obiektéw placow zabaw oraz wykonaniu robét ujetych w dokumentaciji.
Nalezy przez to rozumie¢ wykananie projektu bucowlanego i projektu wykonawczego
wybranych elementéw zagospodarowania terenu oraz zagospodarawanie obiektéw matej
architektury i komunikacji pieszej. Proponowane formy zagospodarowania majg na celu
poprawe dostepnosci przedmiotowego placu dla réznych grup uzytkownikdw, w tym przede
wszystkim dla dzieci i mtodziezy oraz ich opiekundw i tym samym wzbogacenie programu
uzytkowego.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiazan na terenach rekreacji, poprawa
Srodowiska i idacej za tym poprawy jakosci zycia mieszkaricow Gminy poprzez:

1. Rozwigzania innowacyjne dla przedmiotowego regionu.

2. Powigzanie opracowania z innymi projektami wykonanymi na terenie Gminy Nowa
Ruda.

3. Wykorzystywanie lokalnych zasobdw, gtéwnie przyrodniczych.

4. Rewitalizacja i wprowadzenie zmian dla uiytkownikéw przedmiotowych placdéw
w postaci:

¢ dostawa nowych urzadzen zabawowych

e wykonania nawierzchni bezpiecznej

e dostawa i montai obiektéw matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki

e Tereny objete koncepcja po wykonaniu bedg bezptatnie dostepne dla spoteczeristwa
5. Stworzenie miejsc stuzacyrn seniorom, tj. miejsca wypoczynku w cieniu drzew.
Zakres opracowania obejmuje czg$¢ wstepna, tj. rozpoznanie terenu i jego analiza.
Rozpoznanie terenu jest oceng stanu istniejgcego, wizcznie z rozpoznaniem gatunkow roslin

na nim wystepujacych i ich stanu zachowania. Natomiast analiza zostata dokonana pod katem
istniejgcej szaty roélinnej, matej architektury, budynkéw bezposrednio graniczacych z



opracowywanym terenem lub znajdujgcych sig na nim, pozostatych obiektéw oraz ocenie stanu
obiektow na nim znajdujgcych sie i stanu zachowania terenu.

Z uwagi na szeroki zakres funkcji poszczegdlnych terenéw w dokumentacji zaproponowano
bardzo szczegotowe rozwiagzania, m.in. uksztattowanie terenu, przebieg i rodzaj sciezek,
placéw, lamp solarnych oraz mata architekture. W opracowaniu uwzglednia sie takze
wytyczne wskazane przez Zamawiajgcego.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1. Wykonanie operatéw wodno prawnych celem uzyskania pozwolenia wodno prawnego
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

2. Opinii geotechnicznej posadowienia BOS.

3. Innych uzgodnieri wymaganych prawem dla montazu BOS$ { Wojewdidzki Konserwator

Zabytkdow, uzgodnien z wiascicielami ciekow wodnych, rowéw, drég, uzgodnieniem w zakresie
kolizji z istniejacymi sieciami i instalacjami)

4, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoler na wykonanie
robot poprzez ztozenie zgloszer lub pozwoleri wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do
art. 29 ust.1 pkt 5 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowlane tekst
jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 7 2022 r. poz. 88.) lub pozwoleri na budowe, stosowaé do
art. 28 ust. 1 jesli zaistnieje taka potrzeba (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
z innych przyczyn bedzie zadat pozwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Klodzku.
5. Dostawe, montaz urzad:zern placow zabaw, obiektéw matej architektury oraz
wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw i nawierzchni komunikacji piesze;j.
Wszystkie roboty powinny byé¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacjj zgloszeniows.

6. Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi dla kazcej z BOS

5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNQ- UZYTKOWE

Wykonanie przedmiotu zaméwienia powinno by€ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i aktami prawnymi wiasciwymi dla rodzaju prac, obowiazujagcymi polskimi i
europejskimi normami oraz przepisami techniczno-bud owlanymi. Wszelkie prace powinny by¢
prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiaty i
urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty i atesty, wydane przez upowaznione na terenie Polski
instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami.



iIl. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wykonawca uzyska wszelk'e uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim, niezk:edne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

2. Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpocieciem prac, jest zobowigzany pozyskaé i zweryfikowac dane
i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia (dane wyjsSciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidiowego
zaprojektowania:

a) uzyska¢ niezbedne dane dla prawidfowej péiniejszej realizacji Robét: materialy,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania

b) uzyskaé pozwolenia wodno prawne

c) uzyskaé uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow- jesli wymagane

d) uzyskaé uzgodnienia z wiascicielami: ciekéw wodnych i rowéw w przypadku

odprowadzenia oczyszczonych scickéw do woéd, drég w przypadku przejicia przytaczami przez
drogi i gestordw sieci w zakresie istniejgcych kolizji

e) w przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ umowe z RZGW Wody Polskie we Wroctawiu
na zajecie terenu pod wodami ptyngcymi.

4, Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:

a) Dokurnentacje Powykonawczg, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie bucdlowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca wykona:
* wymiany i dostawy nowych urzadzen zabawowych
o wykonania nawierzchni bezpiecznej
e dostawa i montai obiektdw matej architektury, w tym tawki i kosze na
mniejsze odpadki
W/w prace zawarte sa w wykazie bedgcym zatgcznikiem do PFU.

W szczegdinosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:



a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realiza cji zamowienia, w

o zaplecze budowy,

. doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykanawcy dla potrzeb budowy,

. ogrodzenia tymczasowe,

0 drogi dojazdowe do abiektéw,

* urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji

powykonawczej oraz wykonanie badania podtoza gruntowego, badZ zadania przez organ
administracji architektoniczno- budowlaneij.

2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe, w tym zabezpieczenie nczyszczalni przed

wyporem przez wody gruntowe ( posadowienie i docigzenie betonem towarowym o
odpowiednich parametrach)

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA { wraz z pomiarami ochronnymi instalacji
elektrycznej)

7. Zagospodarowanie terenu

a) Uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych,

8. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania w/w prac,
uzyskania pezwolerh wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

0. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

i miejscowe craz inne przepisy i wytyczne, kt6re w jakikolwiek spos6b zwigzane s3 z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

10.  Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzeri nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

lil. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DZIALKA NR 55/6 — Obr. Sokolica

Obszar przedmiotowego placu znajduje sie we wschodniej czesci Gminy Nowa Ruda. Jest
wpisany w teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Teren planowanego placu nie jest w zaden sposéb zagospodarowany. Graniczy z drogami

powiatowymi i pozwala na bezposredni dostep i zjazd.



Na przedmiotowe] dzialce znazjduje sie czesciowo zagospodarowany plac zabaw z
towarzyszacymi urzadzeniami sHowni zewnetrznej oraz obiektami matej architektury. Teren
aktualnego placu jest niewielki i zajmuje powierzchnie 434 m2.

Plac ogrodzony jest siatka, ktéra nalezy zdemontowal. Dawne ogrodzenie zstgpi nowe

panelowe ogrodzenie.

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROANIA TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. ZAtORZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na zréinicowang powierzchnig terenéw opracowywanych obszary w zatozeniu
podzielono na kilka stref funkcjonalnych. Znajdzie sig tu strefa zabaw, wypoczynku i rekreaci
oraz strefa komunikacji.

Catos¢ potfacrona jest uktadem komunikacji, tak, aby bez koniecznosci zadeptywania zieleni
projektowanej mozna byto poruszac sie po catym obszarze.

Zaproponowano ukfad placu wykonany z materialéw wodno-przepuszczalnych, na ktérym
zaprojektowano obiekty matej architektury, obiektéw placu zabaw, oswietlenie solarne.
Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ zgodne z wyrnaganiami PN-EN 1176:2009 i PN-EN
1177:2009, powinny by¢ ogrodzone oraz wyposazone w faweczki i kosze do $mieci. Wszystko
to, wraz z urzadzeniami stuzgcymi do zabaw, powinna tworzy¢ spojng catosé. Wykorzystujac
uksztattowanie terenu i walory przyrodnicze, powinny stanowié dla dzieci inspiracje do zabaw.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Do prac porzadkowych i przygotowawczych nalety przygotowanie catego terenu do dalszych
prac wykonawczych, w tym zabezpieczenie terenu, ogrodzenie, zamieszczenie tablic
informacyjnych. Przez prace porzgdkowe nalezy razumiaé usuniecie z obszaru odpaddw statych,
gruzu i pozostatych elementow, ktére moga sie pojawi¢ podczas dokonywania prac porzgdkowych.
Czynnosc te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o gospodarce odpadami.

Nalezy wykonaé prace pomiarowe geodezyjne przed i powykonawcze dla niwelacji terenu,
przebiegu obiektow i montazu wszystkich urzadzen.

2.2. PRACE W ZAKRESIE WYKONAWCZYM
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Do prac zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury oraz wykonawczych w zakresie
budowlanym naleza:

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Wykonanie podbudowy i abrzezy okalajacych nawierzchnie bezpieczng
Montaz obiektéw matej architektury (w tym fawki)

Montaz urzadzen zabawowych

a. NAWIERZCHNIE WODNO-PRZEPUSZCZALNE

WYKONANIE NAWIERCHNI WODNO-PRZEPUSZCZALNYCH — bezpieczna nawierzchnia placu
zabaw

Nawierzchni¢ wodno-przepuszczalng nalezy wykonaé z piasku kopanego.

Ze wzgledu na techniczny brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej uktad kom unikacyjny wpisany w teren zielony powinien by¢ wodno-
przepuszczalny i wspomagadé retencje wéd.

Do budowy nawierzchni nalezy uiyé piasku kopanego o grubosci 30 cm. Koryto placu zabaw
nalezy wyscieli¢ agrotkaning $ciétkujaca o gramaturze 100g/m?. Nalezy ustabilizowa¢ warstwe
piasku mechanicznie.

W miejscach sptywu wody wykonaé nachylenia jednostronne w kierunku terenu zieleni.
Zewnetrzng krawed? $ciezek beda stanowi€ obrzeza betonowe 20 cm wys. i 6 cm szer . Spadek
poprzeczny ciggu komunikacyjnego 1,5 %.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia $ciezek przed uprzywilejowanym przeptywem wod
opadowych w miejscach potencjainych koryt pod éciezkami nalezy wykonat sgczki francuskie
kamienne lub zwirowe w otulinie z Geowtdkniny.

2.3. MALA ARCHITEKTURA
Projekt przewiduje miejsca przezriaczone na tawki i kosze na ¢mieci.
Zestawienie matej architektury:
e tawki~ 1szt/wg opisu i rysunku technicznego
* Kosze na mniejsze odpady state — 1 szt / wg opisu i rysunku technicznego
* Urzadzenie placu zabaw - Zestaw zabawowy — 1. szt / wg rysunku technicznego
a. tAWKA Z OPARCIEM

Opis tawka stalowo - drewniana:
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s elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

e nogizrur®6cm

o listwy drewniane $wierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierchejcg
e listwa: db. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 szt.

e pfaskownik wzmacniajgcy

¢ listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005

e montaz do podtoza za pormocg kotwy lub kotka rozporowego

Dane techniczne:
o  wysoko$¢ 77 cm
e szerokos¢ 180 cm
o gtebokos¢ 65 cm
e waga ok. 45 kg

Sposob montazu:
e zakotwiczenie w fundamencie

Powtoka: odlewane ramy boczne dostarczane bez obrdbki powierzchniowej, wykonczenie
proszkowe.

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliastru w delikatnej strukturze.
Kotwienie: mocowanie do podfoza (fawy fundamentowej o wymiarach 65 x 30 x 30 ) za
pomocy pretdw gwintowanych @ 12 mm

b. KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI

Okragtly kosz na Smieci z zadaszeniem.

Kosz na $mieci okragty z daszkiem na nodze 351 ¢

s konstrukcja stalowo - drewniana

» elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

 listwy z drewna Swierkowego, malowane farbg akrylowa lub lakierobejcg
» zamykany na zamek

» popielnica w standardzie

+ kolorystyka podstawowa: listwy mahon, stupek i daszek czarny RAL 9005

Dane techniczne:

* wysckosé 100 cm

» szerokos$é 46 cm

» pojemnosé 35 litréw
» waga ok. 20 kg

Kolorystyka: RAL 9005- odcienie sproszkowanego poliestru w delikatnej strukturze.

11



Kotwienie: kotwienie do kostki brukowej lub zaggszczonego terenu do fundamentu
betonowego o wym. 20 cm x 50 ¢m za pomocy pretéw gwintowanych @ 12 mm.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE MOTAZU i DDSTAWY URZADZEN PLACU ZABAW

Wszystkie rzadzenia placu zabaw przed montazem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
spetniania zgodnosci z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

Urzadzenia placu zbaw powinny posiadaé fundament gwarantujacy stabilne ich posadowienie.
Nalezy wykonaé¢ fundament zgodny z wytycznymi i zaleceniami producenta urzadzen
zabawowych. W przypadku, gdy producent nie podaje zaleceri i wytycznych co do sposobu
wykonania fundamentowania nalezy:

- wszystkie elementy kazdego urzadzenia placu zabaw, ktére bezposrednio bedg mialy
styczno$¢ z gruntem stabilizowaé za pomoca tawy fundamentowej na 100 cm glebokosci
przymarzaniaz.

Z uwagi na 30 cm warstwy piasku, stanowigcego bezpieczng nawierzchnie placu zabaw nalezy
wykona¢ tawe fundamentows, ktéra bedzie stabilizowaé posadowienie w gruncie
macierzystym, nie w piasku.

Sposéb fundamentowania:

Kotwienie: mocowanie do podtoza macierzystego kazdego elementu urzadzenia placu zabaw
majgcego bezposredni kontakt z gruntem do tawy fundamentowej o wymiarach 100 x 40 x 40
cm za pomocg pretéw gwintowanych @ 16 mm

Nalezy uzy¢ betonu klasy C 20/25.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw nalezy wypoziomowac.

Nalezy stosowa¢ w taki sposéb fundamenty, aby nie powodowaty potknie¢ ani upadkéw.

W zwigzku z powyZzszym tawa fundamentowa nie moie wystawac ponad wierzchnig warstwe
piasku, tj. bezpiecznej nawierzchni.

tawa fundamentowa powinna znajdowa¢ sie 20 cm ponizej wierzchniej warstwy piasku.

Zamdwienie

Nalezy 2wréci¢ uwage, aby w zaméwieniu, jakiego bedzie dokonywaé Wykonawca okresli¢, ze
zakupiony i zainstalowany na naszym placu zabaw sprzgt powinien by¢ zgodny z norma PN-EN
1176, a nawiarzchnia — z norma PN-EN 1177.

Dokumenty, ktére powinien przedstawi¢ dostawca
Realizujgc zaméwienie dostawca urzadzen na plac zabaw powinien przekaza¢ w
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szczegolnosci:
¢ informacje identyfikujaca producenta (importera),
e dokumentacje techniczna, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub
nawierzchnia zostaty wyprodukowane (pawinna by¢ tam na pewno zawarta
e informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, ukrytych materiatach, farbach i
fakierach i lista zalecanych czeéci zamiennych)
e instrukcje zawierajgca informacje o zalecanym sposobie montazu
e instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwaciji,
certyfikaty, badaniaiinne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzgtu z normami PN-
EN 1176 lub PN-EN 1177
W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia nalezy zaznaczyé, ze najczeséciej stosowanym
dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowana jednostke. Innym dokumentem
moze by¢ deklaracja zgodnosci producenta lub dostawcy, bad? raport kontroiny
przeprowadzony przez producenta lub instytucje zewnetrzna (akredytowane laboratorium).
Dzigki dziataniu miedzynarodowego systemu akredytacji jednostek certyfikujgcych powinno
uznawac sie certyfikaty wydawane przez instytucje zagraniczne. Nalezy jednak wymagad,
aby dostawca sprzetu przedstawit zaréwno oryginalna wersje certyfikatu, jak i jego
ttumaczenie na jezyk narodowy.

2.5. KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACU 7ABAW

Uwagi ogdine

Niezbedny jest staty nadzor nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz
utrzymanie najwyzszych standardidw bezpieczenistwa.

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzic¢ trzy rodzaje kontroli placéw zabaw.

Inspekcje powinny obejmowac caly plac, wigcznie ze sciezkami, ogrodzeniami, siedzeniami,
wejsciami a nie tylko zamontowarie na nim urzadzenia.

Kontrole placu zabaw:

Wskazane w normie rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa):

W jej trakcie sprawdza sie ogdlny stan urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia wynikajace z
aktdw wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora
terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostaé nastepnie
udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane
jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit liste kluczowych kryteridw, ktére nalezy
sprawdzac w czasie takiej kontrali.

Terminy inspekcji moina uzalezni¢ od czestotliwosci, z jaka dzieci korzystajg z placu zabaw,
pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzien
kontrola to ahsolutne minimum.
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Kontrola funkcjonalna:

W czasie tej kontroli bardziej drokiazgowo sprawdza sie urzgdzenia, w szczegdlnosci

pod katem zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokonaé administrator terenu albo
osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia réwniez nalezy odnotowac¢ w dokumentacji
zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno sie prowadza¢ érednio co 1-3 miesigce.

Coroczna kontrola podstawowa:

Ta kontrola powinna byé przeprowadzona z udziatem specjalistow, niezaleznych od wiasciciela
czy administratora terenu. W jej trakcie powinno byé sprawdzone zuiycie urzadzen, stan
fundamentdéw, nawierzchni a takie bezpieczeristwo sprzgtow z uwagi na wykonane wczeéniej
naprawy. Instytucje wykonujgce takie kontrole powinny by¢ sprawdzone przez
administratoréw a takze by¢ ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wiedza i szkolenia

Wszystkie osoby wykonujace kaontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiada¢
niezbedna wiedze oraz doswiadczenie. Wskazane jest, aby ci, ktérzy prowadza regularne
kontrole przez ogledziny posiadali, cho¢by podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie.

System zarzadzania

Kontrole placéw zabaw moze wykonaé nie tylko podmiot odpfatnie $wiadczacy ustugi z tego
zakresu. Moina przygotowaé wlasny system zarzadzania bezpieczeristwem, ktéry przyda sie
w szczeg6lnodei, kiedy kontrole placu zabaw bedzie wykonywat architekt krajobrazu.
Wdrozenie takiego systemu wynika z norm i zarzgdca powinien stworzy¢ zasady dotyczace
regularnego sprawdzania bezpieczeristwa miejsca zabaw. W ramach tego systemu beda
miescity sie takze zestawienia wykonanych kontroli oraz napraw.

Dzigki dobremu systemowi zarzadzania powinno by¢ moizliwe, co najmniej:

* stwierdzenie, _e przeprowadzono analize ryzyka tak urzadzen, jak i calego placu,

® zapewnienie, _e wyniki analizy ryzyka s3 udokumentowane i wdrozono érodki

zaraclcze, jakie zaproponowali specjalisci,

* wskazanie zasad prowadzenia kontroli i biezacego utrzymania placu,

* okreslenie liczby oraz identyfikacja kazdego sprzetu na placu zabaw (nazwa, numer,
typ, nazwa producenta itd.),

¢ zawarcie w dokumentacji planu placu zabaw, na ktérym w formie graficznej zostatoby
przedstawione umiejscowienie kazdego urzadzenia,

* sporzadzenie procedury postgpowania w sytuacji pozaru, wypadku lub awarii,

* udowodnienie, ze program kontroli i biezgcego utrzymania placu zabaw zostat
wdrozony w sposéb kompletny, zgodnie z wymaganiami dla kazdego urzadzenia i
przediozenie stosownej w tym zakresie dokumentacji,

* przechowywanie w jednyrn miejscu wszystkich danych na temat placu zabaw, takie
kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne.
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Utrzymanie

Zaden program kontroli nie bedzie spetniat swych funkcji, jesli zalecenia pokontrolne nie beda
wykonywane. Wazine, aby wymiana zuiytych czesci czy ich impregnacia lub malowanie
odbywaly sie wowczas, kiedy jest to konieczne, a nie dopiero na skutek dziatania organéw
kontrolnych. Jesli niezbedna jest wymiana elementéw — o ile to mozliwe — nalezy uizywad
oryginalnych czesci wytworzonych przez producenta lub przez niego zalecanych.

Instrukcje oraz ostrzezenia producenta

Nie jest wskazane kupno urzadzeri montowanych nastepnie na placu zabaw, do ktérych nie sa
dotaczone instrukcje montazu oraz utrzymania. lesli cferuje sie nam sprzet z drugiej reki, w
szczegolnosci zwréEmy uwage na wiek urzadzen. Pamietajmy réwniez, aby doktadnie
sprawdzi¢ urizgdzenia, ktdrych okres gwarancji juz uptynat.

Nawierzchnia

Nawierzchnie powinniémy regularnie sprawdza¢ pod katem ich biezgtego zuizycia oraz
ogdinego stanu. Jesli mamy watpliwosci mozemy zleci¢ przeprowadzenie specjalnej kontroli,
albo sprawdzi¢ nawierzchnie w toku corocznej kontroli podstawowe;.

Inspekcje po zainstalowaniu sprzetu
Nowe urzadzenia oraz nowe place zabaw powinny by¢ szczegélnie dokiadnie sprawdzone
pod katem procedur zgodnosci i montazu zanim zostang oddane we wiadanie dzieciom.

Reguiarne utrzymanie
Na utrzymanie placu zabaw sktadaja sie przede wszystkim:

e pielegnacja zieleni,

e wymiany piasku w piaskownicach,

e wywozu $mieci,

e corocznych kontroli podstawowych,

* zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

e Kontroli i czesciowych i koniecznych napraw urzadzen placu zabaw, obiektéw matej
architektury, ogrodzenia.

2.6. NORMY DOTYCZACE PLACOW ZABAW

Europejskie normy dotyczace placdéw zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje sa
oznaczane jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostaly po raz pierwszy agloszone w 1998 r. i w
znacznym stopniu opieraly sie na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926
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Norma PN-EN 1176 sklada sie z dziewieciu czeéci, pierwsza dotyczy ogdinych wymagan
bezpieczeristwa i metod badan i adnosi sie do wszystkich placéw zabaw i wszystkich urzadzen,
ktére na nim sie znajduja, a takze innego sprzetu, ktdry nie jest przeznaczony do zabawy.
Zakresem nie sa jednak objete przygodowe place zabaw, ktére stucha do celéw
dydaktycznych.

Norma PN-EN 1176 sktada sie z nastepujacych czesci:

— PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Ogélne wymagania

bezpieczeristwa i metody badan,

_ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan hustawek,

— PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni,

— PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych,

—. PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazernie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

— PN-EN 117¢-6: 2008 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszgcych,

—. PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

_ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie

obudowany sprzet do zabaw,

- PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe

wymagania bezpieczefstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczgca nawierzchni to:

— PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Dla administratoréw i wtascicieli placow zabaw szczegolnie pomocna bedzie cze$¢ 7 normy
PN-EN 1176, ktéra zawiera wytyczne dla systemu zarzgdzania stosowanego na placu

zabaw. Kompleksowe podejécie do zagadnienia rekreacji dzieci i mtodziezy wymagatoby
takze przejrzenie nie tylko powyzszych norm, ale réwniez:

— PN-EN 14960: 2008 Nadmuchiwany sprzet do zabawy — wymagania

bezpieczeristwa i metody badan,

— PN-EN 14974: 2007 Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego —

wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

3. ZIELEN
3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przewidziano powierzchnie przeznaczone na zatozenie / renowacje trawnikow.
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Przewiduje sie zaktadanie trawnikdw z wysiewu.
Do prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni naleig:

Montaz tkaniny $cidtkujacej w miejscu planowanej nawierzchni bezpiecznej.
Wykonanie nasadzei i trawnikéw wg opisoéw i zatgczonych rysunkow.

3.2. OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI TERENU ZIELENI

3.2.1. TRAWNIK

Nalezy wykonac renowacje istniejgcego trawnika. Renowacja polegaé powinna na wertykulacji
istniejgcego zadarnienia oraz dosiew nasion na powigrzchnie istniejgcego trawnika. Nalezy
wysiac¢ trawnik w przeliczeniu na 200 m? zadarnienia. Do wysiewu nalezy uiy¢ w proporcji 6
kg nasion na 100 m 2, tj. 12 kg mieszanki nasion traw na w/w powierzchnie. Ze wzgledu na
miejsce znaslonecznione i okresowo suche nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki nasion traw.

Mieszkanka ta powinna zawierac¢ nastepujgcy skfad nasion:
Kostrzewa czerwona roziogowa - 20%
Kostriewa czerwona roztogowa - 10%
Kostrirewa czerwona rozlogowa - 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 10%
Kostrzewa trzcinowa - 15%
Kostrzewa trzcinowa - 10%
Zycica trwata - 25%

3.2.2 MONTAZ TKANINY $CIOtKUJACE] W MIEJSCU PLANOWANE] NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ, WODINO PRZEPUSZCZALNE]

Miejsce planowanej nawierzchni nalezy wysciotkowac tkaning $ciétkujaca.
Parametry:

Gramatura — 100g / m?

Kolor — czarny

Materiat - widkna poliuretanowe

Cechy produktu:

- specjalny splot wiékien i wzmocnhione obrzeza gwarantujg wytrzymalosé¢ wiékniny na
rozerwanie i prucie. Nie przebijg jej zatem chwasty, gatezie ani ostrzejsze kamienie czy grys
stosowane do jej obcigzenia.
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- przepuszczalnosé dla wody, powietrza i $wiatta zapewniajg roslinom staty dostep do wartoéci
odzywczych. Dzigki tej cesze poprawia sie réwniez stan gleby.

- przepuszczalnos¢ dla pary wodnej umozliwia dwukierunkowy ruch czasteczek wody przez
barierg materiatu. Odparowywanie wody przez agrotkaning nie zubaza jednak owinietych nia
roslin i gleby.

- niewielka chropowato$¢ powierzchni

Agrotkanina stosowana jest do $ciétkowania gleby. Poprawia stan korzeni roélin, dostarczajac
im substancji odzywczych i zwiekszajac temperature gleby. Korzystnie wptywaja na stan i
wartosci odzywcze gleby. Zapobiegajg wyplukiwaniu sie z niej mineratéw.

Ponadto chroni glebe przed nadmierna utratg wilgaci oraz przed przymarzaniem systemu
korzeniowego roslin.

Wibkning nalezy mocowaé do gruntu oczyszczonego, wyplewionego i zbronowanego.
Nalezy montowac widkning przed wykonaniem nasadzert. Montaz za pomocg kotkéw mocujacych do
agrotkaniny w ilosci 4 szt /m .

3.3. ZESTAWIENIE | BILANS SZATY ROSLINNE) ISTNIEJACE) | PROJEKTOWANE),
NAWIERZCHNI.

Tab. Nr 3 - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, BILANS TERENOW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE |
NAWIRZCHNI UTWARDZONYCH.

PRZEDMIOT KALKULACI | LICZBAszt | m?

.
o

PROJEKTOWANE DRZEWA _ - -
PROJEKTOWANE KRZEWY - ) -
PROJEKTOWANE BYLINY - _ -
LICZBA DRZEW DO USUNIELCIA - -
LICZBA KRZEWOW DQ USUNIECIA - -
POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA POD NASADZENIA - -
POWIERZCHNIA POD ZALOZENIE TRAWNIKA 200
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH 100
OBRZEZA BETONOWE 100 x 20 x 6 cm 40
POZOSTALA POWIERZCHNIA PLACU ZABAW /
TRAWNIK

O RINO V(W (N[

=
=]

4. KONTROLA JAKOSCi ROBOT
a) Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone

materialy spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
$3 zgodne z normami,
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b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykornywania robdt ktére nalezy wykonac
obejmuja nastepujacy zakres:

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszytkich prac objetych planem,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wwykonania oraz zgodrio$é wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé
niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z
obowiazujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:

° Ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,

. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

° Sprawdzenie dokumentéw budowy,

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badar i pomiaréw,

4.1. ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub
elementéw, ktére podlegajg zakryciu np. wykonania fundamentéw dla obiektéw matej
architektury i urzadzen zahawowych, wykonania nawierzchni bezpiecznych. itp. Odbiory
czesciowe maogq dotyczy¢ elementédw robdt stanowigcych zamknietg cato$é. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu elementdw, o ktérych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

b) Odbiér koricowy dokonywany jest po zakoriczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacja kontraktu, Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robdét

. protokoty odbioréw czesciowych,

. protokét pomiardw urzadzen i instalacji elektrycznych,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

. uzupetniony i zakoriczony dziennik budowy(jesli wymagany przepisami praw) badZ w

przypadku zgloszen na wniosek inwetsora dziennik ,wewnetrzny” zarejestrowany u Inwestora
z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
. w przypadku wymagania prawem oswiadczenia kierownika budowy,

° certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodnie z normami PN-
EN 1176 oraz PN-EN 1177.

Odbiory czesciowe i koficowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przecstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wtasciwymi
protokofami. Jezeli w trakcie odbinru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie zostata spetniona lub
tez ujawnity sie usterki nalezy uwzglednic¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.
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5. UWAGI KONCOWE

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoinienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
Czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Zasady usuwinia usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byé
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W
protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajqcego termin na usunigcie stwierdzonych wad.
Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawecy i na jego koszt
w szczegofowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowarie zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony stwierdzity.

6. CZESC INFORMACYINA

6.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa tj m. in. art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) naleiy
dokona¢ zgtoszeri lub pozwoleri na budowe (oczyszczalnia powyzej 7,5 m3/dobe lub gdy organ
zinnych przyczyn bedzie zgdat porwolenia na budowe) w Starostwie Powiatowym w Kitodzku.
Dodatkowo zgodnie z ustawa Prawo Wodne ( Dz. U. 2021 poz. 2233) nalezy uzyskaé
pozwolenie wodno prawne na urzadzenia wodne { wiot do studni chtonnej lub cieku wodnego
) oraz ustuge wodna ( zaréwno w przypadku odprowadzenia oczyszczonego $cieku do gruntu
jak i do cieku wodnego) . Ponadto zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko (
Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczacq odciziatywaé na Srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowe; .
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6.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z informacja od Zamawiajacego, Zamawiajycy posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na podstawiz uméw zawartych z wiascicielami
poszczegolnych nieruchomosci, na ktérych realizowane zostang zadania zwigzane z montazem
biologicznych oczyszczalni Sciekdow. W przypadku éciekéw odprowadzanych do ciekéw
wodnych stanowigcych wlasnosé Skarbu Panstwa Zamawiajgcy nabedzie prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane z dniem otrzymania ostatecznosci decyzji
pozwolenia wodno prawnego.

6.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( poz. Zmianami)
. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym ( poz. Zmianami)
. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( poZ. Zmianami)

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykanywania robét budowlanych.
. Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowariu przestrzennym
(Dz.U. 2015 poz. 199)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

® BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewododw z
PCV-U.
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Norma dla wyposazenia urzadzeri placéw zabaw PN-EN 1176 skiada sie z nastepujacych

czesci:

e PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw

bezpieczenstwa i metody badan,

e PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczeristwa i metody badan hustawek,

® PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczeristwa i metody badar zjezdzalni,

e PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczefistwa i metody badan kolejek linowych,

® PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczeristwa i metody badan karuzeli,

* PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

e PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

® PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i
obudowany sprzet do zabaw,

- Ogblne

Dodatkowe

Dodatkowe

Dodatlkowe

Dodatkowe

Dodatkowe

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

wymagania

nawierzchnie — Wytyczne

nawierzchnie — Catkowicie

° PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchinie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotyczaca nawierzchni to:

® PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

7. PIELEGNACIA PLACU W OKRESIE GWARANCJI

Pielggnacja rodlin w okresie gwarancji powinna trwaé¢ 3 lata oraz obejmnwacé nastepujace

prace:

e Systematyczne podlewanie
e Odchwaszczanie terenu

® Uzupetnianie piasku nawierzchni bezpieczrej placu zabaw o wskazanej w

dokurnentacji grubosci, tj. do 30 cm
e Systernatyczne koszenie trawnikow
» pielegnacja zieleni,
® wymiany piasku w piaskownicach,
® Wywozu smieci,
® corocznych kontroli podstawowych,
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zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni bezpiecznej, uzupetnianie piasku do
projektowanej grubosci warstwy.

Kontroli i czesciowych i koniecznych napraw urzadzen placu zabaw, obiektéw matej
architektury, ogrodzenia
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~ 1000 mm

S ——.1Y )
Kosz na $mieci okragty z daszkiem na nodze 35 | ¢

Q + konstrukcja stalowo - drewniana
* elementy stalowe ocynkowane, malowane
if proszkowo
* listwy z drewna $wierkowego, malowane farba
i A akrylowa lub lakierobejca
' « zamykany na zamek
» popielnica w standardzie
* kolorystyka podstawowa: listwy mahon,

stupek i daszek czarny RAL 9005

510 mm

Dane techniczne:

*  wysoko$¢ 100 cm
"L o szeroko$¢ 46 cm

* pojemnosé 35 litrow
- 360 mm B » wagaok. 20 kg

Spos6b montazu:

+ stupek z kotwa zakotwiczony w fundamencie

KOLCR RAMY

RAL 9005

KOLOR DESEK

Teak

NAZWA I;ROJEKTU:

OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ | KOSZTORYSOWE)
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTYCII: BRANZA:

GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 55/6 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Obr. Sokolica

ZAMAWIAJACY: STUDIUM:

GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSC) 2| DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:
mgr inz. Sabina Hryniewiecka .
architekt krajobrazu SKALA 1:10
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

MALA ARCHITEKTURA R 2
KOSZ NA MNIEJSZE ODPADKI




Opis tawka stalowo - drewniana:

* elementy stalowe ocynkowane,
malowane proszkowo

| * nogizrur@6cm
! * listwy drewniane $wierkowe, malowane
£ . .
g farba akrylowg lub lakierobejca

¢ listwa: di. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm

- 8 szt.
Y * ptaskownik wzmacniajacy
* listwy mahon, podstawa czarny RAL 9005
- e - * montaz do podtoia za pomoca kotwy lub
kotka rozporowego

Dane techniczne:

.~ * wysokos¢ 77 cm
* szeroko$é 180 cm
* glebokos¢ 65 ecm
- * waga ok. 45 kg

1800 mm [ B .
Sposéb montazu:

» zakotwiczenie w fundamencie

KOLOR RAMY

RAL 9005

KOLOR DESEK

Teak

NAZWA PROIEKTU:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJ EKTOWEJ | KOSZTORYSOWE}
BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA
ADRES INWESTYCII: BRANZA:
GMINA NOWA RUDA, dz. Nr 55/6 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Obr, Sokolica
ZAMAWIAIJACY: STUDIUM;
GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSCI 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODARODWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:
mgr inz. Sabina Hryniewiecka .
architekt krajobrazu SKALA 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MALA ARCHITEKTURA R 3
tAWKA =




[

NAZWA PROJEKTU:
OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE] | KOSZTORYSOWE)

BUDOWY PLACOW ZABAW w GMINIE NOWA RUDA

ADRES INWESTYCII: BRANZA:

OMINFLNOWA REDE 336 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Obr. Sokolica

ZAMAWIAIJACY: STUDIUM:

GMINA NOWA RUDA, ul. NIEPODLEGLOSCE 2| DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
57-400 NOWA RUDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT | WYKONANIE: SKALA:

mgr inz, Sabina Hryniewiecka ;

architelc krajobrazu SKALA 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MALA ARCHITEKTURA R 4
URZADZENIE ZABAWOWE B




Karta techniczna

DANE TECHNICZNE
Wymiary urzgdzenia ( wys x szer x dt) [m] 3,3x51x59
Wymiary strefa bezpieczefistwa (szerx dt) [m] 8,4x9,2
Powierzchnia strefy bezpieczefistwa 63,50 m*
HIC 1,5m
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
Przeznaczenie Publiczne place zabaw
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU
Wieza 4-katna z dachem - 1200 - D2 2 szt

Wieza 4-katna bez dachu - 900
Rurka strazacka

Scianka wspinaczkowa - 1200
Drabinka tuk stalowy - 900
Koci garb - 900

Pomost linowy

Pomost rurowy

Zjezdzalnia metatowa - 1200
Zjezdzalnia metalowa - 900

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana

ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoziiwiajgce zakleszczenie
palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej iflub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gérze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych.

Slizgawki wykonane z laminatu i metalu spetniajg wymogi normy PN-EN 1176.

2szt.
1 szt
1 szt.
1szt.
1 szt,
2szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.

Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki

drewna li$ciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,

a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczefistwo.
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