Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338431/01 z dnia 2021-12-30

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie leszczynskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411103510

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: PI. Kosciuszki 4

1.5.2.) Miejscowos¢: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a99faf7-4861-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Budownictwo drogowe

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Budowa i przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie leszczynskim

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3a99faf7-4861-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00338431/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30 12:17
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001745/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.13 Budowa i przebudowa przejsc dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie
leszczynskim

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00276675/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 37/p.n/21

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1) Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno
(ul. Koscielna)- poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych

Inwestycja przewiduje przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie
infrastruktury punktowej dla pieszych z obnizeniem kraweznika, z systemem fakturowych
oznaczen nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe o$wietlenie przej$cia dla pieszych
oraz na jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-
akustyczne, zaplanowano rowniez piktogramy. Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane
aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome,
grubowarstwowe. Dodatkowo zamontowany zostanie radar z tablicg aktywng informujacy o
predkosci ruchu pojazdu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34992200-9 - Znaki drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000 PLN

Czesé 2
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

2) Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w miejscowosci Maruszewo-
poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych.

Inwestycja przewiduje budowe przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie infrastruktury
punktowej dla pieszych z obnizonym kraweznika, z systemem fakturowych oznaczen
nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe oswietlenie przejscia dla pieszych oraz na
jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-akustyczne,
zaplanowano réwniez piktogramy. Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi
znakami pionowymi, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe.
Dodatkowo zamontowany zostanie radar z tablicg aktywng informujgcy o predkos$ci ruchu
pojazdu. Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany chodnik stanowigcy dojscie do
projektowanego przejscia dla pieszych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe
34992200-9 - Znaki drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 200000 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3) Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w miejscowosci Oporéwko-
poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych.

Inwestycja przewiduje budowe wyniesionego przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie
infrastruktury punktowej dla pieszych z obnizonym kraweznika, z systemem fakturowych
oznaczen nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe oswietlenie przejscia dla pieszych
oraz na jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-
akustyczne, zaplanowano réwniez piktogramy. Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane
aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome,
grubowarstwowe. Dodatkowo zamontowany zostanie radar z tablicg aktywng informujacy o
predkosci ruchu pojazdu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34992200-9 - Znaki drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

4) Budowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w miejscowosci Swierczyna
(przy skrzyzowaniu z DP 4790P)- poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych.
Inwestycja przewiduje budowe przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie infrastruktury
punktowej dla pieszych z obnizonym kraweznika, z systemem fakturowych oznaczen
nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe oswietlenie przejscia dla pieszych oraz na
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jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-akustyczne.
Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni
wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe. Dodatkowo zamontowany zostanie
radar z tablicg aktywng informujacy o predkosci ruchu pojazdu. Ponadto w ramach zadania
zostanie przebudowany chodnik stanowigcy dojscie do projektowanego przejscia dla pieszych.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe
34992200-9 - Znaki drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 200000 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

5) Przebudowa przej$cia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Swieciechowa (ul.
Wolnosci)- poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych

Inwestycja przewiduje przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie
infrastruktury punktowej dla pieszych z obnizeniem kraweznika, z systemem fakturowych
oznaczen nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe o$wietlenie przejscia dla pieszych
oraz na jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-
akustyczne, zaplanowano rowniez piktogramy. Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane
aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome,
grubowarstwowe. Dodatkowo zamontowany zostanie radar z tablicg aktywng informujacy o
predkosci ruchu pojazdu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34992200-9 - Znaki drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000 PLN
Czes¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

6) Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w miejscowosci Wilkowice (ul.
Dworcowa)- poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych.

Inwestycja przewiduje budowe przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie infrastruktury
punktowej dla pieszych z obnizonym kraweznika, z systemem fakturowych oznaczen
nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe oswietlenie przejscia dla pieszych oraz na
jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-akustyczne.
Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni
wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe. Dodatkowo zamontowany zostanie
radar z tablicg aktywng informujacy o predkosci ruchu pojazdu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

2021-12-30 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00338431/01 z dnia 2021-12-30

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34992200-9 - Znaki drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 120000 PLN
Cze$c¢ 7

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

7) Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze powiatowej

nr 4806P w m. Wioszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczenstwa na drogach
powiatowych.

Inwestycja przewiduje przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie
infrastruktury punktowej dla pieszych z obnizeniem kraweznika, z systemem fakturowych
oznaczen nawierzchni. Ponadto zaprojektowano hybrydowe o$wietlenie przej$cia dla pieszych
oraz na jezdni przed przejsciem po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-
akustyczne, zaplanowano réwniez piktogramy. Przejscie dla pieszych zostanie oznakowane
aktywnymi znakami pionowymi, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome,
grubowarstwowe. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowany chodnik stanowigcy
dojscie do projektowanego przejscia dla pieszych.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe
34992200-9 - Znaki drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 200000 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 132801,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 132801,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 132801,55 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGTRANZ sp. z 0. o.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5010075657

7.3.3) Ulica: ul. W. Witosa 8

7.3.4) Miejscowos¢: Gora

7.3.5) Kod pocztowy: 56-200

7.3.6.) Wojewéddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 132801,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-29

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza $rodki finansowe ktoére posiada Zamawiajacy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Brak waznej oferty

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 253039,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 253039,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 253039,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGTRANZ sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5010075657

7.3.3) Ulica: ul. W. Witosa 8

7.3.4) Miejscowos¢: Gora

7.3.5) Kod pocztowy: 56-200

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslagskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 253039,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
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do 2022-07-29
Czesc¢ 5

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Brak waznej oferty

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Cze$é 6

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Brak waznej oferty

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesc 7

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 315370,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 315370,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 315370,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGTRANZ sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5010075657

7.3.3) Ulica: ul. W. Witosa 8

7.3.4) Miejscowos¢: Gora
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7.3.5) Kod pocztowy: 56-200
7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 315370,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-29
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