PRZEDMIAR ROBOT Zatacznik nr 9

Remont nawierzchni chodnika w ciggu ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach

na odcinku od ul. Niedziatkowskieqo do ul. Srebrnej
1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Podstawa 3 spegyflka_c]l Opis Jednostka llos¢ Cena jedn. Warto$¢
technicznej
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kalkulacja Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow
1 D.01.01.01 o km
wiasna wysokosciowych 0,61
Rozebranie nawierzchni chodnikéw o nawierzchni
2 Kalkulacja D.01.02.04 asfe}ltom_lej lub z_kostkl bruk't)V\/_eJ wraz z wywozem i m?
wiasna utylizacjg materiatu z rozbiérki po stronie
Wykonawcy 1599
Kalkulaci Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce
3 ? ulacja D.01.02.04 cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg
wiasna po stronie Wykonawcy mb 695
Kalkulacja Rozebranie istniejgcych murkéw betonowych wraz
4 D.01.02.04 S )
wiasna z wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy mb 167
Kalkulaci Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce
5 ? ulacja D.01.02.04 cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacjg
wiasna po stronie Wykonawcy mb 100
. Rozebranie istniejgcej tawy kraweznikow
Kalkulacja . o .
6 ) D.01.02.04 betonowych wraz z wywozem i utylizacjg materiatu mb
wiasna z rozbidrki po stronie Wykonawcy 695
Kalkulaci Rozebranie istniejgcej tawy murkéw betonowych
7 ? ulacja D.01.02.04 wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki mb
wiasna po stronie Wykonawcy 167
. Rozebranie istniejgcej tawy obrzezy betonowych
Kalkulacja f A : .
8 ' D.01.02.04 wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki mb
wiasna po stronie Wykonawcy 100
9 Kalkulacja D.01.02.04 Rozebranie podbudowy chodnika o grubosci 10 cm m?
wiasna . R f
wraz z wywozem i utylizacjg po stronie Wykonawcy 1599
I ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta w gruncie kategorii Il-1V, o
10 Kalkulacja D.04.01.01 gtebokosci 25 cm, z profllowanlem i ' e
wiasna zageszczaniem podtoza wraz z wywozem i
utylizacjg po stronie Wykonawcy 1599
1. PODBUDOWY
Kalkulaci Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki
11 akulacia D.04.05.01 kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 o m?
wiasna -
grubosci 15 cm 1599
12 Kalkulacja D.04.04.02 Wykona’nl_e podbudowy z I_(ruszywa 0/31,5-C90/3 e
wilasna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 1599
V. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o
Kalkulacja grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 5
13 wiasna D.05.03.23 1:4 o grubosci 3 cm (kostka typu behaton, kolor m
szary, fazowana — chodnik) 1340
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o
Kalkulacja grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 5
14 wiasna D.05.03.23 1:4 o grubosci 3 cm (kostka typu behaton, kolor m
czerwony, fazowana — zjazdy) 255
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o
15 Kalkulacja D.05.03.23 gl.'ubosm 80[T1_na podsypce c_ementow_o piaskowej m?
wiasna 1:4 o grubosci 3 cm (kostka integracyjna z
wypustkami, kolor zétty,prostokat, fazowana — przy
przejsciach dla pieszych) 4
V. ELEMENTY DROG | ULIC
Kalkulacja Krawezniki betonowe zwykte 15x30, najazdowe
16 wiasna D.08.01.01 15x22, skosne mb 695
Kalkulaci tawa pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 o
17 akulaca D.08.01.01 grubosci 15 cm z oporem (przyjeto 0,06m3 betonu m?
wiasna
na 1mb tawy z oporem) 41,7
Kalkulacja
18 wiasna D.08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 mb 362
Kalkulaci tawa pod obrzeza betonowe o grubosci 15 wraz z
19 ? ulacja D.08.03.01 obetonowaniem (przyjgto 0,045 m3 betonu na 1mb m3
wiasna fawy z oporem) 18,1
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 K?Ikulaqa D.10.11.01 Regulacja wtazu istniejgcej studni kanalizacyjnej —
wiasna do regulacji stosowac pier$cienie betonowe Szt. 4
Kalkulaci Regulacja pokrywy istniejgcej studni
21 akulacja D.10.11.01 teletechnicznej wraz z nadzorem wykonania rob6t
wiasna S
przez gestora sieci szt. 8




Kalkulacja Regulacja istniejgcych urzadzen sieci
22 wiasna D.10.11.01 wodociggowej i gazowej — skrzynki zeliwne Szt. 6
23 Kalkulacja Uszczelnienie potgczenia kraweznikéw z jezdnig o
wiasna . . .
nawierzchni asfaltowej masg zalewowg na gorgco mb 610
Kalkulacja Humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z 2
24 wiasna D.06.01.01 obsianiem mieszankg traw, gr. 10 cm, m 300
Wartos$¢ netto 0,00 zt
Podatek VAT 0,00 zt
Wartos$¢ brutto 0,00 zt
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