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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr OST – 00. 
 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie stanowi budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej na działce nr     
47/7 w m. Rąbiń.    

 
1.1.2. Zakres robót budowlanych  

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 
 

• wykonanie wykopu pod zbiornik ( usunięcie humusu, wykonanie wykopu)  
• wykonanie zagęszczenia gruntu rodzimego, nawiezionego 
• wykonanie podbudowy betonowej  
• wykonanie płyty dennej, ścian i stropu żelbetowego  
• wykonanie izolacji przeciwwodnych wewnętrznych i zewnętrznych  
• wykonanie ocieplenia dachu i ścian zbiornika 
• wykonanie pokrycia dachu  
• wykonanie elementów ślusarskich-drabin, balustrad 
• wykonanie utwardzenia nawierzchni wokół zbiornika  
• wykonanie rurarzu między istniejącą stacją uzdatniania wody a projektowanym 

zbiornikiem  
 
1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace towarzyszące dla wykonania przedsięwzięcia będą obejmować geodezyjne wytyczenie 
budowli i wykonanie inwentaryzacji powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza się 
również  urządzenie placu budowy. 

 
1.1.4. Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem , wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją mowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 
odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
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później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
Organizacja robót budowlanych : 
 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów:  

• projekt organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości. 

 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich :  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 
realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska :  
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem koryta rzeki pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
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użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Warunki organizacji ruchu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego projekt. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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Ogrodzenia 
 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem 
wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 

1.1.5. Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem 
 

• Wytyczenie obiektów zbiornika kod CPV: 45111200-0   
• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe kod CPV:45111200-0     
• Roboty ziemne - wykopy i zasypanie budowli kod CPV: 45111200-0  
• Roboty umocnieniowe i wykończeniowe Kod CPV: 45240000-1     
• Konstrukcje betonowe i żelbetowe Kod CPV:45240000-1      
• Zbrojenie  Kod CPV: 45262310-7       
• Roboty izolacyjne   Kod CPV: 45320000-6       
• Izolacja cieplna Kod CPV: 45321000-3        
• Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV: 45261210-9     
• Kładzenie rynien Kod CPV: 45261320-3       

 
1.1.6. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych  

 

Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń  
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed Użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do-
dostarczania atestów /lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych zużyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
nie będą zapłacone. 
 

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

1.2.5. Stosowanie materiałów zamiennych  
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy 
na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.3.  Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
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dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

1.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 
zastosowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą 
określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy ha polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego 
realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
1.6. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
 
1.6.1. Program zapewnienia jakości  
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją urnowy;  
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacja technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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1.6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
zarządzającego realizacją umowy. Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
1.6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji  zarządzającego realizacją umowy . 

 
1.6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją 
umowy na formularzach-według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
1.6.6. Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

 
Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Zarządzający realizacją umowy, 
dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją umowy 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

 
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
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• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby oparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 

 
1.6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją 
umowy . 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. Decyzje zarządzającego realizacją 
umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego 
realizacją umowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Dokumenty laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   
 

1.7. Obmiar robót 
 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
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urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

1.7.4. Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez zarządzającego realizacją umowy.  

1.8. Odbiór robót budowlanych 
 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót -zanikających i ulegających zakryciu-polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 
1.8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.  

 
1.8.4. Odbiór ostateczny robót 

 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
 

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

1.9. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 1.8.4  „Odbiór ostateczny robót". 
 

1.10. Podstawa płatności  
 
1.10.1. Ustalenia ogólne  

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w szczegółowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
1.10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. opracowanie oraz uzgodnienia z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c. opłaty/dzierżawy terenu, 
d. przygotowanie terenu, 
e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, 
f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
1.11. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. 
Nr 80/2003 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi 
zmianami) 
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z 
późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 01 

Wytyczenie obiektów - zbiornika kod CPV: 45111200-0 
 
2.1. Wstęp 

 
2.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robót  
geodezyjnych na budowie. 
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2.1.2. Zakres stosowania 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1 . Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i 
wykonawstwem 

 
2.1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami. 

 
2.2. Materiały 

 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt. 1.2 

 
2.2.2. Materiały do wykonania 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia zbiornika i 
punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są: 

• słupki betonowe, 
• pale i paliki drewniane, 
• rury metalowe, 
• bądź inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować 
pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy 
w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do 
stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
2.3. Sprzęt 

 
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące sprzętu"  pkt. 1.3 

 
2.3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• tyczki, 
• taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.  

 
2.4. Transport  

 
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania dotyczące środków transportu" pkt. 1.4 
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2.4.2. Transport materiałów 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

 
 
 
2.5. Wykonanie robót 
 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
dotyczące wykonania robót budowlanych" pkt. 1.5. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

 
2.5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)   

 
Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych 
osnowy poziomej i wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac 
związanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikować wybrane punkty, tak aby 
wykorzystując je, miał pełną świadomość odpowiedzialności za ewentualne błędy w 
wytyczeniu obiektu. 

 
2.5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i 
wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy projekt osnowy roboczej poziomej i 
wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, 
powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót 
oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien 
być oznaczony w sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak aby był widoczny i łatwy do 
zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności 
winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 
(Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

 
2.5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 
zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych 
robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i 
wskazaniach GUGiK. 

 
2.5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności z 
Dokumentacją Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania 
obliczeń, a następnie wyznaczenia na gruncie. 
Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć: 
1. Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, 
punkty główne łuków (początek, środek i koniec), 
2. Obliczone elementy trasy, 
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  3. Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000. 
4. Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty 
główne łuków należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15 cm i długości ponad 1,0 m, z 
poprzeczką. Punkty hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć 
palikami ze świadkami. 
5. Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych 
6. Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać zarządzającemu realizacją 
umowy do realizacji, z czynności tej spisać protokół. 
Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są 
przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących 
budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 
związane z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych" pkt. 1.6. 

 
2.6.1. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 
 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 
harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe 
punkty geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary 
kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

 
2.6.2. Kontrola wytyczenia osi 
 

Kontrola wytyczenia osi trasy , wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 
przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 1.6.4 OST. 
 

2.7. Obmiar robót  
 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.7. 
 

2.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest 1 km trasy urządzenia, 1m3 wykopu, 1 ha powierzchni zbiornika i 
terenu podwyższanego. 
 

2.8. Odbiór robót  
 

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót 
budowlanych" pkt 1.8.  

 
2.8.2. Sposób odbioru robót 

 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją 
umowy powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
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2.9. Przepisy związane 
 

• PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 
elementów budowlanych z betonu. 

• Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń 
pomiarowo kontrolnych. 

• Instrukcja techniczna 0-1. 
• Instrukcja techniczna G-3. Kartografii, Warszawa, 1979 
• Instrukcja techniczna G-l. 
• Instrukcja techniczna G-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Geodezyjna obsługa inwestycji. 
• Główny Urząd Geodezji i Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 Wysokościowa 

osnowa geodezyjna , GUGiK, 1983 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
• Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
• Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 
3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 02 

Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0 
 
3.1. Wstęp 

 
3.1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

 
3.1.2. Zakres stosowania 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i 
wykonawstwem. 
Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do 
wykonania robót ziemnych . 

 
3.1.3. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 
3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej- pkt. 1.1.4, 

 
3.2. Materiały 

 
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.2. 
 

3.2.2. Rodzaje materiałów 
 

Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały: 
• piasek zwykły 
• mieszanka betonowa 
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• nasiona traw 
• nawozy 

 
3.2.3. Szczegółowe wymagania dla materiałów 

 
Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 
 
Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1 ]. 
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
3.3. Sprzęt  

 
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.  
 
3.3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych i rozbiórkowych pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
3.4. Transport  

 
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4. 

 
3.4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 
Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
3.5. Wykonanie robót  

 
3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 

 
3.5.2. Zasady wykonywania prac 

 
Doły (wykopy) gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST „Roboty ziemne". Jeżeli obiekty „budowlane przeznaczone 
do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego Wykonawca może 
przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby 
jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy i uzyskać od niego zgodę na jej 
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić 
element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę zarządzającego realizacją umowy. 
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Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 
 
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej dla składowania urobku z dna zbiornika 
 
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta. Wykonawca w porozumieniu z 
zarządzającym realizacją umowy powinien stwierdzić przydatność zdjętej wierzchniej warstwy 
urodzajnej do ponownego użycia. 
Humus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharki oraz 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 
Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 
w innych miejscach wskazanych przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu 
występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm 
nie może przekraczać 3.0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy i zagęszczaniem Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych 
korzeni drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy 
zastosowaniu herbicydów. Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów 
prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Jeśli dokumentacja 
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzinowego można 
bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu 
występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na 
podsypce piaskowej. 
 
Wykonanie dróg technologicznych 
 
Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym należy wykonać na warstwie 
odsączającej z piasku. Podłoże pod drogi technologiczne poprowadzone po torfie powinno 
być dodatkowo wzmocnione wyściółką faszynową oraz geowłókniną. Piasek do wykonania 
podsypki powinien być rozłoŜony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w 
sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Układanie 
nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się  odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 
samochodowych lub samojezdnych. Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją 
powierzchnią przylegały do warstwy odsączającej. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać 
lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Szerokość spoin między płytami nie 
powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, 
powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być 
wykonane na pełną grubość płyt. 
 

3.6. Wykonanie robót  
 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 1.6. 
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3.6.2. Kontrola jakości prac 
 

Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni 
drzew i krzewów, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
 
Kontrola wykonania dróg technologicznych 
 
Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spełnione 
zostały warunki wykonania robót podane w pkt. 3.5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania 
odnośnie użytych materiałów podane w pkt. 3.2 niniejszej specyfikacji. 
 

3.7. Obmiar robót 
 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7. 
 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 
 

Jednostką obmiarowa jest m3 . 
 

Droga technologiczna 
 
Jednostką obmiarowa jest m2 drogi technologicznej. 
 

3.8. Odbiór robót 
 

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.8. 
 
3.8.2. Sposób odbioru robót 
 

Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 3.6 dały wyniki pozytywne. 

3.9. Podstawa płatności 
 

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 1.10. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 
 

Na cenę 1 m3 usuniętej ziemi składa się: przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką i ręczne 
podgarnięcie humusu na hałdzie. 
 
 
 



22 

 

Data opracowania – grudzień 2017 r. 

 

 

3.10. Przepisy związane 
 
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
 
 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 03 
Roboty ziemne - wykopy i zasypanie budowli kod CPV: 45111200-0 

 
4.1. Wstęp 

 
4.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
4.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1 

 
4.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe Użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
4.2. Wstęp 

 
4.2.1. Materiały (grunty) 

 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane 
geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w 
wykopach , bądź przy zmianie rodzaju gruntu.  
Badania należy wykonać w zakresie: 
• ciężaru objętościowego, 
• składu granulometrycznego, 
• zawartości części organicznych, 
• wskaźnika zagęszczenia (Is), 
• stopnia zagęszczenia (ID). 

 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów. Grunty przewidziane do zasypania budowli oraz na wymianę gruntu 
powinny być gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami średnimi i drobnymi. Określenia 
gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział 
i opis gruntów. 
 

4.3. Sprzęt 
 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3. 
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4.3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 
 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 
• koparki jednonaczyniowe gąsienicowe, 
• spycharki gąsienicowe, 
• ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany 

przez zarządzającego realizacją umowy, 
• walce statyczne. 

 
 
4.4. Transport 

 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 1.4. 
 

4.4.2. Transport gruntu 
 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 

 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.5. Wykonanie robót 
 

4.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 

4.5.2. Kontrola wykonania prac 
 
Wykonanie wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów. 
 
Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 10 m, oraz dodatkowo w miejscach  
charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku, 
kontroli podlegają: 
a) rzędne dna i terenu, 
b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
c) wymiary przekroju poprzecznego, 
d) nachylenia skarp. 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu dna zbiornika -10 cm, w 
rzędnych dna 1 cm. Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać 
wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10 % 
projektowanego nachylenia. 
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Zasypanie wykopów 
 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 4.2 i 4.5 niniejszej SST oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 
• zbadanie zagęszczenia gruntu. 

 
 
4.6. Obmiar robót 

 
4.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7. 

 
4.6.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz 
zasypania i wymiany gruntu ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i 
po wykonaniu wykopu. 

 
4.7. Odbiór robót 

 
4.7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7. 
 

4.8. Podstawa płatności 
 

4.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 1.10. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 

 
4.9. Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot 

ziemnych), 
• odwodnienie wykopu, 
• wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem, 
• wywiezienie gruntu mineralnego, 
• profilowanie dna wykopu, 
• zagęszczenie podłoŜa gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub 

innych wskazanych przez zarządzającego realizacją umowy, 
• rekultywację terenu po zakończeniu robót. 
Cena 1 m3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmuje: 
• zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, rozścielenie gruntu, 
• zagęszczenie, 
• wykonanie badań zagęszczenia. 
 

4.10. Przepisy związane 
 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 
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4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 
 
 

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 04 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe Kod CPV:45240000-1 
Roboty izolacyjne   Kod CPV: 45320000-6 

 
5.1. Wstęp 

 
5.1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 

 
5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i 
żelbetowych.  

 
5.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem deskowań, zbrojenia, betonowania oraz izolacji. 
 

5.1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.1.4. 

 
5.2. Materiały 

 
5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.2. 

 
5.2.2. Rodzaje materiałów 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu są: 
• mieszanka betonowa, 
• stal zbrojeniowa, 
• materiały izolacyjne  

 
 

5.2.3. Mieszanka betonowa klasy C8/10, C12/15, C20/25, C25/30 
 

Betony powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-06250. Skład mieszanki 
betonowej powinien być taki , by przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania (chyba , że w dokumentacji projektowej określono inaczej): 
• nasiąkliwość-do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
• mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%, 
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• spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 
• zamrażania i odmrażania (F 150); badanie wg normy PN-B-06250, 
• wodoszczelność - W6, 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) -ma być mniejszy od 0,5. 

 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Za prawidłowy skład mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca. 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PNEN 196-3; 

1996, PN-EN 196-6; 1997, 
• sprawdzenie zawartości grudek. 

 
Przy produkcji betonu konstrukcyjnego należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego 
doboru kruszywa , cementu, wody zarobowej oraz receptury dla założonej projektowej 
wytrzymałości i wodoszczelności.Podczas betonowań należy pobierać próbki mieszanki 
betonowej i poddać je badaniom laboratoryjnym w celu uzyskania atestu . Masa betonowa 
nie powinna być zrzucana z wysokości większej aniżeli 1,5 m . Wbudowana mieszanka 
betonowa bezwzględnie musi być pielęgnowana poprzez podlewanie wodą . 

 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania -najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera -nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach -normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 

 
5.2.4. Cement. 

 
Do stosowania dopuszczone jest tylko Cement portlandzki, marki „25" i „35". Dobór klasy 
cementu w zależności od klasy betonu.   
 

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1 
32,5 C8/10-C35/45 
42,5 C20/25 - C40/50 
52,5 C35/45 i wyżej 

Do wykonania wszystkich robót betonowych należy użyć cementu tej samej marki bez 
dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 
oraz PN-EN 197-2. 

 
5.2.5. Woda. 

 
Czysta woda odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, 
zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze 
źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań 

 
5.2.6. Kruszywo. 

 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Kruszywo dobrane wg ciągłej 



27 

 

Data opracowania – grudzień 2017 r. 

 

 

krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, części kruchych, uwarstwionych 
lub pylących, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów glinopodobnych, glin i 
iłów wg PN-EN 12620. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. 

 
5.2.7. Kruszywo drobne. 

 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Należy używać tylko 
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. Zawartość poszczególnych frakcji w 
stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach: 
 
• do 0,25mm 14 - 19% 
• do 0,50mm 33 - 48% 
• do 1,00mm 57 - 75% 

 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Piasek powinien 
spełniać następujące wymagania:  
• zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1,5% 
• zawartość związków siarki - do 0,2% 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

PN-78/B-06714/26 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołuje 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
• nie dopuszcza się występowania grudek gliny.  

 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym: 
• oznaczenie składu - uziarnienia - wg PN-78/B-06714/15 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych - wg PN-78/B-06714/13 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu 
odpowiedniej korekty recepty roboczej. 

 
5.2.8. Stal zbrojeniowa 
 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H- 93215[29]. 

 
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się 
zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody zarządzającego realizacją umowy . 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

 
5.2.9. Domieszki chemiczne 
 

Dobór domieszek chemicznych do betonu powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].  
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5.2.10. Materiały izolacyjne 
 

Do izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające 
aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
• lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
• papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
• wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające 

aprobaty techniczne –za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 
 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna :  
 
Pozioma płyty dennej wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm 
modyfikowanej SBS na zagruntowanej podbudowie betonowej ( grunt zgodny z systemem 
producenta ) 
Pozioma dachu z dwóch warstw papy :  
podkładowej termozgrzewalnej gr. 4,2 mm modyfikowanej SBS (mocowana mechanicznie)  
 
• warstwy wierzchniego krycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm modyfikowanej SBS o 

następujących cechach  
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5.2.11. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie 
należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  
• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
• gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-

M-82505 [33] i PNM-82010[30], 
• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna 

odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.3. Sprzęt  
 

5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 1.3. 
 

5.3.2. Sprzęt do wykonywania elementów żelbetowych i betonowych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
• żurawi samochodowych, 
• betoniarek, 
• innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

 
5.4. Transport 

 
5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4. 

 
5.4.2. Transport materiałów 

 
Transport kruszywa 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 
transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 

 
Transport cementu 
 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewóz cementu powinien 
odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 
 
Transport stali zbrojeniowej  

 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Transport mieszanki betonowej 
 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. Czas 
transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej  wytworzeniu. 
 
Transport drewna i elementów deskowania 
 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5.5. Wykonanie robót 
 

5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 

5.5.2. Roboty betonowe 
 

Wykonanie mieszanki betonowej 
 
Mieszanka betonowa dla żelbetowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
• kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
• zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
• sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-
1:2002(U). Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane 
w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki 
betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zawartość 
powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania 
domieszek napowietrzających ,prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z 
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych.  
Szkielet – zbrojenia powinien być sprawdzonym i zatwierdzony przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 

cm, a w innych elementach 0,5 cm, 
• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 1 cm, 
• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą 

odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 
• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania. 
 
Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań 
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 
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mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 
możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 

 
Betonowanie i pielęgnacja 
Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-EN-206-1:2002(U) [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie 
mrozu, 
b) PN-B-06251 [9] i PN-EN-206-1:2002(U) [8] w zakresie składu betonu, mieszania, 
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5° 
C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5° C, 
jednak wymaga to zgody zarządzającego realizacją umowy oraz zapewnienia mieszance 
betonowej temperatury + 20° C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250 [24]. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 
5.5.3. Izolacja części betonowych 

 
Przed ułożeniem izolacji powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez: 
• dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi 
materiałami zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 
bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. Dopuszcza się stosowanie innych 
rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez zarządzającego realizacją umowy. Elementy nie 
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie preparatem 
bitumicznym. 
 
Izolacja elementów żelbetowych wewnątrz zbiornika :  
Izolację wykonać z preparatów wodoszczelnych posiadających atest dopuszczający środek do 
kontaktu z wodą pitną do akceptacji przez zamawiającego.  
 

5.6. Kontrola jakości robót 
 

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 1.6. 
 
5.6.2. Kontrola robót zbrojarskich 

 
Kontrola zbrojenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
Kontrola robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami 
roboczymi i sprawdzeniu:  
• zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 
• przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
• prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
• prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
• prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
• zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny 

deskowania. Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania słupów, a wszelkie 
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zanieczyszczenia należy usunąć. Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony 
zapisem w dzienniku budowy przez odbierającego. 

 
5.6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) [8], zgodnie z 
tablicą 6. 
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałości objętości 
- obecności grudek 
1.2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartość pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń obcych 
- wilgotności 

PN-B-19701 [21] 
 
PN-B-06714-15[15] 
PN-B-06714-16[16] 
PN-B-06714-13[14] 
PN-B-06714-12[13] 
PN-B-06714-18[17] 

bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii bezpośrednio 
przed użyciem 

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43] 
2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 
- konsystencji 
- zawartości powietrza w mieszance 
betonowej 

PN-88/B-06250 [8] przy rozpoczęciu robót 
przy proj. recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

 Badania betonu 3.1. Badanie 
wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach 

PN-EN-206-1:2002(U) 
[8] 

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu 
każdej partii betonu 

 3.2. Badania nieniszczące betonu w 
konstrukcji 

PN-B-06261 [10]  
PN-B-06262[11] 

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

 3.3. Badanie nasiąkliwości PN-EN-206-1:2002(U) 
[8] 
PN-EN-206-1:2002(U) 
[8] 

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 500m3 betonu 

 3.4. Badanie odporności na 
działanie mrozu 

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż 
raz na 500 m3 betonu 

 3.5.Badanie przepuszczalności wody przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie  
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu 

 
5.7. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych i żelbet. 
 

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 
wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie a beton dobrze  
zagęszczony. Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie 
przekraczać maksymalnych tolerancji podanych w tabeli poniżej. 
Określenia w tabeli - "linie i poziomy" oraz "przekrój" oznaczają wymiary liniowe, poziomy 
oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. 
Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie 
nierówności powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0 m. 
 
Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą: 

Faktura Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie 
[mm] 

Wymiary liniowe 
i poziomy 

Nierówności 
kątowe 

 

Nierówności 
faliste 

Przekrój 

Powierzchnie wykonane w 
szalunkach obłożonych 
PVC/GRP i przeznaczone 
do kontaktu z cieczami 

± 3 0 ± 3 ± 6 

powierzchnie z pierwszą 
warstwą tynku 

± 6 ± 3 ± 6 ± 6 

Inne powierzchnie ukryte ± 12 ± 6 ± 6 + 12/-6 
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Zewnętrzne powierzchnie 
nie uformowane 

± 6 ± 3 ± 3 ± 6 

ukryte powierzchnie nie 
uformowane 

± 12 ± 6 ± 6 + 12/-6 

5.7.1. Kontrola izolacji 
 

Izolacja elementów konstrukcji powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności 
z wymaganiami punktu 5.5.3. 

 
5.8. Obmiar robót 

 
5.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7. 
 
5.8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• m3 (metr sześcienny), przy pracach betonowych, 
• t (tona), roboty zbrojeniowe. 

 
5.9. Odbiór robót 

 
5.9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 1.6, dały wyniki pozytywne. 

 
5.10. Podstawa płatności 

 
5.10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne 
pkt. 1.10. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
 

5.10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie deskowania, 
• zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji, 
• rozebranie deskowania, 
• wykonanie izolacji, 
• wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
5.11. Przepisy związane 

 
5.11.1. Normy 

 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział zastosowanie wg własności fizyczno-
mechanicznych 
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów Betonowych 
z betonu 
3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
7. PN-EN 13139:2002(11) Kruszywa do zapraw budowlanych 
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8. PN-EN-206-1:2002(U) Beton 
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 
Wymagania i badania 
43. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
44. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
45. PN-70/M-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
46. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
47. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
48. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny. 
5.11.2. Inne dokumenty 

 
1. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r. 
3. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 
Warszawa, 
1990 r. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. MOŚZNiL Warszawa 1994r. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 05 
Zbrojenie  Kod CPV: 45262310-7 

 
6.1. Wstęp 

 
6.1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zbrojarskich. 
 

6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem zbrojenia. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie robót zbrojarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych 
w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

 
6.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  zbrojenia tj. :  
• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie następujących robót zbrojarskich: 
• zbrojenie fundamentów, 
• zbrojenie ścian zbiorników: filtrów, zbiornika reakcji, zbiornika wody czystej, 
• zbrojenie płyt dennych: filtrów, zbiornika reakcji, zbiornika wody czystej, 
• zbrojenie płyty przekrywającej zbiornik wody czystej, 
• wszystkie inne roboty zbrojarskie jakie występują przy realizacji umowy. 
 

6.1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.1.4. 

 
6.2. Materiały 

 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  

 
6.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu są: 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych realizowanych w ramach 
niniejszego kontraktu stosuje się następujące klasy i gatunki wg normy PN-B-03264:2002: 
• klasa A-I w gatunku St3S jako stal rozdzielcza, 
• klasa A-III N w gatunku 34GS jako stal zbrojeniowa, 
• Marki ze stali St3S zaprojektowane wg PN-90/B-03200 
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Wszystkie partie prętów stalowych do zbrojenia betonu dostarczonych na budowę winny 
posiadać atest producenta, w którym winny być podane dane: 
• nazwa (znak) wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• numer wytopu i numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych mocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(podwieszone do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
• znak wytwórcy 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii 

 
Siatki zbrojeniowe 
 
Siatki zbrojeniowe zgrzewane standardowe lub typowe stosuje się do zbrojenia konstrukcji z 
betonu. Wykonuje się je z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, 
krzyżujących się pod kątem 90°C. W miejscach połączeń pręty zgrzewa się punktowo. 

 
Drut montażowy 
 
Do montażu zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy 1 i 1,5mm, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
Podkładki dystansowe 

 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
Warunki przechowywania i składowania 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. 
 

6.3. Sprzęt 
 

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

6.3.2. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Do 
wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
• urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych np. Nożyce elektromechaniczne, 
• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz prościarki 

automatyczne, 
• urządzenia do kształtowania pretów zbrojeniowych - np. Giętarki 
• urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych np. spawarka 

elektryczna wirująca. 
Urządzenia powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
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Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Materiały dostarczone na 
budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
 

6.4. Transport  
 

6.4.1. Elementy zbrojenia, siatki, powinny być przewożone środkami transportu przystosowanymi do 
tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 
 

6.4.2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 
 

6.4.3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i zwinięte drutem. 
 

6.5. Wykonanie robót   
 

6.5.1. Wymagania ogólne określono w ST „ Wymagania ogólne". 
 

6.5.2. Wymagania szczegółowe. 
 
Organizacja robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Czyszczenie powinno być dokonane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
 
Prostowanie prętów 
Pręty użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek i prostowarek lub metodą 
wyciągania. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. Podstawowa długość zakotwienia dla prętów 
(gładkich - haków) podana jest w tabeli poniżej. 
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Podstawowa długość zakotwienia 
 Klasa betonu    

Klasa stali B10, B12.5 B 15. B 17,5 B -20 > B 25 
A-0. A-I 5O d 40d 35d 30d 

A-II, A-III  45d 40d 35 d 
 
Wartości długość zakotwienia należy zwiększyć: 
o 20% w przypadku: 
a) kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej 
powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.  
b) kotwienia poziomych prętów w konstrukcjach betonowanych w sposób ciągły 
systemem ślizgowym; 
 
o 50% w przypadku konstrukcji poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. 
W przypadku stosowania specjalnych rodzajów zakotwień w postaci płytek oporowych, śrub 
itp., długości zakotwienia prętów należy ustalać na podstawie wyników obliczeń lub badań. 

 
W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) długość zakotwienia należy 
zwiększyć o 0,3h; długość odcinka prostego (do zagięcia) prętów zaginanych przy średnicach 
zagięcia przyjmowanych jak dla haków powinna wynosić nie mniej niż 0,3h + 0,51a, przy 
czym całkowita długość zakotwienia powinna być nie mniejsza niż 0,3h + la. Spełnienie 
powyższych wymagań zakotwienia prętów nie zwalnia od obowiązku sprawdzenia długości 
zamocowania elementu w murze, ze względu na docisk i stateczność. 

 
Długość zakotwienia prętów odgiętych, tzn. długość odcinków prostych na końcach prętów 
odgiętych powinna wynosić: 
20d - jeżeli kotwienie następuje w strefie rozciąganej, 
10d - jeżeli kotwienie następuje w strefie ściskanej. 
 
Pręty należy przedłużać poza przekrój, w którym obliczeniowo przestają być potrzebne, na 
długość nie mniejszą niż: 
O,5h + 20d, lecz nie większą niż la - w przypadku prętów rozciąganych, 
20d i 250 mm - w przypadku prętów ściskanych. 
  
Pręty rozciągane doprowadzane do podpór elementów zginanych należy przedłużyć poza 
krawędź podpory o odcinek równy: 
a) w elementach niewymagających obliczania zbrojenia na siłę poprzeczną- 5 d, 
b) w elementach wymagających obliczenia zbrojenia na siłę poprzeczną: 15d - przy 
doprowadzeniu do podpory 1/3 prętów wymaganych w przęśle,  10d - przy doprowadzeniu do 
podpory co najmniej 2/3 prętów wymaganych w przęśle. 
 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Gięcie prętów 
o średnicy większej niż 20mm może odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzeń 
mechanicznych.  
 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
6.5.3. Montaż zbrojenia 

 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami 
lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
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Zasadnicze grubości otulenia.  
Grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia powinna by równa co 
najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 
a) w płytach, konstrukcjach cienkościennych, oraz ścianach o grubości do 100 mm - 10 mm 
b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm 
• dla zbrojenia głównego - 20 mm, 
• dla strzemion i prętów montażowych - 10 mm. 
W dokumentacji projektowej założono grubość otulenia zbrojenia 3cm i 5cm. 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
 
 Montowanie zbrojenia 

 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Minimalny 
rozstaw  prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w dokumentacji w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony 
o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów 
należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów - na przemian. Łączenie prętów na długości należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-B-03264. 
 

6.6. Kontrola jakości robót i materiałów  
 

6.6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
6.6.2. Kontroli jakości podlega: 

 
• jakość dostarczonego zbrojenia 
• przygotowanie zbrojenia, 
• rozmieszczenie zbrojenia w deskowaniu, 
• tolerancje wymiarów. 

 
6.6.3. Badanie stali na budowie. 

 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

 
6.6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
się zmniejszenia grubości otuliny, 
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
 
 



40 

 

Data opracowania – grudzień 2017 r. 

 

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.  
 

6.7. Obmiar robót   
 

6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

6.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest tona stali. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
zamontowanego zbrojenia obliczoną jako łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową w t/. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się poprawy z tytułu zastosowania przez Wykonawcę większych średnic od 
wymaganych w projekcie. Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary 
podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
 

6.7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objetych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

6.8. Odbiór robót   
 

6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego.  
 

6.8.2. Odbiór robót odbywa się po stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót zbrojarskich i zezwolenia na rozpoczęcie robót betoniarskich i spełnieniu 
innych warunków dotyczących robót zawartych w umowie. 
 

6.8.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
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6.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

6.9.1. Dokumenty i dane 
 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

6.9.2. Zakres robót 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

6.9.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
Odbiór robót winien zostać odnotowany w Dzienniku Budowy. 
 

6.10. Podstawa płatności  
 

6.10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa wzór umowy. 

 
6.11. Cena wykonania robót. 
 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 
badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, 
uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się 
na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
• Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
• wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
• przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
• przygotowanie podłoża pod roboty zbrojarskie, 
• sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie stali, 
• montaż zbrojenia ; wygięcie, przycinanie, łączenie, łączenie prętów, w tym spawane „na 

styk" lub „na zakład" 
• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
• oczyszczenie terenu z resztek zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
Cena uwzględnia również : 
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• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
• postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 
 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 

 
6.12. Przepisy związane  

 
6.12.1. Normy  
 

PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne - Gatunki. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06/A1 Stal określonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki.(zmiana A1) 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Częśc 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia betonu. 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Częśc 1: 
Zgrzewane siatki do zbrojenia . 
PN-EN 10020:2003. Definicje i klasyfikacja gatunków stali. Norma zawiera klasyfikację wg 
Składu chemicznego oraz ustalenia głównych klas jakościowych 
PN-EN 10027-1:2005. Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i 
oznaczenia cyfrowe składające się z symboli głównych (wg zastosowań, własności 
mechanicznych lub fizycznych, bądź wg składu chemicznego) i symboli dodatkowych 
PN-EN 10027-2:1994 Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i 
oznaczenia cyfrowe stali 
 

6.12.2. Inne  
  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

Bezpieczeństwa  
• Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

Data opracowania – grudzień 2017 r. 

 

 

7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST – 07 
Roboty  dociepleniowe  

 
7.1. Wstęp 

 
7.1.1.  Przedmiot specyfikacji  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dociepleniowych i wykończeniowych elewacji zbiornika wody . 
 

7.1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót ociepleniowych elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

7.1.3.  Zakres robót objętych specyfikacji technicznej  
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót określonych w pkt. 7.1.1 związanych z wykonaniem elewacyjnych 
robót ociepleniowych:  

 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
• przygotowanie podłoża, 
• ocieplenie elewacji zbiornika wody czystej warstwą styropianu gr. 15cm mocowaną na 

klej i dyble kotwiące 
• montaż siatki na płytach styropianowych, 
• ochrona narożników kątownikami aluminiowymi, 
• wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego. 
 

7.1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z  
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST „Wymagania  ogólne". 
 

7.1.5. Wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
7.1.6. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 

7.2. Materiały 
 

7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Zastosowany system dociepleń winien posiadać Aprobatę Techniczną ITB, ocenę higieniczną 
PZH oraz Certyfikat Zgodności ITB. 
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7.2.2. Wymagania szczegółowe. 
 
Ścian żelbetowych :  
część zagłębiona ocieplnona styropianem ekstradowanym na wysokość 1,1 m od góry płyty 
dennej , reszta styropianem elewacyjnym EPS 70- 038. Grubość docieplenia wynosi 15 cm.  
Stropu żelbetowego :  
wykonać z styropapy EPS 100-038 gr. 15 cm 
 
Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypełniaczy mineralnych 
oraz dodatków modyfikujących) do mocowania płyt styropianowych do różnych podłoży 
budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznych oraz do 
szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy zbrojącej. O dobrej przyczepności do podłoży i 
styropianu, paroprzepuszczalna, mrozoodporna , odporna na spaliny i związki alkaliczne, 
odporna na zarysowania . Zgodna z Aprobatą techniczną ITB i posiadająca Atest Higieniczny.  
 
Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej (bez 
rozpuszczalników organicznych ) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT lub inna 
równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906.  
 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia.  
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem odpornym 
na związki alkaliczne, o średnicy oczka 3 do 5mm, gramaturze ok. 160-190 g/m2 i 
wytrzymałości na rozciąganie > 1500N (pasek 5cm)  
 
Tynk cienkowarstwowy silikonowy  grubości ziarna do 2mm zacieranego, spełniającej 
wymagania normy PN-B-10109 lub 998-1 lub aprobaty technicznej. Odporny na zmywanie, 
przepuszczający parę wodną. 
 

7.2.3. Materiały pomocnicze: 
a) listwy cokołowe aluminiowe, 
b) narożniki perforowane z aluminium z zamocowaną siatką, 
c) kołki kotwiące rozprężne z tworzywa sztucznego, 
 
Łączniki do mocowania płyt styropianu powinny odpowiadać następującym wymaganiom; 
• zachowywać właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
• średnica talerzyka min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 

przyczepność zaprawy klejącej 
• liczba łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 
• rozmieszczenie zgodne z projektem, według dostawcy systemu ocieplenia 
• posiadające dopuszczenie do stosowania. 
 

7.2.4. Warunki przechowywania i składowania. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
Płyty styropianowe należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed 
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Chronić przed 
długotrwałym oddziaływaniem promieni słonecznych.  
 
Mieszankę tynku należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach zgodnie z 
terminem przydatności na opakowaniu, w warunkach suchych (zalecane na paletach). 
Chronić przed wilgocią. 
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7.3. Sprzęt  
 

7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.3.2. Wymagania szczegółowe.  

 
Do prowadzeni robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń trnasportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych  
 
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.  
 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki itp.) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe) , także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały. 
 
Do cięcia izolacji termicznej i kształtowania ich powiecrzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni.   
 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).  
 
Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni.  
 
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 

7.4. Transport 
 

7.4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne określone w ST „Wymagania ogólne", dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
 

7.4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub 
uszkodzeniami. 
 

7.5. Wykonanie robót  
 

7.5.1. Wymagania ogólne. 
 
Wymagania ogólne określono w ST „Wymagania ogólne".  
 
Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby 
spada poniżej 4-5°C, jest za gorąco ( powyżej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 
 

7.5.2. Wymagania szczegółowe. 
 
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie 
ze specyfiką podaną w projekcie technicznym, a także sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm oraz czy mają świadectwa jakości. Sprawdzenie jakości materiałów jest 
obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie ocieplenia. Przed 
rozpoczęciem docieplania należy na czas robót zdemontować wszystkie elementy 
utrudniające właściwe przyklejenie płyt styropianowych. 
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Montaż rusztowań. 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. Montaż rusztowań , ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo w projekcie indywidualnym. Użytkowanie rusztowania 
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru 
technicznego. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
 

7.5.3. Podłoża i ich przygotowanie 
 

Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw 
oczyścić z resztek zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju, itp. Sposób 
przygotowania powierzchni (oczyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, 
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża. Następnie należy 
usunąć nierówności i ubytki poprzez skucie, zeszlifowanie lub wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą. Po dokładnym sprawdzeniu powierzchni należy wykonać próbę przyklejania 
styropianu. W celu wykonania próby ścianę należy oczyścić z kurzu, łuszczących się cienkich 
powłok i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do 
przyklejania próbek używamy zaprawy klejowej nakładając ją na całej powierzchni próbki na 
grubość 1 cm i dociskając ją mocno do ściany. Po 3-4 dniach odrywa się przyklejone próbki 
styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. Na 
powierzchni podłoża nie powinno być również żadnych nalotów lub wykwitów solnych. 
Niewielkie nierówności podłoża należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Miejsce gdzie 
nakładamy zaprawę wyrównującą należy wcześniej obficie zwilżyć wodą. Kolejną czynnością 
mającą na celu przygotowanie podłoża jest umycie całej docieplanej powierzchni ścian wodą. 
Można tego dokonać za pomocą wody pod ciśnieniem lub szczotki ryżowej. W wypadku 
chłonnych i pylących podłoży zachodzi konieczność zagruntowania ich preparatem 
gruntującym. Płyty styropianowe można przyklejać dopiero po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego. W przypadku mocowania mechanicznego styropianu do podłoża 
należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża przygotowanego do 
docieplenia. Czynność wykonuje się wg zasad określonych w świadectwach ITB, 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie.  
 

7.5.4. Przyklejanie płyt styropianowych. 
 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 50C. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy oprzeć na 
prowadnicy. Przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta masę klejową należy nakładać na 
płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości ok. 4cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm w ilości 8-10 placków na 1 płytę styropianową o 
wymiarach 50 x 100 cm. Pasmo obwodowe kleju nakładamy w odległości ok. 3cm od 
krawędzi płyty tak aby po przyklejeniu zaprawa klejowa nie wyciskała się poza krawędzie 
płyty. Klej powinien znajdować się na 40% powierzchni płyty styropianowej. Po nałożenie 
kleju płytę należy natychmiast przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć ją poprzez uderzenia długą drewnianą lub styropianową pacą aż do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejowa wyciśnie się poza obrys 
płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych 
po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. W przypadku niewłaściwego 
przyklejenia płyty styropianowej 
należy ją oderwać, zebrać masę klejową ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejową 
na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 
dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Na ścianach z prefabrykatów 
płyty styropianowe należy tak rozmieścić, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami ścian. 
Szerokość szczelin pionowych i poziomych pomiędzy płytami styropianowymi nie powinna być 
większa niż 2mm. Jeżeli zdarzy się szersza, nie wolno wypełniać jej zaprawą klejową. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wypełnienie szczeliny paskiem styropianu o 
odpowiedniej szerokości. 
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Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je zeszlifować 
papierem ściernym. Płyty układa się na mijankę z pionowym przesunięciem spoin. Przyklejone 
płyty styropianu można dodatkowo wzmocnić kołkami talerzowymi, mocując je w rogach 
wszystkich połączeń. Otwory na kołki można wykonywać dopiero po całkowitym związaniu 
kleju pod styropianem tzn. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 
Najpierw wiertarką nawierca się otwór, w nim mocuje kołek z kołnierzem i dokręca samo 
wiercący wkręt. Przyjmuje się, że na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadać cztery-
osiem kołków. W mocnych ścianach z cegły pełnej lub silikatowej kołki powinny być 
zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach z pustaków 
ceramicznych lub betonu komórkowego na co najmniej 9 cm. Głębokość otworu powinna być 
o 1 cm większa od długości kołka. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich 
główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Nadmierne zagłębienie talerzyka w 
styropianie może doprowadzić do zerwania jego struktury i osłabienia jego struktury. Przy 
szczytach i w strefach narożnych wymagane jest użycie większej ilości kołków. W 
zewnętrznych narożach płyty układa się naprzemiennie, aby powstało zazębienie. Najpierw 
układa się je po jednej stronie ściany, w co drugiej warstwie wysuwając do przodu na 
grubość płyty i warstwy kleju, później dosuwa pod kątem prostym płyty po drugiej stronie. 
Przed nałożeniem zaprawy do wykonania warstwy zbrojącej wszystkie krążki kołków 
mocujących należy zaszpachlować masą szpachlową.  
 

7.5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. 
 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C . Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
00C w przeciągu 24h to nie należy przyklejać siatki zbrojeniowej nawet jeżeli temperatura w 
czasie pracy jest wyższa niż 50C. 
Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć od przeszlifowania ewentualnych nierówności 
podłoża z płyt styropianowych. Warstwa zbrojona wykonana jest z zaprawy klejowej oraz 
wtopionej w nią siatki z włókna szklanego o oczkach ok. 4 x 4 mm. Wykonanie warstwy 
zbrojeniowej rozpoczynamy od narożników okien i drzwi. Powyżej i poniżej krawędzi otworów 
okien i drzwi naklejamy kawałki tkaniny z włókna szklanego wielkości 30x30cm. 
Przygotowaną zaprawę klejową nanosi się na płyty styropianowe ciągła warstwą o grubości 
3-4mm na szerokość 1m. Czynność tę wykonujemy gładką stroną pacy. Nakładanie kleju 
rozpoczynamy w narożniku. Zaprawę klejową nanosimy na odcinku równym przygotowanemu 
pasowi siatki. Następnie nałożony klej przeczesujemy zębatą stroną pacy o wymiarach zębów 
10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast wtopić siatkę używając gładkiej 
strony pacy. Należy pamiętać aby skrajny pas siatki wysunąć poza narożnik na szerokość 
15cm a następnie wygiąć go i zatopić w kleju. Po zatopieniu pierwszego pasa siatki 
analogicznie postępujemy na kolejnym metrze ściany. Bezwzględnie należy przestrzegać 
zasady układania siatki na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie. Grubość 
warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. Niedopuszczalne 
jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się  ją na styropian nie pokryty 
masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Warstwę zbrojną należy 
bardzo dokładnie wyszpachlować unikając powstawania jakichkolwiek nierówności czy fałd. 
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni należy zaszpachlować kilkumilimetrową warstwą 
zaprawy, stosując zasadę "mokre na mokre a następnie przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Partie szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne tj. ściany 
parteru do wysokości 2m powyżej terenu powinny być wzmocnione podwójną warstwą siatki. 
Wzmacnia się także wszystkie krawędzie otworów okiennych, wklejając listwę narożnikową 
lub  kośne pasy siatki i osłaniając ją siatką ułożoną na ścianie i wywiniętą na ościeże. 
Wszystkie narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć 
listwą narożnikową z aluminium lub PCW. W tym celu należy przeszlifować pacą z papierem 
ściernym wszystkie nierówności, co  pozwoli na uzyskanie ostrych krawędzi naroży. Po 
nałożeniu mokrej zaprawy na krawędzie  zatapiamy w niej profil ochronny. Za pomocą długiej 
poziomicy ustawiamy go w pionie lub poziomie (nad otworami). Kiedy narożniki ochronne 
zostaną już dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej na ościeże i przyległy 
fragment ściany nanosi się zaprawę i wyrównuje jej grubość pacą. Następnie zawija się siatkę 
zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapia się ją w świeżym kleju. Pacę należy prowadzić w 
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kierunku od narożnika na zewnątrz. 
 

7.5.6. Wykonanie tynku zewnętrznego. 
 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku suche i równe podłoże należy zagruntować 
preparatem gruntującym. Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety. 
Pod tynki o strukturze kornika zalecamy stosowanie farby podkładowej, natomiast pod tynki o 
strukturze baranka można stosować także preparat gruntujący. Nakładanie farby 
podkładowej przeprowadza się po okresie 3 dni od zakończenia wykonywania warstwy 
zbrojonej celem pełnego związania kleju. 
Bardzo istotną sprawą podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robót z tym 
związanych w odpowiednich warunkach pogodowych. Podczas wykonywania i wysychania 
tynku temperatura powietrza powinna zawierać się w przedziale od +50C do +250C. 
Powierzchnie tynkowane nie powinny być narażone na bezpośrednią operację słoneczną oraz 
wiatr, gdyż czynniki te znacznie przyspieszają wysychanie tynku co znacznie utrudnia 
uzyskanie odpowiedniej faktury tynku. Tynk bezpośrednio po nałożeniu należy chronić przed 
opadami atmosferycznymi aż do momentu jego wstępnego stwardnienia. Tynk, podobnie jak 
warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości 
wody. Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej na pomocą kielni 
trapezowej po czym naciąga na ścianę. Nadmiar tynku należy ściągnąć za pomocą gładkiej 
stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. Tynk zebrany ze ściany nadaje się do 
ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu. Bardzo istotne jest aby tynk nałożyć na 
takiej powierzchni ściany aby możliwe było jego właściwe zafakturowanie i połączenie z 
kolejną partią nakładanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielkość powierzchni do 
wykonania jednego cyklu technologicznego należy ustalić doświadczalnie). Wielkość 
poszczególnych partii nakładanego tynku zależy przede wszystkim od wprawy wykonawców, 
warunków pogodowych a także chłonności podłoża. Po zebraniu nadmiaru tynku 
przystępujemy do nadaniu mu właściwej faktury. Czynność tę wykonujemy płaską pacą z 
tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonując ruchy okrężne. Tynk o 
strukturze kornika zaciera się wykonując ruchy z dołu do góry, w poziomie lub koliste co 
powoduje uzyskanie odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych. 
Powierzchnie tynków winny stanowić regularne płaszczyzny pionowe i poziome, a kąty 
dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być kątami prostymi, lub zgodnymi z 
dokumentacją. Dopuszczalne odchylenia od powierzchni nie powinny przekraczać wielkości 
określonych w normie PN-70-B-10100. Faktura winna wynikać z techniki nanoszenia, lecz 
przy zachowaniu równomierności rozrzucenia na powierzchni bruzd i rowków, bez widocznych 
skupisk lub miejsc pozbawionych faktury lub innych braków naruszających jednolitość 
wyglądu zewnętrznego. Pęknięcia tynków są niedopuszczalne. Tynk winien trwale przylegać 
do podkładu, bez pęcherzy i odparzeń.  
 

7.6. Wykonanie robót  Kontrola jakości robót i materiałów  
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Kontroli 
jakości podlega: 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów malarskich na podstawie zaświadczenia 

producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, 
• deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 

techniczną, 
• sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
• sprawdzenie jakości pozostałych zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia 

producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, 
• kontrola warunków technologicznych wykonywania robót, 
• sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej 

prawidłowości i dokładności wykonanych robót: 
o badanie przygotowania podłoży, 
o badanie przylegania okładziny termoizolacyjnej do podłoża, 
o badanie wykonania izolacji w stykach, narożach , obrzeżach, 
o badanie wykonania mocowań styropianu, 
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o badanie przylegania siatki do podłoża; siatka zbrojąca powinna być napięta i 
całkowicie wciśnięta w masę tynkarską, a grubość warstwy klejącej na siatce 
powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 6mm, 

o narożniki otworów powinny być wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojącej o 
wymiarach min. 20x35cm pod kątem 45° ,  

o wszystkie narożniki winny zostać zabezpieczone perforowanymi narożnikami 
kątowymi 

o badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i 
szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią 
okładziny z dokładnością do 1mm - niedopuszczalne są nierówności na 
powierzchni materiału7 termoizolacyjnego większe niż 3mm, 

badanie tynku: 
• sprawdzenie faktury, grubości ziaren , barwy i odcieni, 
• sprawdzenie grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na 

każde dalsze 1000m2) 
• dopuszczalne odchyłki w wykonaniu tynku elewacji: 

o odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : mniej niż 2mm i 
mniej niż 2szt. na łacie długości 2m 

o odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm i 
mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji i mniej niż 30mm na wysokości 

o odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m 
i 3m na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)  

 
• sprawdzenie wykończenia robót w szczególności - wykonane wzrokowo 
 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7.7. Obmiar robót   
 

7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

7.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest : 
• m2 wykonanego ocieplenia, 
• m2 wykonanego tynku 
• szt. - montaż dybli do styropianu 

 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

 
7.7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

7.8. Odbiór robót  
 

7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

7.8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego. 
 
Odbiorom częściowym podlegają: 
• zastosowane materiały pod kątem ich rodzaju i jakości po dostarczeniu ich na budowę, 
 
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 
materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami 
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przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez 
Zamawiającego - przygotowanie podłoża pod kątem równości, czystości i suchości podłoża 
oraz tolerancji wymiarowych 
• wykonanie warstwy ocieplającej,  
• wykonanie warstwy zewnętrznej tynku. 
 
Odbiór wykonanej elewacji obejmuje: 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
• sprawdzenie jakości wykonanych robót tynkarskich, 

 
Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 
całkowitym zakończeniu robót. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny , roboty 
nie zostaną przyjęte.  
 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 
• zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, 
• zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanych robót, 
• sporządzi protokół odbioru. 

 
Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
• prace zostały wykonane niezgodnie z umową,  
• przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
• roboty nie zostały zakończone, 
• wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady, 
• nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej 

protokołach, 
• wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lubze względu 

na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
• ocenę wyników wykonanych badań, 
• potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
• wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji. 
 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty   
wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy 
odbiorami  jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji . 
 

7.9. Podstawy płatności 
 

7.9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST"Wymagania ogólne". Płatność należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa wzór umowy. 
 

7.9.2. Cena wykonania robót. 
 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 
roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 
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zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy 
technicznej oraz technologii. 
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
• wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
• przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 

drabin, 
• przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną, 
• oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
• ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, 
• zasadnicze roboty elewacyjne, 
• ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - 

przed zabrudzeniem, 
• próby kolorów, 
• oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
• unieszkodliwienie odpadów, 
• utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również : 
• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
• postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu, 
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
 

7.10. Przepisy związane  
 

7.10.1. Normy  
 

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PSE) 
Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych. Seria: 
instrukcje, wytyczne, poradniki. 
 

7.10.2. Inne 
 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
Bezpieczeństwa  
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 
Dz.U.2003.121.1138) 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  
( Dz.U.2004.195.2011 ) 
 
 


