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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr OST - 00.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedsiewziecie stanowi budowe dwdch zbiornikéw retencyjnych wody czystej na dziatce nr
47/7 w m. Rabin.

Zakres robot budowlanych
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

« wykonanie wykopu pod zbiornik ( usuniecie humusu, wykonanie wykopu)

« wykonanie zageszczenia gruntu rodzimego, nawiezionego

« wykonanie podbudowy betonowej

« wykonanie ptyty dennej, Scian i stropu zelbetowego

« wykonanie izolacji przeciwwodnych wewnetrznych i zewnetrznych

« wykonanie ocieplenia dachu i $cian zbiornika

« wykonanie pokrycia dachu

« wykonanie elementdw $lusarskich-drabin, balustrad

« wykonanie utwardzenia nawierzchni wokot zbiornika

« wykonanie rurarzu miedzy istniejgca stacjg uzdatniania wody a projektowanym
zbiornikiem

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace dla wykonania przedsiewziecia bedg obejmowac geodezyjne wytyczenie
budowli i wykonanie inwentaryzacji powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie
rowniez urzadzenie placu budowy.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem , wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacja mowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot. Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie
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pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Organizacja robo6t budowlanych :

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

»  projekt organizacji robét,

« szczegOtowy harmonogram robot i finansowania,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

«  program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich :

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy
wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego
realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspOtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska :

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki Zzeby stosowaC sie do wszystkich przepisébw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

«  zanieczyszczeniem koryta rzeki pytami lub substancjami toksycznymi,

«  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, oraz materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
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uzyciem takich materiatow zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory modgtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego projekt. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.1.5.

1.1.6.

1.2.

1.2.1.

Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikdw i jezdni przed zagrozeniem
wynikajacym z prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Nazwy robot budowlanych objetych zaméwieniem

»  Wytyczenie obiektéw zbiornika kod CPV: 45111200-0

«  Prace przygotowawcze i rozbidrkowe kod CPV:45111200-0

« Roboty ziemne - wykopy i zasypanie budowli kod CPV: 45111200-0
« Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe Kod CPV: 45240000-1

» Konstrukcje betonowe i zelbetowe Kod CPV:45240000-1

« Zbrojenie Kod CPV: 45262310-7

* Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6

+ Izolacja cieplna Kod CPV: 45321000-3

«  Wykonywanie pokry¢ dachowych Kod CPV: 45261210-9

« Kfadzenie rynien Kod CPV: 45261320-3

Definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacjg umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed Uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona
jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do-
dostarczania atestow /lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegOtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodita, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacia umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materiatéw i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych zuzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosSc i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okreslic mozliwosci
zastosowania réznych $rodkéw transportu. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda
okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie W odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy ha polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy .
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Bltedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje zarzadzajgcego
realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacia umowy uwzgledni wyniki badafn materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ ogding opisujacy:

« organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

»  sposOb zapewnienia bhp.,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

« system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

« sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg urnowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

»  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatldw oraz robdt z czestotliwosScig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych
specyfikacja technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okresSlone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjay umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Na zlecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane zarzadzajgcemu realizacjg
umowy na formularzach-wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli€ mu niezbednej pomocy. Zarzgdzajacy realizacja umowy,
dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zarzadzajacy realizacjg umowy
powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacja umowy oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
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« aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacijg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegétowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby oparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzadzajgcego realizacjg
umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji
projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzadzajgcemu realizacja umowy do ustosunkowania sie. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg
umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajgcego
realizacja umowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wySej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacja umowy i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony
z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegétowych specyfikagcji
technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy . Urzadzenia i sprzet pomiarowy

zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
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urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi. Bedzie utrzymywacC to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbidr robét budowlanych

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot -zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu-polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje zarzadzajacy realizacjag umowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego
realizacja umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
zarzadzajacego realizacjg umowy. JakoSC i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacja umowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robot i przyjecia

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzadzajacym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyijny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

Podstawa pfatnosci

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Data opracowania — grudzien 2017 r.



14

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
» wartosS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienia z zarzadzajgcym realizacja umowy i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu zarzadzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan,

f. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

oo

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.11. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zzmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U.
Nr 80/2003 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pdzniejszymi
zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z
pozniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 01
Wytyczenie obiektow - zbiornika kod CPV: 45111200-0

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robot
geodezyjnych na budowie.
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Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.1 . Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot geodezyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i
wykonawstwem
Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.
Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych" pkt. 1.2
Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz pofozenia zbiornika i
punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa:

» stupki betonowe,

« palei paliki drewniane,

* rury metalowe,

« badz inne materialy akceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Do utrwalenia punktow gtownych trasy i punktow gtdwnych osi obiektow nalezy stosowaé
pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy
w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
$rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugosc
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania dotyczace sprzetu" pkt. 1.3
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
« teodolity lub tachimetry,
« niwelatory,
o tyczki,
« tasmy lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.4. Transport

2.4.1.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania dotyczace Srodkow transportu" pkt. 1.4
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Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Wykonanie robdt

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wykonania robdt budowlanych" pkt. 1.5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego OsSrodka Dokumentagji
Geodezyjnej i Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych
osnowy poziomej i wysokoSciowej, ktore umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac
zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikowa¢ wybrane punkty, tak aby
wykorzystujgc je, miat petng S$wiadomosS¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w
wytyczeniu obiektu.

Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysoko$ciowej
przekazanej przez zarzadzajgcego realizacja umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zaloZzenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspdtrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robdt. Opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacjg umowy projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy,
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczyC i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ Srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien
by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez zarzadzajgcego tak aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,

) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zasadami wykonania niezbednych
robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i
wskazaniach GUGIK.

Wyznaczenie punktdow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzen oraz budowli w zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowag. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania
obliczen, a nastepnie wyznaczenia na gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy miec:

1. Obliczone wspotrzedne punktow gtownych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe,
punkty gtowne tukdw (poczatek, $rodek i koniec),

2. Obliczone elementy trasy,
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3. Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000.

4. Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty
gtowne tukow nalezy oznaczy¢ stupkami drewnianymi o $r. 15 cm i dtugosci ponad 1,0 m, z
poprzeczka. Punkty hektometrowe i punkty przekrojow poprzecznych wystarczy oznaczyc
palikami ze $wiadkami.

5. Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych

6. Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do realizacji, z czynnosci tej spisa¢ protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sa
przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych
budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania
zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych" pkt. 1.6.

Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg inwestycji
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state
punkty geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary
kontrolne odpowiednich fragmentdéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robdt.

Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy , wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektow nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktow 1.6.4 OST.

Obmiar robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 km trasy urzadzenia, 1m3 wykopu, 1 ha powierzchni zbiornika i
terenu podwyzszanego.

Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ,Odbidr robdt
budowlanych" pkt 1.8.

Sposob odbioru robot
Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany zarzadzajgcemu realizacjg
umowy powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci

wykazujgce zgodno$¢ pomiardw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentagji
Projektowej.
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Przepisy zwigzane

+ PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu.

« Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakdw i urzadzen
pomiarowo kontrolnych.

» Instrukcja techniczna 0-1.

e Instrukcja techniczna G-3. Kartografii, Warszawa, 1979

» Instrukcja techniczna G-I.

+ Instrukcja techniczna G-2. Ogolne =zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga inwestycji.

+ Gléwny Urzad Geodezji i Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989 WysokosSciowa
osnowa geodezyjna , GUGIK, 1983

+ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

e Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

¢ Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

e Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA Nr SST — 02
Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0

Wstep
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych.

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt przygotowawczych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i
wykonawstwem.

Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycjg do
wykonania robot ziemnych .

Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej- pkt. 1.1.4,
Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.2.

Rodzaje materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materiaty:
e piasek zwykty
* mieszanka betonowa
Data opracowania — grudzien 2017 r.
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e nasiona traw

e nawozy
Szczegotowe wymagania dla materiatow
Piasek na podsypke i do zamulania spoin
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1 ].
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.
Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przygotowawczych i rozbidrkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.
Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbidrkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonanie robdt
Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.
Zasady wykonywania prac

Doty (wykopy) gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw, nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST ,Roboty ziemne". Jezeli obiekty ,,budowlane przeznaczone
do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego Wykonawca moze
przystapi¢ do robot rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposdb, aby
jej elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomic o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy i uzyska¢ od niego zgode na jej
uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic
element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na to zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
materiatdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej dla sktadowania urobku z dna zbiornika

Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta. Wykonawca w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy powinien stwierdzi¢ przydatnos¢ zdjetej wierzchniej warstwy
urodzajnej do ponownego uzycia.

Humus wraz z darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharki oraz
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu wraz z darning nalezy zdjgc z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz
w innych miejscach wskazanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Humus nalezy zdja¢ na petng glebokoS¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Zdjety humus nalezy skltadowac¢ w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm
nie moze przekracza¢ 3.0 m. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy i zageszczaniem Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych
korzeni drzew lub krzewdw, kamieni i nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy
zastosowaniu  herbicydow. Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementow
prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podfozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podtozu
wystepujg grunty watpliwe badZz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy ukfada¢ na
podsypce piaskowej.

Wykonanie drég technologicznych

Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym nalezy wykona¢ na warstwie
odsaczajacej z piasku. Podtoze pod drogi technologiczne poprowadzone po torfie powinno
by¢ dodatkowo wzmocnione wysciotkg faszynowq oraz geowtokning. Piasek do wykonania
podsypki powinien by¢ roztoSony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w
sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaC bezposrednio po roztozeniu. Uktadanie
nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze S$rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych. Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg
powierzchnig przylegaty do warstwy odsgczajacej. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac
lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm. Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami nie
powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie,
powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢
wykonane na petng grubosc¢ piyt.

Wykonanie robdt

3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej pkt. 1.6.
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3.6.2. Kontrola jakosci prac

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawierac korzeni
drzew i krzewow, kamieni i nieorganicznych gruntow.

Kontrola wykonania drég technologicznych

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spetnione
zostaty warunki wykonania robdt podane w pkt. 3.5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania
odnosnie uzytych materiatow podane w pkt. 3.2 niniejszej specyfikacji.

Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7.

Jednostka obmiarowa

Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Jednostka obmiarowa jest m3 .

Droga technologiczna

Jednostka obmiarowa jest m2 drogi technologiczne;j.

Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.8.

Sposob odbioru robot

Odbiér polega na sprawdzeniu wymiardw wykonanych elementéw oraz wynikow badan.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 3.6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 1.10. Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

Cena jednostki obmiarowej

Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzaijnej

Na cene 1 m3 usunietej ziemi sktada sie: przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg i reczne
podgarniecie humusu na hatdzie.
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3.10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe. )
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 03

Roboty ziemne - wykopy i zasypanie budowli kod CPV: 45111200-0

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

4.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 4.1.1

4.1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

4.2. Wstep

4.2.1. Materiaty (grunty)
Charakterystyka gruntow wystepujgcych w wykopach zostata okre$lona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegétowe dane
geotechniczne zawarte s3 w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykonac analize jakosci gruntu w
wykopach , badz przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
« ciezaru objetosciowego,
+ skfadu granulometrycznego,
« zawartosci czesci organicznych,
« wskaznika zageszczenia (Is),
» stopnia zageszczenia (ID).
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw. Grunty przewidziane do zasypania budowli oraz na wymiane gruntu
powinny by¢ gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami $rednimi i drobnymi. Okreslenia
gruntow dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat
i opis gruntéw.

4.3. Sprzet

4.3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.
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Sprzet stosowany do wykonania robét ziemnych

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

« koparki jednonaczyniowe gasienicowe,

« spycharki ggsienicowe,

« ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

+ walce statyczne.

4.4. Transport

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji technicznej pkt. 1.4.
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce Srodki
transportu:

« samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.
Kontrola wykonania prac

Wykonanie wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich whasciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiardw wykopéw nalezy prowadzi¢c metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 10 m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku,
kontroli podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,

b) usytuowanie osi i dtugosci wykopdw w osi,

C) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu dna zbiornika -10 cm, w
rzednych dna 1 cm. Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczagcym wymiardw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 %
projektowanego nachylenia.
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Zasypanie wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 4.2 i 4.5 niniejszej SST oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
»  zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
« zbadanie zageszczenia gruntu.

Obmiar robdt
4.6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7.
4.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) wykonania robdt w wykopach oraz
zasypania i wymiany gruntu ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i
po wykonaniu wykopu.

Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7.
Podstawa pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 1.10.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

Cena 1 m3 wykonania wykopow obejmuije:

« oznakowanie robdt,

« wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych),

» odwodnienie wykopu,

« wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,

*  wywiezienie gruntu mineralnego,

+  profilowanie dna wykopu,

»  zageszczenie podioSa gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub
innych wskazanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

» rekultywacje terenu po zakonczeniu robdt.

Cena 1 m3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmuje:

« zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, rozscielenie gruntu,

e zageszczenie,

« wykonanie badan zageszczenia.

Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogodlne.
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4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. )
5. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 04
Konstrukcje betonowe i zelbetowe Kod CPV:45240000-1
Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betonowych i zelbetowych.
5.1.2. Zakres stosowania specyfikadji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem elementdw betonowych i
zelbetowych.
5.1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem deskowan, zbrojenia, betonowania oraz izolacji.
5.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
0Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.
5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.1.4.

5.2. Materialy

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sa:
» mieszanka betonowa,

« stal zbrojeniowa,

« materialy izolacyjne

Mieszanka betonowa klasy C8/10, C12/15, C20/25, C25/30

Betony powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-06250. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ taki , by przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujgce
wymagania (chyba , ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej):
« nasigkliwos$¢-do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
* mrozoodpornos¢-ubytek masy nie wiekszy od 5%,

Data opracowania — grudzien 2017 r.



5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

26

» spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
« zamrazania i odmrazania (F 150); badanie wg normy PN-B-06250,

» wodoszczelnosc - W6,

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) -ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga

on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Za prawidtowy sktad mieszanki betonowej odpowiada Wykonawca.

« 0Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PNEN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,

« sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Przy produkcji betonu konstrukcyjnego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiedniego
doboru kruszywa , cementu, wody zarobowej oraz receptury dla zatozonej projektowej
wytrzymatosci i wodoszczelnosci.Podczas betonowan nalezy pobieraé probki mieszanki
betonowej i poddac je badaniom laboratoryjnym w celu uzyskania atestu . Masa betonowa
nie powinna by¢ zrzucana z wysokosci wiekszej anizeli 1,5 m . Wbudowana mieszanka
betonowa bezwzglednie musi by¢ pielegnowana poprzez podlewanie wodg .

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
« poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

» koniec wigzania -najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

« wg proby Le Chateliera -nie wiecej niz 8 mm,

« wg proby na plackach -normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Cement.

Do stosowania dopuszczone jest tylko Cement portlandzki, marki ,25" i ,35". Dobdr klasy
cementu w zaleznosci od klasy betonu.

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
32,5 C8/10-C35/45
42,5 C20/25 - C40/50
52,5 C35/45 i wyzej

Do wykonania wszystkich robot betonowych nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez
dodatkdw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1
oraz PN-EN 197-2.

Woda.

Czysta woda odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajgca oleju, kwasu,
zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze
zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan

Kruszywo.

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywo dobrane wg ciggtej
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krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych, czesci kruchych, uwarstwionych
lub pylacych, gipsu lub rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw glinopodobnych, glin i
itbw wg PN-EN 12620. Zawarto$¢ siarczandow powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane.

Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w granicach:

* do0,25mm 14 - 19%
e do 0,50mm 33 - 48%
 do1,00mm 57 - 75%

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Piasek powinien

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

«  zawarto$¢ pytdw mineralnych - nie wiecej niz 1,5%

«  zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%

«  zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

« zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-78/B-06714/26

« reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotuje
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

« nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym, obejmujgcym:

+ oznaczenie sktadu - uziarnienia - wg PN-78/B-06714/15

»  oznaczenie zawartosci pytdow mineralnych - wg PN-78/B-06714/13

« 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

« oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego

dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W

przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Niezaleznie od niepetnych badan poszczegolnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegdlnych jego frakcji w celu

odpowiedniej korekty recepty roboczej.

Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiadac
wymaganiom PN-H- 93215[29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie
zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody zarzadzajacego realizacjg umowy .
Stal zbrojeniowa powinna by¢ skfadowana w sposdb izolowany od podioza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

Domieszki chemiczne

Dobdr domieszek chemicznych do betonu powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadac¢ PN-B-23010 [22].
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5.2.10. Materialy izolacyjne

Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce

aprobate techniczng oraz atest producenta:

» lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

+ papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

« wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce
aprobaty techniczne —za zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna :

Pozioma ptyty dennej wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej gr. 4,2 mm
modyfikowanej SBS na zagruntowanej podbudowie betonowej ( grunt zgodny z systemem
producenta )

Pozioma dachu z dwoch warstw papy :

podktadowej termozgrzewalnej gr. 4,2 mm modyfikowanej SBS (mocowana mechanicznie)

«  warstwy wierzchniego krycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm modyfikowanej SBS o
nastepujacych cechach

gy Matoda badania’ L "
Wiasciwosc klasyfikacia JM. Wartosc lub ustalenis
1. | Wady widoczne EN 1850-1 wyrdh pozbawiony wad widecznych
2. | Ddugose (") EN 184281 m 250
Sl z 0,00
3. |Szerckose (™) EN 18481 m (1.0040.01 )
odchyika: =10 mm /5 m

4 | Prostoliniowose EN 18421 — lub proporcjonalnie dla innych

dhugosc

5. | Grubose EN 18421 mim 52 (-0/+0,2) / (5.2=54]

iz EM 1228 wodoszozelna przy cinieniu

6. |Wodoszczelnose Matoda 0 . 500 kPa

7. | Reakcja na ogien EM 13501-1 - klaza E
Wytrzymalose ziaczy na
£cinanie ;

8 | zakiad podtuzny, BN Az Aol BOO (-100 / +200}
-zaktad poprzecany 1000 (-100/ +200)
Wiaschwosci mechaniczne przy
oz cigganiu: maksymalna sia

9. |rozciggajaca EN 12311-1 NS0 mm
Kiarunek wzdiuz, 1000 {0/ +200) { {1000 = 7200)
Kierunek w poprzek 800 {0/ +200) / {800 = 10000
Wiatciwosc mechaniczne przy

~ | mozcigganiu: wydkuzenio e =

10| Kiarunok wzdiuz, BN 218 = 50+ 10
Higrungk w poprzak 50 £ 10

EN 12691
11. | Odpomose na udarzemnis Matoda A mim 2000
Moinda B 2000

Cdpomose na obcigzenia EN 12730

2 - ¥

12 slatycine Matoda A kg =0

o i e EN 1107-1 N

13. | Stabilnose wymiardw Metnda A % =05

14, | Gietkose w niskia] iemperaturze EN 1109 L =20/330 mm

15. | Odpomose na splywanio EN 1110 “C z 100

15, |DOdpomose na szluczne EM 1109 a0 A5 45

| stazenis EM 1206 L

17. | Pzyczopnos:s posypki EM 12030 9% 10+10

18. | Przenikanie pary wodng EN 13707 e [=20 000
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5.2.11. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie

nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

« drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

« tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

» tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

« gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

»  Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-
M-82505 [33] i PNM-82010[30],

« plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] Ilub sklejka wodoodporna
odpowiadajgca wymaganiom okreSlonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptagji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. Sprzet

5.3.1.

5.3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej pkt. 1.3.
Sprzet do wykonywania elementéw zelbetowych i betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

»  zurawi samochodowych,
»  betoniarek,
« innego sprzetu do transportu pomocniczego.

5.4. Transport

5.4.1.

5.4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.
Transport materiatow

Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas
transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].

Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewdz cementu powinien
odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250 [8]. Czas
transportu powinien spetniac wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystengji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

Roboty betonowe

Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla zelbetowych elementow konstrukcji powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

» ksztalt i wymiary elementu konstrukgcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

« zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

« sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-
1:2002(U). Nie moze ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane
w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki
betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych. Zawartosc
powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2% w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajgcych ,prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéow stalowych.
Szkielet — zbrojenia powinien by¢ sprawdzonym i zatwierdzony przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

«  Srednice uzytych pretow,

« rozstaw pretow - rdznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczac 1
cm, a w innych elementach 0,5 cm,

« rozstaw strzemion nie powinien roznic sie od projektowanego o wiecej niz + 1 cm,

« roznice dlugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga
odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

« otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerangii
ujemnych,

« powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic¢
sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem

Data opracowania — grudzien 2017 r.



5.5.3.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

31

mieszankg betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcenn lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie zlewane
woda.

Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-EN-206-1:2002(U) [8] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie
mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-EN-206-1:2002(U) [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C,
jednak wymaga to zgody zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodga. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-B-
32250 [24]. Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Rozformowanie konstrukgji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
moze nastgpic po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

Izolacja cze$ci betonowych

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

« dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych
rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Elementy nie
pokryte izolacjag przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie preparatem
bitumicznym.

Izolacja elementéw zelbetowych wewnatrz zbiornika :
Izolacje wykonac z preparatow wodoszczelnych posiadajgcych atest dopuszczajgcy srodek do
kontaktu z wodg pitng do akceptacji przez zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt. 1.6.
Kontrola robdt zbrojarskich

Kontrola zbrojenia powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Kontrola robdt zbrojarskich polega na pordwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami

roboczymi i sprawdzeniu:

« zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,

»  przekrojow pretdw i ich liczby w deskowaniu,

« prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

» prawidtowosci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

« prawidtowosci wykonania odgiec i hakow,

« zachowania przepisdw odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania stupdw, a wszelkie
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zanieczyszczenia nalezy usungé. Odbidr robdt zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony
zapisem w dzienniku budowy przez odbierajgcego.

5.6.3. Kontrola robdt betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) [8], zgodnie z

tablica 6.

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czesto$¢ badania

1 Badania sktadnikdw betonu PN-B-19701 [21] bezposrednio przed uzyciem kazdej
1.1. Badanie cementu dostarczonej partii
- Czasu wigzania PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- stato$ci objetosci PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
1.2. Badanie kruszywa PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii bezposrednio
- skfadu ziarnowego PN-B-06714-18[17] przed uzyciem

- ksztattu ziaren

- zawarto$¢ pytdw mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen obcych
- wilgotnosci

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przy rozpoczeciu rob6t oraz w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkéw i domieszek | Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 Badania mieszanki betonowej PN-88/B-06250 [8] przy rozpoczeciu robét
- urabialno$ci przy proj. recepty i 2 razy na zmiane robocza
- konsystencji przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiane
- zawartosci powietrza w mieszance roboczg
betonowej
Badania betonu 3.1. Badanie PN-EN-206-1:2002(U) przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
wytrzymatosci na $ciskanie na [8] kazdej partii betonu
prébkach
3.2. Badania nieniszczace betonu w | PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie uzasadnionych
konstrukcji PN-B-06262[11]
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-EN-206-1:2002(U) przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
[8] wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
PN-EN-206-1:2002(U) | raz na 500m3 betonu
3.4. Badanie odpornosci na [8] przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
dziatanie mrozu wykonywania konstrukgcji, ale nie rzadziej niz
raz na 500 m3 betonu
3.5.Badanie przepuszczalnosci wody przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie

wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m3 betonu

5.7. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych i zelbet.

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie a beton dobrze
zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢é zgodne z zatozeniami projektu i nie
przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponizej.

Okreélenia w tabeli - "linie i poziomy" oraz "przekrdj" oznaczajg wymiary liniowe, poziomy
oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach.

Nierownosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie
nierownosci powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci 3,0 m.

Dopuszczalne nierdwnosci ptaszczyzn wynosza:

Faktura Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie
[mm]
Wymiary liniowe Nieréwnosci Nieréwnosci Przekroj
i poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane w +3 0 +3 +6

szalunkach obtozonych
PVC/GRP i przeznaczone
do kontaktu z cieczami

powierzchnie z pierwsza 6 +3 6 +6
warstwa tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 6 + 12/-6
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Zewnetrzne powierzchnie +6 +3 +3 +6
nie uformowane

ukryte powierzchnie nie + 12 +6 6 + 12/-6
uformowane

5.7.1. Kontrola izolacji

Izolacja elementdw konstrukcji powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci
Z wymaganiami punktu 5.5.3.

5.8.  Obmiar robdt
5.8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.7.

5.8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
* m3 (metr szescienny), przy pracach betonowych,
+ t(tona), roboty zbrojeniowe.

5.9.  Odbidr robot
5.9.1. 0Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 1.6, daty wyniki pozytywne.

5.10. Podstawa ptatnosci
5.10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji techniczne
pkt. 1.10.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
Zapisami we wzorze umowy.

5.10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatow,
+ wykonanie deskowania,
«  zbrojenie i zabetonowanie konstrukgcji,
» rozebranie deskowania,
« wykonanie izolacji,
« wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

5.11. Przepisy zwigzane
5.11.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-
mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw Betonowych
z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
7. PN-EN 13139:2002(11) Kruszywa do zapraw budowlanych
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8. PN-EN-206-1:2002(U) Beton

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca
miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdow mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

43. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

44, PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

45. PN-70/M-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

46. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

47. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

48. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

5.11.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betondéw kruszywowych.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r.

3. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa,

1990 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukciji hydrotechnicznych z betonu. MOSZNIL Warszawa 1994r.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 05
Zbrojenie Kod CPV: 45262310-7
6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot specyfikadji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zbrojarskich.
6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie robot zbrojarskich, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.
6.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia tj. :
«  przygotowaniem zbrojenia,
« montazem zbrojenia,
« kontrolg jakosci robdt i materiatow.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujgcych robdt zbrojarskich:
«  zbrojenie fundamentéw,
»  zbrojenie $cian zbiornikdw: filtrow, zbiornika reakcji, zbiornika wody czystej,
«  zbrojenie ptyt dennych: filtréw, zbiornika reakcji, zbiornika wody czystej,
«  zbrojenie ptyty przekrywajacej zbiornik wody czystej,
« wszystkie inne roboty zbrojarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.1.4.

6.2. Materiaty

6.2.1.

6.2.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sg:

Do zbrojenia konstrukgcji zelbetowych w obiektach budowlanych realizowanych w ramach
niniejszego kontraktu stosuje sie nastepujace klasy i gatunki wg normy PN-B-03264:2002:

+ klasa A-I w gatunku St3S jako stal rozdzielcza,

« klasa A-III N w gatunku 34GS jako stal zbrojeniowa,

« Marki ze stali St3S zaprojektowane wg PN-90/B-03200
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Wszystkie partie pretow stalowych do zbrojenia betonu dostarczonych na budowe winny

posiadac atest producenta, w ktorym winny by¢ podane dane:

« nazwa (znak) wytworcy,

* 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu i humer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

e masa partii,

« rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych mocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw

(podwieszone do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

«  znak wytworcy

« Srednica nominalna,

» znak stali,

* numer wytopu lub numer partii

Siatki zbrojeniowe

Siatki zbrojeniowe zgrzewane standardowe lub typowe stosuje sie do zbrojenia konstrukgcji z
betonu. Wykonuje sie je z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
krzyzujacych sie pod katem 90°C. W miejscach potgczen prety zgrzewa sie punktowo.

Drut montazowy

Do montazu zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy 1 i 1,5mm, jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu. Podkfadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania.

6.3. Sprzet
6.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Do
wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

« urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych np. Nozyce elektromechaniczne,

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz prosciarki
automatyczne,

» urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych - np. Gietarki

« urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych np. spawarka
elektryczna wirujaca.

Urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie

oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
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Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Materiaty dostarczone na
budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

6.4. Transport

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Elementy zbrojenia, siatki, powinny by¢ przewozone $rodkami transportu przystosowanymi do
tego typu przewozéw, bez uszkodzen i deformacii.

Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiniete drutem.

6.5. Wykonanie robdt

6.5.1.

6.5.2.

Wymagania ogdlne okreslono w ST ,, Wymagania ogdlne".
Wymagania szczegotowe.

Organizacja robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie
rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Czyszczenie powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Prostowanie pretow

Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek i prostowarek lub metodg
wyciggania. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowiert normy PN-B-03264. Podstawowa dtugos¢ zakotwienia dla pretow
(gtadkich - hakéw) podana jest w tabeli ponizej.
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Klasa betonu
Klasa stali B10, B12.5 B15.B17,5 B -20 > B 25
A-0. A-I 50d 40d 35d 30d
A-II, A-IIT 45d 40d 35d

6.5.3.

Wartosci dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszyc:

0 20% w przypadku:

a) kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.

b) kotwienia poziomych pretdw w konstrukcjach betonowanych w sposdb ciggty

systemem slizgowym;

0 50% w przypadku konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym.
W przypadku stosowania specjalnych rodzajow zakotwien w postaci ptytek oporowych, $rub
itp., dtugosci zakotwienia pretow nalezy ustala¢ na podstawie wynikdw obliczen lub badan.

W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) dtugo$¢ zakotwienia nalezy
zwiekszy¢ o 0,3h; dtugos¢ odcinka prostego (do zagiecia) pretdw zaginanych przy Srednicach
zagiecia przyjmowanych jak dla hakdow powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,3h + 0,51a, przy
czym catkowita dtugos¢ zakotwienia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3h + la. Spetnienie
powyzszych wymagan zakotwienia pretow nie zwalnia od obowigzku sprawdzenia dtugosci
zamocowania elementu w murze, ze wzgledu na docisk i statecznosc.

Dtugos$¢ zakotwienia pretdw odgietych, tzn. dtugos¢ odcinkéw prostych na koricach pretow
odgietych powinna wynosic:

20d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie rozcigganej,

10d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie Sciskane;j.

Prety nalezy przedtuza¢ poza przekroj, w ktdrym obliczeniowo przestajg by¢ potrzebne, na
dtugo$¢ nie mniejszg niz:

0,5h + 20d, lecz nie wiekszg niz la - w przypadku pretow rozcigganych,

20d i 250 mm - w przypadku pretow Sciskanych.

Prety rozciggane doprowadzane do podpdr elementéw zginanych nalezy przedtuzy¢ poza
krawedz podpory o odcinek réwny:

a) w elementach niewymagajacych obliczania zbrojenia na site poprzeczna- 5 d,

b) w elementach wymagajacych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna: 15d - przy
doprowadzeniu do podpory 1/3 pretdw wymaganych w przesle, 10d - przy doprowadzeniu do
podpory co najmniej 2/3 pretdw wymaganych w przesle.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Giecie pretow
o Srednicy wiekszej niz 20mm moze odbywal sie wylgcznie przy uzyciu urzadzen
mechanicznych.

Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami
lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byfa wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Zasadnicze grubosci otulenia.

Grubo$¢ warstwy betonu pokrywajgcej od zewnatrz prety zbrojenia powinna by réwna co
najmniej $rednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:

a) w piytach, konstrukcjach cienkosciennych, oraz $cianach o grubosci do 100 mm - 10 mm
b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm

« dla zbrojenia gtéwnego - 20 mm,

» dla strzemion i pretéw montazowych - 10 mm.

W dokumentacji projektowej zatozono grubosc¢ otulenia zbrojenia 3cm i 5¢cm.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Minimalny
rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w dokumentacji w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o S$rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdow o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o S$rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretbw - na przemian. tgczenie pretow na dtugosci nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264.

6.6. Kontrola jakosci robét i materiatow

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontroli jakosci podlega:

+ jakos¢ dostarczonego zbrojenia

e przygotowanie zbrojenia,

e rozmieszczenie zbrojenia w deskowaniu,
« tolerancje wymiardw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

« nie ma zaswiadczenia jakosSci (atestu),

» nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

« stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

« otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

«  rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

« odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

« dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,

» liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

»  roznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

« roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.

Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest tona stali. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
zamontowanego zbrojenia obliczong jako taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowag w t/. Nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretdw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie poprawy z tytutu zastosowania przez Wykonawce wiekszych $rednic od
wymaganych w projekcie. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary
podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.

Odbiodr robdt odbywa sie po stwierdzeniu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot zbrojarskich i zezwolenia na rozpoczecie robdt betoniarskich i spetnieniu
innych warunkdéw dotyczacych robdt zawartych w umowie.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdérym

maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

« oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

e masa partii,

« rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

«  znak wytworcy,

« Srednica nominalna,

«  znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

« znak obrdbki cieplne;j.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

« pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

« inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbidr robot winien zosta¢ odnotowany w Dzienniku Budowy.
Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Ptatnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

Cena wykonania robdt.

Podstawg ptfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i

badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,

uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie

na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

«  Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

«  wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

«  przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg

technologiczng,

«  przygotowanie podtoza pod roboty zbrojarskie,

« sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie stali,

« montaz zbrojenia ; wygiecie, przycinanie, tgczenie, tgczenie pretdw, w tym spawane ,na
styk" lub ,na zakfad"

« montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

» oczyszczenie terenu z resztek zbrojenia stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,

«  wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

« oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia réwniez :
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nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
Zapisami we wzorze umowy.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne - Gatunki.
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06/A1 Stal okreslonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.(zmiana Al)

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023.07 Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. CzesSc 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 1:
Zgrzewane siatki do zbrojenia .

PN-EN 10020:2003. Definicje i klasyfikacja gatunkow stali. Norma zawiera klasyfikacje wg
Sktadu chemicznego oraz ustalenia gtéwnych klas jakosciowych

PN-EN 10027-1:2005. Okresla europejski system oznaczania stali obejmujgcy znaki i
oznaczenia cyfrowe sktadajace sie z symboli gtdwnych (wg zastosowan, wiasnosci
mechanicznych lub fizycznych, badz wg sktadu chemicznego) i symboli dodatkowych
PN-EN 10027-2:1994 Okre$la europejski system oznaczania stali obejmujgcy znaki i
oznaczenia cyfrowe stali

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
Bezpieczenstwa

Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Data opracowania — grudzien 2017 r.



7.

7.1,

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.2,

7.2.1.

43

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA Nr SST - 07

Roboty dociepleniowe

Wstep
Przedmiot specyfikadji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dociepleniowych i wykonczeniowych elewacji zbiornika wody .

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 7.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt ociepleniowych elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt.

Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 7.1.1 zwigzanych z wykonaniem elewacyjnych
robot ociepleniowych:

Zakres prac do wykonania obejmuije:

«  przygotowanie podtoza,

« ocieplenie elewacji zbiornika wody czystej warstwg styropianu gr. 15cm mocowang na
klej i dyble kotwigce

« montaz siatki na ptytach styropianowych,

« ochrona naroznikéw katownikami aluminiowymi,

+ wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Zastosowany system docieplen winien posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, ocene higieniczng
PZH oraz Certyfikat Zgodnosci ITB.

Data opracowania — grudzien 2017 r.



7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

44

Wymagania szczegotowe.

Scian zelbetowych :

czes$¢ zagtebiona ocieplnona styropianem ekstradowanym na wysokos¢ 1,1 m od gory ptyty
dennej , reszta styropianem elewacyjnym EPS 70- 038. Grubo$¢ docieplenia wynosi 15 cm.
Stropu zelbetoweqo :

wykonac z styropapy EPS 100-038 gr. 15 cm

Zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypetniaczy mineralnych
oraz dodatkéw modyfikujgcych) do mocowania ptyt styropianowych do réznych podtozy
budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania $cian zewnetrznych oraz do
szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy zbrojgcej. O dobrej przyczepnosci do podiozy i
styropianu, paroprzepuszczalna, mrozoodporna , odporna na spaliny i zwigzki alkaliczne,
odporna na zarysowania . Zgodna z Aprobatg techniczng ITB i posiadajgca Atest Higieniczny.

Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej (bez
rozpuszczalnikdw organicznych ) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podiozy np. typu UNI-GRUNT Ilub inna
rownowazna spetniajgca wymagania PN-C-81906.

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia.

Siatka zbrojgca z witdkna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem odpornym
na zwigzki alkaliczne, o S$rednicy oczka 3 do 5mm, gramaturze ok. 160-190 g/m2 i
wytrzymatosci na rozcigganie > 1500N (pasek 5cm)

Tynk cienkowarstwowy silikonowy grubosci ziarna do 2mm zacieranego, spetniajgcej
wymagania normy PN-B-10109 lub 998-1 lub aprobaty technicznej. Odporny na zmywanie,
przepuszczajacy pare wodna.

Materiaty pomocnicze:

a) listwy cokotowe aluminiowe,

b) narozniki perforowane z aluminium z zamocowang siatka,
c) kotki kotwigce rozprezne z tworzywa sztucznego,

taczniki do mocowania ptyt styropianu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom;

« zachowywac wilasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

« Srednica talerzyka min. 60mm, powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepno$¢ zaprawy klejacej

» liczba facznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m2

« rozmieszczenie zgodne z projektem, wedtug dostawcy systemu ocieplenia

« posiadajgce dopuszczenie do stosowania.

Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposob zabezpieczajgcy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych. Chroni¢ przed
dtugotrwatym oddziatywaniem promieni stonecznych.

Mieszanke tynku nalezy przechowywac¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie z

terminem przydatnosci na opakowaniu, w warunkach suchych (zalecane na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia.
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Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wymagania szczegotowe.

Do prowadzeni robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen trnasportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki itp.) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe) , takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

Do ciecia izolacji termicznej i ksztattowania ich powiecrzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni.

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykite i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogdlne okreslone w ST ,Wymagania ogdlne", dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym
wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub
uszkodzeniami.

Wykonanie robot
Wymagania ogdlne.
Wymagania ogolne okreslono w ST ,Wymagania ogdlne".

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby
spada ponizej 4-5°C, jest za goraco ( powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Wymagania szczegotowe.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfika podang w projekcie technicznym, a takze sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja
wymaganiom norm oraz czy majg $wiadectwa jakosci. Sprawdzenie jakosSci materiatow jest
obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Przed
rozpoczeciem docieplania nalezy na czas robot zdemontowaé wszystkie elementy
utrudniajgce whasciwe przyklejenie ptyt styropianowych.
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Montaz rusztowan.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo w projekcie indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Podtoza i ich przygotowanie

Powierzchnie $ciany, ktora stanowic¢ bedzie podtoze pod warstwy izolacyjne, nalezy najpierw
oczysci¢ z resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynku, kurzu, plam oleju, itp. Sposéb
przygotowania powierzchni (oczyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza. Nastepnie nalezy
usuna¢ nierownosci i ubytki poprzez skucie, zeszlifowanie lub wypetnienie zaprawa
wyrownawczg. Po dokfadnym sprawdzeniu powierzchni nalezy wykonac¢ prébe przyklejania
styropianu. W celu wykonania proby $ciane nalezy oczysci¢ z kurzu, tuszczacych sie cienkich
powltok i przyklei¢ w rdznych miejscach 8-10 prdébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejania prébek uzywamy zaprawy klejowej naktadajac jg na catej powierzchni probki na
grubo$¢ 1 cm i dociskajac jg mocno do Sciany. Po 3-4 dniach odrywa sie przyklejone prébki
styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. Na
powierzchni podtoza nie powinno by¢ rowniez zadnych nalotow lub wykwitow solnych.
Niewielkie nierownosci podtoza nalezy wyrownac zaprawg wyrdwnujgcg. Miejsce gdzie
naktadamy zaprawe wyrownujgcg nalezy wczesniej obficie zwilzy¢ woda. Kolejng czynnoscig
majaca na celu przygotowanie podtoza jest umycie catej docieplanej powierzchni scian woda.
Mozna tego dokona¢ za pomocg wody pod ci$nieniem lub szczotki ryzowej. W wypadku
chtonnych i pylacych podtozy zachodzi konieczno$¢ zagruntowania ich preparatem
gruntujgcym. Plyty styropianowe mozna przykleja¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego. W przypadku mocowania mechanicznego styropianu do podfoza
nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prdbkach site wyrywajaca faczniki z podioza przygotowanego do
docieplenia. Czynno$¢ wykonuje sie wg zasad okreSlonych w $Swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Pyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 50C. Pierwszy rzad piyt izolacyjnych nalezy oprze¢ na
prowadnicy. Przygotowanga zgodnie z instrukcjg producenta mase klejowa nalezy naktadac na
ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci ok. 4cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm w ilosci 8-10 plackdéw na 1 ptyte styropianowg o
wymiarach 50 x 100 cm. Pasmo obwodowe kleju naktadamy w odlegtosci ok. 3cm od
krawedzi ptyty tak aby po przyklejeniu zaprawa klejowa nie wyciskata sie poza krawedzie
ptyty. Klej powinien znajdowac¢ sie na 40% powierzchni ptyty styropianowej. Po natozenie
kleju ptyte nalezy natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢ ja poprzez uderzenia dtugg drewniang lub styropianowa pacg az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejowa wycisnie sie poza obrys
ptyty, trzeba jg usunac. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt styropianowych
po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty styropianowej

nalezy jg oderwac, zebraé mase klejowg ze Sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejowg
na ptyte i docisng¢ jg do powierzchni Sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na Scianach z prefabrykatow
ptyty styropianowe nalezy tak rozmiescic¢, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Szerokos$¢ szczelin pionowych i poziomych pomiedzy ptytami styropianowymi nie powinna by¢
wieksza niz 2mm. Jezeli zdarzy sie szersza, nie wolno wypetnia¢ jej zaprawg klejowa.
Najkorzystniejszym rozwigzaniem jest wypetnienie szczeliny paskiem styropianu o
odpowiedniej szerokosci.
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Jesli na powierzchni styku ptyt styropianowych wystgpig nieréwnosci, nalezy je zeszlifowac
papierem $ciernym. Ptyty uktada sie na mijanke z pionowym przesunieciem spoin. Przyklejone
ptyty styropianu mozna dodatkowo wzmocni¢ kotkami talerzowymi, mocujac je w rogach
wszystkich potgczen. Otwory na kotki mozna wykonywac¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu
kleju pod styropianem tzn. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Najpierw wiertarkg nawierca sie otwdr, w nim mocuje kotek z kotnierzem i dokreca samo
wiercgcy wkret. Przyjmuje sie, ze na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadac cztery-
osiem kotkéw. W mocnych Scianach z cegly petnej lub silikatowej kotki powinny by¢
zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych Scianach z pustakow
ceramicznych lub betonu komdrkowego na co najmniej 9 cm. Gteboko$¢ otworu powinna by¢
0 1 cm wieksza od dtugosci kotka. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich
gtowki powinny licowac¢ sie z powierzchnig styropianu. Nadmierne zagtebienie talerzyka w
styropianie moze doprowadzi¢ do zerwania jego struktury i ostabienia jego struktury. Przy
szczytach i w strefach naroznych wymagane jest uzycie wiekszej ilosci kotkdw. W
zewnetrznych narozach ptyty uktada sie naprzemiennie, aby powstato zazebienie. Najpierw
uktada sie je po jednej stronie Sciany, w co drugiej warstwie wysuwajac do przodu na
grubo$¢ piyty i warstwy kleju, pdzniej dosuwa pod katem prostym ptyty po drugiej stronie.
Przed natozeniem zaprawy do wykonania warstwy zbrojgcej wszystkie krazki kotkow
mocujgcych nalezy zaszpachlowac masg szpachlowa.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 50C i nie wyzszej niz 250C . Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
00C w przeciggu 24h to nie nalezy przyklejac siatki zbrojeniowej nawet jezeli temperatura w
czasie pracy jest wyzsza niz 50C.

Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpoczagé od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
podioza z ptyt styropianowych. Warstwa zbrojona wykonana jest z zaprawy klejowej oraz
wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego o oczkach ok. 4 x 4 mm. Wykonanie warstwy
zbrojeniowej rozpoczynamy od naroznikdw okien i drzwi. Powyzej i ponizej krawedzi otworow
okien i drzwi naklejamy kawatki tkaniny z witdkna szklanego wielkosci 30x30cm.
Przygotowang zaprawe klejowg nanosi sie na ptyty styropianowe ciggta warstwg o grubosci
3-4mm na szerokoS¢ 1m. Czynnos¢ te wykonujemy gtadka strong pacy. Nakiadanie kleju
rozpoczynamy w narozniku. Zaprawe klejowg nanosimy na odcinku réwnym przygotowanemu
pasowi siatki. Nastepnie natozony klej przeczesujemy zebatg strong pacy o wymiarach zebéw
10x10mm. Po natoZzeniu zaprawy klejowej nalezy natychmiast wtopic siatke uzywajgc gtadkiej
strony pacy. Nalezy pamieta¢ aby skrajny pas siatki wysung¢ poza naroznik na szerokosc
15cm a nastepnie wygig¢é go i zatopi¢ w kleju. Po zatopieniu pierwszego pasa siatki
analogicznie postepujemy na kolejnym metrze Sciany. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
zasady ukfadania siatki na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Grubos¢
warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Niedopuszczalne
jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty
masg klejacg, ktdrg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Warstwe zbrojng nalezy
bardzo doktadnie wyszpachlowa¢ unikajgc powstawania jakichkolwiek nieréwnosci czy fatd.
Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni nalezy zaszpachlowac kilkumilimetrowg warstwa
zaprawy, stosujgc zasade "mokre na mokre a nastepnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem $ciernym. Partie szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne tj. Sciany
parteru do wysoko$ci 2m powyzej terenu powinny by¢ wzmocnione podwojng warstwg siatki.
Wzmacnia sie takze wszystkie krawedzie otwordw okiennych, wklejajac listwe naroznikowa
lub kosne pasy siatki i ostaniajgc jg siatkg utozong na Scianie i wywinietg na oscieze.
Wszystkie narozniki wypukte wokdt otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczyc
listwg naroznikowa z aluminium lub PCW. W tym celu nalezy przeszlifowac pacg z papierem
Sciernym wszystkie nierdwnosci, co pozwoli na uzyskanie ostrych krawedzi narozy. Po
natozeniu mokrej zaprawy na krawedzie zatapiamy w niej profil ochronny. Za pomoca dtugiej
poziomicy ustawiamy go w pionie lub poziomie (nad otworami). Kiedy narozniki ochronne
zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej na oscieze i przylegty
fragment Sciany nanosi sie zaprawe i wyrownuije jej grubos$¢ paca. Nastepnie zawija sie siatke
zbrojaca i za pomocg pacy gtadkiej zatapia sie jg w Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w
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kierunku od naroznika na zewnatrz.
Wykonanie tynku zewnetrznego.

Przed przystapieniem do nakfadania tynku suche i réwne podtoze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Przed utozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowac parapety.
Pod tynki o strukturze kornika zalecamy stosowanie farby podktadowej, natomiast pod tynki o
strukturze baranka mozna stosowaC takze preparat gruntujgcy. Nakladanie farby
podktadowej przeprowadza sie po okresie 3 dni od zakonczenia wykonywania warstwy
zbrojonej celem petnego zwigzania kleju.

Bardzo istotng sprawg podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robdt z tym
zwigzanych w odpowiednich warunkach pogodowych. Podczas wykonywania i wysychania
tynku temperatura powietrza powinna zawieraé sie w przedziale od +50C do +250C.
Powierzchnie tynkowane nie powinny by¢ narazone na bezposrednig operacje stoneczng oraz
wiatr, gdyz czynniki te znacznie przyspieszajg wysychanie tynku co znacznie utrudnia
uzyskanie odpowiedniej faktury tynku. Tynk bezposrednio po natozeniu nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi az do momentu jego wstepnego stwardnienia. Tynk, podobnie jak
warstwe zbrojgca, przygotowuje sie z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilosci
wody. Mase tynkarskg naktada sie na gladkg pacg ze stali nierdzewnej na pomocg kielni
trapezowej po czym nacigga na Sciane. Nadmiar tynku nalezy Sciggng¢ za pomoca gtadkiej
stalowej pacy delikatnie dociskajac jg do Sciany. Tynk zebrany ze Sciany nadaje sie do
ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu. Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na
takiej powierzchni Sciany aby mozliwe byto jego wiasciwe zafakturowanie i potgczenie z
kolejng partig naktadanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielko$¢ powierzchni do
wykonania jednego cyklu technologicznego nalezy ustalic doswiadczalnie). Wielkos¢
poszczegdlnych partii nakladanego tynku zalezy przede wszystkim od wprawy wykonawcéw,
warunkéow pogodowych a takze chtonnosci podtoza. Po zebraniu nadmiaru tynku
przystepujemy do nadaniu mu wiasciwej faktury. Czynno$¢ te wykonujemy ptaska paca z
tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonujgc ruchy okrezne. Tynk o
strukturze kornika zaciera sie wykonujgc ruchy z dotu do géry, w poziomie lub koliste co
powoduje uzyskanie odpowiednio rys pionowych, poziomych Ilub nieregularnych.
Powierzchnie tynkdw winny stanowi¢ regularne ptaszczyzny pionowe i poziome, a katy
dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi, lub zgodnymi z
dokumentacja. Dopuszczalne odchylenia od powierzchni nie powinny przekracza¢ wielkoSci
okreslonych w normie PN-70-B-10100. Faktura winna wynika¢ z techniki nanoszenia, lecz
przy zachowaniu rownomiernosci rozrzucenia na powierzchni bruzd i rowkéw, bez widocznych
skupisk lub miejsc pozbawionych faktury lub innych brakéw naruszajgcych jednolitosc
wygladu zewnetrznego. Pekniecia tynkow sg niedopuszczalne. Tynk winien trwale przylegac
do podktadu, bez pecherzy i odparzen.

Wykonanie robot Kontrola jakosci robdt i materiatow

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli
jakosci podlega:
« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw malarskich na podstawie zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,
« deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng,
« sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,
« sprawdzenie jakosci pozostatych zastosowanych materiatdw na podstawie zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,
«  kontrola warunkdw technologicznych wykonywania robdt,
« sprawdzenie jakosci wykonanych robdt poprzez badanie zachowania technologicznej
prawidtowosci i doktadnosci wykonanych robdt:
o badanie przygotowania podtozy,
o badanie przylegania okfadziny termoizolacyjnej do podtoza,
o badanie wykonania izolacji w stykach, narozach , obrzezach,
o badanie wykonania mocowan styropianu,

Data opracowania — grudzien 2017 r.



7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

49

o badanie przylegania siatki do podtoza; siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase tynkarska, a grubos$¢ warstwy klejgcej na siatce
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 6mm,

o narozniki otwordw powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojgcej o
wymiarach min. 20x35cm pod katem 45°,

o wszystkie narozniki winny zosta¢ zabezpieczone perforowanymi naroznikami
katowymi

o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomocg faty kontrolnej o db. 2m i
szczelinomierza , dokonujgc pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
oktadziny z doktadnoscig do 1mm - niedopuszczalne sg nierdwnosci na
powierzchni materiatu7 termoizolacyjnego wieksze niz 3mm,

badanie tynku:

« sprawdzenie faktury, grubosci ziaren , barwy i odcieni,

» sprawdzenie grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér na
kazde dalsze 1000m2)

« dopuszczalne odchytki w wykonaniu tynku elewaciji:

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej : mniej niz 2mm i
mniej niz 2szt. na tacie dtugosci 2m

o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm i
mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji i mniej niz 30mm na wysokosci

o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m
i 3m na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

« sprawdzenie wykonczenia robot w szczegdlnosci - wykonane wzrokowo

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.
Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

« m2 wykonanego ocieplenia,

+ m2 wykonanego tynku

« szt. - montaz dybli do styropianu

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.

Odbiorom czesciowym podlegaja:
« zastosowane materiaty pod katem ich rodzaju i jakosci po dostarczeniu ich na budowe,

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
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przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajacego - przygotowanie podtoza pod katem réwnosci, czystosci i suchosci podtoza
oraz tolerancji wymiarowych

« wykonanie warstwy ocieplajacej,

« wykonanie warstwy zewnetrznej tynku.

Odbidr wykonanej elewacji obejmuje:

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

« sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
« sprawdzenie jakosci wykonanych robot tynkarskich,

Odbidr koncowy potwierdzajgcy ostateczng jako$¢ wykonanych robdt zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty
nie zostang przyjete.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

« zbada zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt z dokumentacjy
projektowa,

» zbada kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

« przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanych robot,

»  sporzadzi protokdt odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

«  prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

+ przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

« roboty nie zostaty zakonczone,

« wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazujg powazne wady,

» nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzgdzonych wczesniej
protokotach,

« wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lubze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie :

« ocene wynikow wykonanych badan,

« potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

« wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic
uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy
odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukcji .

Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST"Wymagania ogdlne". Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

Cena wykonania robét.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia

Data opracowania — grudzien 2017 r.



7.10.

7.10.1.

7.10.2.

51

zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy

technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuije:

« zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

«  wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

« przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostow i
drabin,

« przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczng,

»  oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

« ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni,

«  zasadnicze roboty elewacyjne,

« ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie -
przed zabrudzeniem,

«  proby koloréw,

« oczyszczenie terenu robdt z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

«  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

« unieszkodliwienie odpadow,

« utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

« nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

« ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,

« postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,

«  przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
Zapisami we wzorze umowy.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- CzeS¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PSE)
Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych. Seria:
instrukcje, wytyczne, poradniki.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w

sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
Bezpieczenstwa

Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (
Dz.U.2003.121.1138)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

( Dz.U.2004.195.2011)
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