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00.0 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze gminnej na dziatkach nr ewid. 707, 728/5, 728/16, 733

1.2. Zakres stosowanie ST.
Specyfikacj¢ techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robot opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne zwigzane z budowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.6. Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie w plaszczyznie pionowego przekroju
w osi kanalizacji.

1.4.7. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.10. Kosztorys $lepy (ofertowy) — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego 1 ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektow3:

- Zamawiajacego — dokumentacja projektowa
- Sporzadzong przez Wykonawce

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wykonawczego i Rysunkow, ktore beda
zatwierdzone przez Inzyniera 1 inne odpowiednie organy:

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oproécz ST, Rysunkow 1 innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i1 inne wazne dane
dotyczace Robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢
musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy
jako oddzielna cze$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych projektu
wykonawczego, Rysunkow, dokumentacji 1 danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w
ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji 1 innych danych,
Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogo6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu



tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawcg dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, zZe jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopoéw i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.



1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bg¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organow administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przystosowania obiektow
1 urzadzen do prac tymczasowych lub zastgpczych oraz przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inzyniera 1 wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY.

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane



2.3.

24.

2.5.

przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacja zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow i urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzadzenia w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu lub urzadzenia,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan lub sprawdzen prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonanie robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow, urzadzen 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi w pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow, urzadzen i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.



6.1.

6.2.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ wykonania robdt tymczasowych umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia, obiektow, urzadzen na czas prowadzonej budowy, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciagganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi,

b) czg$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przez utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas funkcjonowania obiektu,
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslony, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier moze pobiera¢ probki sciekow, materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowg 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci urzadzen, Omaterialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

12



7.1.

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektant do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

(3) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

(4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 1 ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢sto$ciag wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dhtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caty okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.3.

8.4.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty.

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly)

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

5. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PEATNOSCIL.

Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan og6lnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu i pracy obiektu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu i pracy obiektu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji pracy i ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) wykonanie tymczasowych przebudow, czasowych wyposazen obiektow dla zapewnienia
funkcjonowania obiektu w granicach okreslonych przepisami

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu i pracy obiektu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
(c) usuniecie tymczasowych przebudéw i czasowych wyposazen obiektow
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ST-1 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej na dziatkach nr ewid. 707, 728/5,
728/16, 733 w Biezuniu.
Zakres robot, rodzaje 1 ilo$ci podane sg w kosztorysie ofertowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-komunalnych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-komunalnych.

1.4.2.3. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania §ciekdéw, z co najmniej dwdch kanalow
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gldowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej

niz 1,0 m.
1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
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1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z polipropylenu PP .

— Rury kielichowe taczone na uszczelke wargowa z tworzywa PVC lite gladkie - @ 200
mm, , klasy SN8,

2.2.2. Rury stalowe ochronne i przeciskowe

- Rury stalowe czarne wg PN/H-74219, taczenie przez spawanie

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych & 1,20 m Studzienki wykona¢ zgodnie z
normg PN-92/B-10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki @ 1,20 (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.
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2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wlazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wiazy z zeliwa sferoidalnego okragle o przeswicie 600 mm klasy D400, wysokos¢ korpusu
150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe z PVC.

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych temperaturg wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury z winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sktadowane sa (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szeroko$ci minimum 50mm o takiej wysokosci, aby kielichy rur nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, a takze nie wyzej niz 1,5 m.

Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem ztaczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegbdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.
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Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nieprzekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.6.4. Wilazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Z
uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nast¢pujace
dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi
przewd6z powinno si¢ wykonywac¢ przy temperaturze powietrza od - 5 °C do + 30 °C
na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m
wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka
e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztywniejsze
winny znajdowac si¢ na spodzie

e przy dlugos$ciach rur wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m

4.3. Transport kregow.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i
klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
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Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m, nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport ceqly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jedne;j
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach
tadunkowych powinien si¢ odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzagdow pomocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmg stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jeqo przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oqgolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkodw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonywane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny z
zalozeniem ciggu reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym

22



repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdow 1 ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ 1 konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg
rzednych taw. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysoko$¢ okoto 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych sie lub biegnacych rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych 1
skarpowych. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego
lub istniejgcego uzbrojenia.

Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie stykow. Umocnienia
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gltebienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gltebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gltebokosci
réwnej lub wigkszej niz gltebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem 1 odksztatceniem.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci
wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastgpujace warunki:

- gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu
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5.4. Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.  Przed
przystapieniem do wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj
podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym,
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o
$rednicy zastgpczej ziarna

2>d>0,05mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do 1, nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetia¢ ponizsze warunki:.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,2 m - 5,0 %o,

Gleboko$¢ przykrycia przewoddéw powinna wynosi¢ 1,20m. Przy mniejszych zaglebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PVC.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podtoza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapic¢
do wykonywania montazowych rob6t kanalizacyjnych. Rury mozna uktada¢ przy temperaturze
powietrza od 0 do +30 °C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykonac¢ zlagcza, przy czym rura winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Potaczenie rur PVC odbywa si¢ za pomoca ztacz:
e Kielichowych z pier§cieniem gumowym — elementy z PVC,
e Kielichowych z pier§cieniem gumowym i specjalna wktadka i ksztaltkami przejsciowymi — PVC
z zeliwem,
e Kielichowo-koierzowymi z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi — elementy z PVC z
elementami z zeliwa 1 stali,
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzega¢ nast¢gpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m
— wilaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
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— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°,

— wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienk¢ polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznos$ci wiaczenia przykanalika na wysokos$ci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

5.5.3. Rury ochronne i przeciskowe

Laczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Wprowadzenie rur PVC do rury ochronne;j
wykona¢ za pomacg ptdz pierscieniowych RACI lub INTRGRA . Przed rozpoczeciem ustali¢
konieczng ilos¢ 1 typ elementow ptdz. Miejsce styku pier§cienia z rurg przewodowa owing¢ taSma
EVIO. Kielichy i taczniki rur nie mogg opierac si¢ i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory winny
znajdowac si¢ bezposrednio za kielichem. Przestrzen pomie¢dzy rurociggiem roboczym a
wewngtrzng §cianka rury ochronnej zamkna¢ pierscieniem samouszczelniajacy.

Rury ovchronne nalezy izolowac¢ stosujac:

- primer 1027

- polyken 937 jako mas¢ uzupetiajgca nierdwnosci

- polyken 989-20 jako tasm¢ zewnetrzna, jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%

- polyken 955-18 jako taSme zewnetrzng, dwukrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub
zwiru) dnie wykop 1 przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym
— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
— studzienki spadowo - kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.
Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 8)
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
— komory roboczej,
— komina wlazowego,
— dna studzienki,
— wtazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 1,8 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gleboko$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 1,8 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez §ciany komory stosowac tuleje ochronne z
uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;j
przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata
si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke witazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czgséci (do wysokosci rownej potowie §rednicy kanatu) powinna miec¢
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napehnienia kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 5 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.5. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC oraz studzienki z PEHD nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech
etapach

e ctap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatlowych z wytaczeniem odcinkow
na zlaczach

e ctap 2 - po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen

e ctap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jesli max wielko$¢ czastek nie
przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka deskowan i
rozpor $cian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rOwnomiernie
uktadanz i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
powinien wynosi¢ Is > 0,97.

Utozenie rur na giebokos$ci ponad 4 m wymaga szczegolnego nadzoru Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w 00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do
betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaly spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego |
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
badanie materiatéw uzytych do budowy kanatow przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej 1 ST w tym:
na podstawie dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a testami
producentoéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne
badanie szczelno$ci rurociggoéw i studzienek polega na napelieniu woda,
odpowietrzeniu przewodow i1 pomiarze ubytkow wody. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelno$ci nalezy poprawic ztacza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku

wody przerwac¢ badania do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci

- inspekcja kamerowania kanatow dla ustalenia poprawnos$ci utozenie i spadkow
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia
do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem $lepym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— roboty montazowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych

— wykonane studzienki kanalizacyjnej,

— wykonana izolacja,

— inspekcja kamerowania

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $§cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $cieckowych,
— wykonanie izolacji rur i1 studzienek,
— wykonanie inspekcji kamerowania
— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
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7.
8.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wilazy typu lekkiego)

9. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

12. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04, 07

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

17. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

18. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze

19. PN-93/H-74124  Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukeji, badania typu i oznakowania

20. PNEN —13476-1 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych
bezci$nieniowych instalacji kanalizacyjnych.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

22. PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

23. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

24. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

25. PNEN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

26.

27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r.
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ST-2 PODZIEMNE SIECI WODOCIAGOWE.
1. WSTEP
1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci cisnieniowych wodociggowych.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot liniowych sieci wodociggowej w drodze gminnej na dziatkach nr ewid. 707, 728/5,
728/16, 733 .

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
przewodow wodociggowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera oraz te, ktdre uzyskaja aprobatg Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WO.00.00 Wymagania og6lne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Materiaty do wykonania przewoddw i uzbrojenia rurociggdw nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia niniejszego zakresu, wynikajacego ze
Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:

- Rury PE-100 SDR-17, PN-10 do zgrzewania czotowego.

- Ksztattki PE-100, SDR-17, PN-10 do zgrzewania czotowego.

- Hydranty podziemne, lamane, © 80, z zeliwa sferoidalnego gt. 1,7 m, osadzone na kolanie
stopowym z przedtuzka poziomg i cokotem kolanowym. Kolumna hydrantu i rura nasadowa
zabezpieczone farba epoksydowa czerwong, dzwon z dwoma wyprowadzeniami do wezy.
Hydranty odciete od sieci zasuwami kolierzowymi @80, z facznikiem koinierzowym do rur PE
090.

- Zasuwy zeliwne kohierzowe, wodociggowe, PN-16, @801 @100 z uszczelnieniem migkkim
1 tacznikami kotnierzowymi do rur PE @90 i @110. Zasuwy uzbrojone w przedluzony trzpien
ostoniety rurg PE, obudowe do zabudowy w ziemi 1 skrzynke zeliwng.

- Zawory przelotowe kulowe

- Zawory zwrotne antyskazeniowe

- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczotowego.

- Tabliczki informacyjne do zasuw 1 hydrantéw.

- Skrzynki uliczne do zasuw.

- Tas$ma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

- Bloki oporowe i podporowe

- Elementy ostonowe zelbetowe
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2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w sie¢ wodociggowg oraz urzadzen towarzyszacych winny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiazuja w zakresie branzowym oraz powinny
odpowiada¢ rodzajom materiatow przyjetym dla danego systemu.

Kazda partia materialu dostarczonego na budowe powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci, oraz by¢
oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot technologicznych

Sprzet uzywany do robo6t powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w ogblnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanych przez Inzyniera.

e Zuraw samochodowy

e Spycharka kotowa lub gasienicowa

e Koparka podsigbierna

¢ Sprzet do zaggszczania gruntu

e Wciggarka mechaniczna

¢ Urzadzenia do wykonania przewiertu sterowanego / przeciskow w rurach ochronnych

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
ogo6lnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materialéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o odpowiedniej
dhugosci skrzyni fadunkowe;j, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty
dhuzsze niz 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdéw nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

e Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

e Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

e Samochod samowytadowczy do 10 Mg

¢ Przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.
Ogo6lne warunki wykonania zgodnie zZWO 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i terenowym .

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzi¢ trasg i zaglebieniem zgodnie z czgscig graficzng i
zachowaniem odleglos$ci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:
- Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ stosujac rury
ostonowe dwudzielne dt. 2 m na kazde skrzyzowanie (rura na istniejacym kablu).
- Skrzyzowania z rurociggami gazowymi zabezpieczy¢ stosujac rury ostlonowe dwudzielne di.
2 mna skrzyzowanie (rura na istniejagcym gazociagu).
- Przekroczenie drog nieutwardzonych - gruntowych prywatnych i gminnych wykonaé¢ na
rozkop potowkowy z zastosowaniem rur ochronnych PE100-SDR-17- zgodnie z cze¢scia
graficzng.
- Przekroczenie drog asfaltowych (utwardzonych) powiatowych 1 wojewddzkich wykonad
przeciskiem stosujac rury przeciskowe stalowe bez szwu wg. PN/H-74219 z zewngtrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym ©219x8, na gtebokosci min. 1,5m liczac od niwelety jezdni
do goérnej krawedzi rury ostonowej. Rurg ostonowa zastosowaé na catej szeroko$éi
przekroczenia. Zabrania si¢ wykonywania podkopoéw pod nawierzchnig jezdni. Komory
przeciskowe nalezy usytuowac poza pasem drogowym drogi wojewoddzkiej i powiatowe;.
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- Przekroczenie rowdéw wykona¢ rozkopem lub przeciskiem w rurach ochronnych PE
100, SDR 17 — zgodnie z cz¢s$cig graficzna.
- Przekroczenie terendw podmoktych wykona¢ za pomoca przewiertoéw sterowanych z rur PE —
100, SDR 17 @110, PN — 10 tgczonych przez zgrzewanie czotowe.
- Rurociagi wodociggowe PE @110 umieszcza¢ w rurach ochronnych i przeciskowych ©200,
(¥225 na ptozach PEHD dla rur @110/200, ©110/225. Konce rur przeciskowych i ostonowych
uszczelni¢ oraz uzbroi¢ w manszety @110 /200, @110 / 225.

Zasady konstrukcyjne podpor §lizgowych:

e potaczenia rur nie mogg spoczywac 1 opierac si¢ o rur¢ ostonowg

e nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy podparciami

¢ podpory powinny si¢ znajdowac bezposrednio za polaczeniami rur i w rozstepie 1 m

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne nalezy wykona¢ recznie oraz
bezwzglednie przestrzegaé sposobu zabezpieczenia okreslonego przez uzytkownikow istniejacego

uzbrojenia podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaz) przewodow

5.1.2.1. Warunki ogélne montazu przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunki techniczne wykonanie i odbioru roboét cz. Il —
Roboty budowlano-montazowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,,Instal”, PN-73/B-10735 oraz zarzadzenia
M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 .

Montaz przewodéw z PE mozna wykonywac przy temperaturze 0°C do 30°C, a tacznie z elementami
zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkéw spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Do budowy przewodow mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki
z nie wykazujace uszkodzen.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz
dlugosci na Y4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,1 m. Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.

5.1.2.2. Uktadanie przewodoéw na dnie wykopu.
1. Budowe rurociggu rozpoczyna si¢ od punktow weztowych.
Montaz przewodow z PE powinien odbywa¢ si¢ na powierzchni terenu a nastepnie opuszczony
do wykopu. Maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociggu jest zwigzana z rozstawem weztow.
Montaz weztow zawierajacych cigzka armaturg i1 ksztattki zeliwne nalezy montowac¢ oddzielnie
nastepnie taczy¢ w wykopie z utozonym rurociggiem.
Uktadanie przewodu moze by¢ przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania odcinkow rurociggu. Przewod po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza catej swej dlugosci w co najmniej w ¥4 swojego obwodu.
Wyrownanie spadkow rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.
Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.
Odchylenie osi utozonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno przekraczac 0,10
m, a roznica rz¢dnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ + 0,05 m.

5.1.2.3. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.
Glebokos¢ utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie okresla norma PN-92/b-10735.
Rurociagi uktada¢ na glgbokosci od 1,7 do 1,8m.
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5.1.2.4. Laczenie elementow.
Podtaczenie rur PE odbywa si¢ za pomocg ztacz:

- zgrzewania czotowego

- na ztaczki zaciskowe

- kotierzowych
Elementy wykonane z PE moga by¢ taczone z elementami wykonanymi z innych materiatow takich
jak zeliwo tylko za pomoca przystosowanych w tym celu ksztattek przejsciowych.
Szczegdbtlowe warunki montazu poszczegolnych ztacz okreslajg  Instrukcje Producentow
poszczegbdlnych systemOw. Potgczenia powinny zapewniaé szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i
probnym.
Podczas pofaczenia rur PE poprzez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji
producenta oraz zwroci¢ uwage na prawidlowe przygotowanie elementéw zgrzewanych tj.:
Wyréwnanie koncow rur,
Jednakowa grubo$¢ zgrzewanych elementow,
Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
Jednakowej wodnej rury — PE100, SDR17, MPa

5.1.2.5. Montaz elementéw uzbrojenia.
Przy montazu elementow uzbrojenia rurociaggéw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:
Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezne, nalezy montowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowag w trakcie budowy przewodu.
Przy armaturze stosowa¢ bloki oporowe i podporowe wykonane z betonu B-15 zgodnie
z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.

5.1.2.6. Préba szczelnos$ci przewodu.
Ulozone w wykopie przewody nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z normg PN-70/B-10714
oraz z PN-92/B-10735. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i
szczelnos$ci zlacz w przewodach, z zachowaniem nastepujacych zasad:
1. Probe cisnienia nalezy wykona¢ po utozeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem rur
gruntem, oraz po zamknig¢ciu wszystkich odgatezien.
2 Odcinki do prob nie powinny by¢ wigksze niz 300 m dla wykopoéw umocnionych oraz nie
wiecej niz 600 m dla wykopdw otwartych.
Rurociagi poddac probie cisnieniowej na 1,1 MPa

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika sieci.

Plukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen z przewodu.

Dezynfekceji podlega sie¢ wodociggowa i polega na napetnieniu wyptukanego przewodu woda z
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stg¢zenie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody) i
pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wod¢ nalezy oprézni¢ z przewodu, a przewod
ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa z jednoczesnym poborem probek do badan
laboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

6.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1. Zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ulozenia przewodow:
-glebokosci utozenia przewodu,
-ulozenia przewodu na podtozu,
-odchylenia osi przewodu,
-odchylenie spadku,
-zmiany kierunkow przewodow,
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
-zabezpieczenia przed korozjg cze¢sci metalowych,
-kontrola potaczen przewodow,
-kontrola izolacji.
4. Szczelno$ci przewodu.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowania materiatdw, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej WO>00.00 ,,Wymagania Ogélne”
pkt. 8.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
-Zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.
-llo§¢ wykonywanych robot.
-Droznos¢ przewodow.
-Szczelnos¢ przewodow.
-Jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Rozroznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i1 organizacji prowadzenia budowy, a
mianowicie:

-odbiory czgsciowe,

-odbiory koncowe.

8.1. Odbior techniczny cze¢sciowy.
Odbiorem objete sg poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakonczeniem
budowy. Poza tym mogga to by¢ fragmenty robodt lub zakonczone elementy budowy, co do ktorych
Inwestor zgtosit zastrzezenie czgSciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢ dokonany komisyjnie
przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika. Odbior ten powinien by¢ potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje:
Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa, w tym
w szczegdlnosci zastosowania materiatow.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunkéw, spadkow, polaczen, zmian kierunku.
Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnoSci przy przejSciach przez
przeszkody, wzmocnienia 1 bloki oporowe.
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania uzbrojenia, zasuw i innych elementow.
Przeprowadzenie proby szczelnosci.
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8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem przewodu
do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢ ona wczesniej oddany do
eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty zgodnie
z obowigzujagcymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociggowej,
-$wiadectwa jakosci wybudowanych materiatow,
-protokoty proby cisnieniowe;,
-protokoty ptukania,
-protokoty dezynfekcji,
-wyniki badan laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji,
-zestawienie dtugosci rurociggéw w rozbiciu na $rednice.
Ponadto czynnosci odbioru koncowego polegajg na:
-Sprawdzeniu protokotéw odbioru czg¢sciowego i1 stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien, usuni¢¢ usterek i innych niedomagan, w szczegdlno$ci sprawdzeniu protokotéw
prob szczelnosci.
-Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetienia.
-Sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania uzbrojenia wodociagu i
innych elementow.
Odbior koncowy powinien by¢ dokonany w obecno$ci przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie$§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakies usterki,
nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane w W0.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
9.2. Platnos¢.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz $redniej ceny
jednostkowej 1 mb rurociggdéw, uwzgledniajacej koszt wykonania wszystkich robdt wystepujacych
przy budowie poszczegdlnych odcinkéw rurociggow.
Platno$¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz z zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robdt obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

-zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

-pokonanie przeszkod terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejécie przez

rzeke itp.),
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu i inne
rozwigzania projektowe,

-odwodnienie wykopoéw na czas prowadzenia robot,

-przygotowanie podioza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 10 cm,

-ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

-wykonanie potaczen koierzowych, zgrzewanych, tagczonych na uszczelke,.

-ulozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

-wykonanie uzbrojenia,

-przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania, dezynfekeji,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-oznakowanie uzbrojenia,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-przeprowadzenie odbiorow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/C-89015

PN-70/C-89016
PN-87/B-01060
PN-81/B-10725
PN-81/B-10733

PN-89/H-74101
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-81/9122-05
PN-88/M-54909
BN-83/8836-02

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody

badan.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen.

Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary 1 warunki stosowania.
Laczniki kolnierzowe do wodomierzy.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.
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