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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

a)

Podstawg niniejszego opracowania, jest zawarta umowa z Wojtem Gminy Elblag
z siedzibg przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elblag.

Mapa zasadnicza sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376

ze zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351

ze zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r.,
poz.1314), zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania.

Remontowany odcinek drogi dojazdowej gminnej Nr 101057N zlokalizowany jest na dz. nr 510

obreb Janowo. Projektowany jest remont nawierzchni, ktéory bedzie polegat na utozeniu nowej

nawierzchni z kruszywa (odcinek od km 0+000 do km 0+115) oraz nowej naktadki bitumicznej

(odcinek od km 0+115,00 do km 1+645,15). Przedmiotowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie

od skrzyzowania z drogg wewnetrzna na dziatce 511 dr. Konczy sie na skrzyzowaniu z drogg

powiatowg 1108N. Na catym odcinku nie wystepujg skrzyzowania z innymi drogami. Droga



gminna stanowi dojazd do miejscowych zabudowan jednorodzinnych, gospodarstw rolnych i pél
uprawnych.

Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu ma dtugos¢ 1,6 km i szerokos¢ od 3,5 m do 3,7
m. Istniejgcy odcinek drogi przeznaczony do remontu, posiada zniszczong nawierzchnie
bitumiczng, spekang siatkowo, zdeformowang licznymi wybojami wraz z ubytkami
materiatowymi w samej jezdni oraz w skrajniach pasa jezdni oraz poboczy.

Drogg nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowe;j.

Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

Istniejgcy stan zagospodarowania.

W istniejgcym stanie, podstawowymi mankamentami przedmiotowego odcinka drogi s3:

e nawierzchnia bitumiczna jezdni, wskutek bardzo dtugiego okresu uzytkowego, miedzy
remontowego, jest w ztym stanie technicznym (spekania siatkowe, taty, zapadniecia,
ubytki powierzchniowe nawierzchni, brak normatywnych spadkéw poprzecznych);

e deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidtowych spadkow poprzecznych,
uniemozliwiajgcych szybki sptyw wod opadowych;

e deformacja nawierzchni jezdni, powodujgca zastoiska wody opadowej, powodujgce
szybko postepujgcy degradacje nawierzchni bitumicznej;

e czescistniejgcych zjazdow, nie posiada jednoznacznie wyznaczonych krawedzi;



e niejednorodne nawierzchnie zjazdow
e przerosniete pobocza gruntowe, roslinnoscig trawiasta, powodujg zatrzymanie wdd
opadowych na powierzchni pasa jezdni;

e zakrzaczone i zamulone przydrozne rowy odwadniajgce wraz z przepustami pod zjazdami;

Okreslony powyzej stan techniczny odcinka drogi, przedstawiajg zdjecia ponizej:

Rys 1 Rys 2

Rys 3 Rys 4

Rys 5 Rys 6




Rys 9 Rys 10

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego

odcinka ciggu komunikacyjnego drogi gminnej, ktory bedzie polegat na:

e poprawie stanu technicznego jezdni, poprzez wykonanie nowych wzmocnionych
nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadkdéw poprzecznych,

e poprawie i unormowaniu odwodnienia powierzchniowego do istniejgcych rowoéw
przydroznych,

e poprawie ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa,

e jednoznacznym wyznaczeniu zjazdow,

e zapewnieniu wtasciwej obstugi komunikacyjnej obiektéw generujgcych ruch,

e poprawie bezpieczenristwa uczestnikdow ruchu drogowego.

o korekcie niwelety poprzez wyprowadzenie zapadnie¢ na pierwotng wysokos¢

e 0OCzySzCzeniu przepustow




Niniejsze opracowanie, nie zawiera analizy koniecznosci renowacji elementéw odwodnienia.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem zadania, jest projekt remontu, odcinka nawierzchni drogi dojazdowej, gminnej

Nr 101057N zlokalizowany jest na dz. nr 510 obreb Janowo, stanowigcej dojazd

do okolicznych zabudowan i pél uprawnych. Opracowanie zaktada poprawe bezpieczenstwa

ruchu, poprzez wykonanie wzmocnienia podbudowy istniejgcego odcinka drogi oraz utozenie

nowej nawierzchni z kruszywa (odcinek od km 0+000 do km 0+115) oraz nowej nakfadki

bitumicznej (odcinek od km 0+115,00 do km 1+645,15) na istniejgcej jezdni wraz z wymiang

nawierzchni na istniejacych zjazdach.

Prace remontowe, bedg polegaty na wykonaniu nastepujgcych elementdéw zamierzenia:

e wyprofilowaniu, zageszczeniu i nadaniu spadkoéw istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

e wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa grub.

e wyprofilowaniu i nadaniu odpowiednich spadkéw masg bitumiczng

e wyprofilowaniu i nadaniu odpowiednich spadkoéw kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

e wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wigzgcej AC 16 W

e wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej Scieralnej SMA 8

e wykonaniu nowej konstrukcji na poszerzeniu drogi

e remoncie zjazdow wraz z wymiang konstrukgcji

e wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego C 90/3 0-31,5 mm

e naprawie korpusu drogowego w miejscach przewezenia,

e naprawie skarp nasypu w miejscach przewezenia,

e pielegnacji drzew, usunieciu krzewow i wykoszeniu rowdw oraz scieciu poboczy,

e odmuleniu i odtworzeniu rowéw odwadniajgcych,

e o0czyszczeniu i udroznieniu przepustéw pod zjazdami



Zakres przedsiewziecia.

Nr
Wyr | Lp | Specyfikacji Opis pozycji lloéé J.m.
S 1 Roboty drogowe
E 1,1 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1| D-01.01.01 rowninnym - tyczenie trasy i granic pasa drogowego 1,645 | km
2 | D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,645 | km
Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszycia: duzej gestosci wraz ze
D-09.01.02 zniszczeniem systemu korzeniowego. 0,711 | ha
4 | D-09.01.02 Wykoszenie terendw zielonych i poboczy 5926,000 | m2
Odmtadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych gatezi,
odciecie odrostow i przeswietlenie koron do wysokosci 4,5m, przy srednicy pni
5| D-01.02.01 : ponad 30 cm. Wywoz i utylizacja gatezi na magazyn Wykonawcy 38,000 | szt.
Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejagcego terenu
6 | D-01.02.01 (zgodnie z wykazem i pozwoleniem na wycinke) 2,000 | szt.
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o
7| D01.02.04 grubosci: 6 cm - jezdnia, odciecie masy pitg spalinowa. 185,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bertonowej grub. 8 cm, spoiny
8 | D-01.02.04 wypetnione piaskiem z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 185,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubosci: 20 cm (uwzglednié¢
9 | D-01.02.04 naciecie) 35,000 | m2
E 1,2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Ill gr do 15
cm wraz z rozplantowaniem i zageszczeniem urobku (wyprofilowanie,
zageszczenie i nadanie spadkéw projektowych nawierzchni z kruszywa w celu
10 | D-02.02.01 przygotowania podtoza pod utozenie ptyt) 912,995 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1ll z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (Z
11| D-02.03.01 DOKOPU, WYKONAWCY) 792,800 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
12 | D-02.03.01 nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg 135,600 | m3
E 1,3 Odwodnienie korpusu drogowego
13 | D-03.06.01a | Oczyszczenie przepustdw z namutu do 50% jego srednicy 100,000 | m
Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu/profilowanie skarp przy grubosci
namutu: 60 cm oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp rowu - z
14 | D-06.04.01 wywozem urobku na magazyn Wykonawcy 2963,000 | m
E 1,4 Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
15 | D-04.02.01 nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 7272,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement
16 | D-04.05.01a przygotowywany w wytworni grub. 15cm - Rm 5MPa 1191,975 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego tamanego - C 90/3 frakcji O-
17 | D-04.04.02b | 31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 1140,150 | m2
ANALOGIA Wykonanie Nawierzchni z kruszywa kamienmnego famanego - C
90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
18 | D-04.04.02b |cm 375,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
19 | D-04.05.01a | C1,5/2 (dowiezionego z wytwdrni) warstwy po zageszczeniu 35 cm 52,900 | m2




Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-
20 | D-04.04.02b | 31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 50,600 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji O-
21| D-04.04.02b | 31,5 mm, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio 20 cm 190,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji O-
31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 12 cm
22 | D-04.04.02b | (minimum 8 cm) 4120,600 | m2
23 | D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 5972,970 | m2
24 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 11945,940 | m2
E 1,5 Nawierzchnie
25| D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm wraz z nacieciem krawedzi 88,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na
26 | D-05.03.23 podsypce cement-piaskowej 42,000 | m2
Nawierzchnie z ptyty azurowej betonowej o grubosci: 12 cm - na podsypce
27 | D-05.03.23 piaskowej 30% wymiana ptyt 65,500 | m2
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5
28 | D-05.03.05b | cm 6022,970 | m2
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci
29 | D-05.03.05b | $redniej: 2 cm 1782,930 | m2
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa $cieralna, po zageszczeniu o grubosci: 4
30 | D-05.03.13a cm 5799,000 | m2
E 1,6 Elementy ulic
Krawezniki betonowe wystajace i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na
31| D-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej 32,000 | m
32 | D-08.01.01 tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 2,080 | m3
E 1,7 Roboty wykonczeniowe
Wstepna warstwa podbudowy - Wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwaérni grub.
33 | D-04.05.01a 10cm - Rm 5MPa 965,000 | m2
Pobocza i nawigzania z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, C
34 | D-06.03.01a | 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm 1497,000 | m2
Parametry geometryczne.

droga gminna jedno jezdniowa, dwukierunkowa

kategoria drogi KR 1

spadki poprzeczne -3%
spadki podtuzne - bez zmian
wyokraglenie tukow pionowych - bez zmian

szerokos¢ drogi dojazdowej -3,50-3,70m




Opis projektowanego rozwigzania:

Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+115,00
e Nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa
gbrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

e Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu i zageszczeniu jako podbudowa

e Pobocze z kruszywa kamiennego tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie O-

31,5mm - grub. 15 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+115,00 do km 1+180,00

warstwa Scieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm

e warstwa wigzgca AC 16 W KR 1 grub. 5,0 cm

e Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio grub. 15 cm min. 8 cm

e Korekta niwelety przez miejscowe wyrownanie zapadnie¢ w jezdni kruszywem tamanym

C 90/3 dodatkowe 20 cm zgodnie z przedmiarem (uzupetnienie odcinkowe - 3.50 * 20 +

35*10+25*%15+30*1+5*3.5)

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi

Konstrukcja jezdni od km 1+180,00 do km 1+645,15
e warstwa Scieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm
e warstwa wigzgca AC 16 W KR 1 $redniej grub. 7 minimum 5,0 cm

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi

Konstrukcja zjazdoéw z kruszywa tamanego
e kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm
e kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm

e podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu



Konstrukcja zjazdéw bitumicznych
e warstwa Scieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm
e warstwa wigzgca AC 16 W KR 1 sredniej grub. 5,0 cm
e kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm

e kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej betonowe;j
e warstwa scieralna kostka bruk. betonowa grub. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
e kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm

e kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm

Konstrukcja zjazddw z ptyty betonowej azurowej YOMB (30% wymiana materiatu)
e warstwa scieralna ptyta azurowa betonowa YOMB grub. 12 cm
e Podsypka piaskowa grub. 4 cm
e kruszywo kamienne tamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm

e kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm

UWAGA !l
STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE ZE SKALY LITEJ.

NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO ORAZ
KAMIENIA WAPIENNEGO

Odwodnienie

Na catosci przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do zielencow
znajdujgcych sie w pasie drogowym i do rowu wzdtuz drogi gminnej. Sposdb i miegjsce
odprowadzenia wéd opadowych zdrogi nie ulegnie zmianie. Réw na catosci zadania
przeznaczono do odmulenia (odtworzenia). Rowy wykona¢ ze spadkami skarp i przeciwskarp
w stosunku 1:1,5 na gtebokos¢ minimum 80 cm. Dno rowu szerokosci 40 cm. Zakres
zaznaczono na Planie Sytuacyjnym a sposob wykonania na Przekrojach Konstrukcyjnych w

czesci graficznej niniejszego opracowania



Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na remontowy charakter inwestycji dla potrzeb projektu nie wykonywano
szczegdtowych badan warunkéw gruntowo — wodnych, a oparto sie jedynie na wiedzy
Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz witasnej wiedzy technicznej o podtozu i konstrukcji

istniejacej drogi.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez utozenie nowej nawierzchni z kruszywa (0+000 —
0+115) i bitumicznej (0+115 — 1+645,15). Szerokos$¢ drogi w planie 3,5 m (0+000 — 1+180)
i3,7m (1+180 — 1+645,15) . Wykonanie poboczy o szerokosci 2 x po 50,0 cm i grubosci
15,0 cm z KESM C 90/3. Wymianie nawierzchni i konstrukcji zjazdow.

1. Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wytyczy¢ obiekt. Dokonac szczegdtowej kontroli
migzszosci w przekrojach i miedzy nimi.

2. Wytyczy¢, zlokalizowad i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg przekopdw
kontrolnych. W okolicach robdét, mogg znajdowac sie sieci pod napieciem,
niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi. Roboty wykonywaé osobami uprawnionymi
do wykonywania robot przy sieciach pod napieciem.

3. Sciecie poboczy, formowanie skarp i roboty ziemne, wykonywaé¢ w pierwszej
kolejnosci w celu nadania korpusowi drogi projektowanej. W przypadku duzych rdznic
wysokosciowych, dokona¢ czesciowego (tymczasowego) zasypania  rowu
i odtworzeniu go, po zakoniczeniu wykonania elementdw projektowanych nawierzchni
utwardzonych. Po zakonczeniu odtworzy¢ réw, a urobek wywiezé na magazyn
Wykonawecy.

4. Na skarpie rowu przy naprawach korpusu drogowego uformowac pdétke z gruntu
istniejgcego. Uzupetni¢c powstatg przestrzen gruntem =z dokopu i zagescic
mechanicznie.

5. W miejscach przewezenia korpusu, dokona¢ prac naprawczych w postaci
rekonstrukcji nasypu i rowéw odwodniajgcych ze spadkami 1:1,5.

6. Renowacje korpusu drogowego wykonac gruntem G1



7. Wykona¢ odmulenie rowow, uformowac i zagescic¢ skarpy nasypu drogowego.

8. W celu zastabilizowania pobocza na odcinki 0+115 — 0+180 pod poboczami wykonac
wstepng warstwe z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym Rm=5 MPa na
grubosci 15 cm

9. Odcinkowo, zgodnie z zakresem w przedmiarze przed utozeniem warstwy podbudowy
zasadniczej dokonac korekty niwelety przez uzupetnienie zapadniec jezdni kruszywem
tamanym C 90/3 na grubos$¢ $rednio 20 cm

10. Wykona¢ warstwy bitumiczne na jezdni oraz przystgpi¢ do remontu zjazdow.

11. Wykona¢ pobocza i obsypanie skarp gruntem z dokopu

12. Nawigza¢ - dostosowa¢ nowowykonywane elementy do istniejgcego terenu
gruntowego. Powyzsze prace wykonac z gruntu z dokopu

13. Odsadzki i szczegdty konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne zamieszczone

w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Niweleta i trasa

Niwelete wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym istniejgcej drogi. Wyréwnaé lokalne
zanizenia w celu nadania jednolitych spadkéw. Uzupetni¢ wyboje masg bitumiczng. Spadek

poprzeczny daszkowy 3 % skierowany do rowow odwadniajgcych.

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji i odmulaniem rowdw, nalezy poprzedzié
przekopami  kontrolnymi  wcelu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg
z niezinwentaryzowanymi i zainwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.

Z materiatu po wykonaniu robdét ziemnych, nadajacego sie do wbudowania mozna

wykonstruowac korpus drogowy, pozostaty materiat nalezy dowiez¢ z dokopu.



Z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowac ziemie pochodzgcg z wykopu, nienadajacg sie
do wbudowania. Nasypy, wykona¢ zgodnie ze specyfikacja. Roboty ziemne nie ujmuja

objetosci urobku z odmulania i odtwarzania rowow przydroznych.

Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem, nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu, pod istniejgcg drogg znajdujg sie sieci instalacji podziemne;j.
Projektowane utwardzenie znajduje sie w $ladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukeji do
wymiany na zjazdach nie przekracza minimalnych gtebokosci utozenia sieci podziemnych.
Zastosowane rozwigzanie zwiekszy nosnosc konstrukcji. Nalezy jedynie wymienié¢ napotkane
uszkodzone ostony istniejgcych sieci niezainwentaryzowanych znajdujgcych sie pod
konstrukcjg oraz wyregulowac urzadzenia do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowad wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania.

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowaé, jako czynne.

Wycinka drzew

W zakresie projektu, nie przewiduje sie wycinki drzew. Wszystkie drzewa znajdujgce sie
wzdtuz drogi nalezy poddac pielegnacji do 4,5 m po catym obwodzie. Przy gruncie usungé

odrosty.

Ochrona $rodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania, zawiera sie na dziatkach, na ktdrych
przewidziana jest inwestycja. Roboty majg charakter remontowy. Teren ten, nie lezy
na obszarach chronionych. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na $Srodowisko

i sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.



Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody

REZERWATY
Nazwa [km]

Jezioro Druzno 4.00
Zatoka Elblaska 4.89
Ujscie Nogatu 10.88
Buki Wysoczyzny Elblaskiej 1340
Kadynski Las 14.81
Piéropusznikowy Jar 14.83
Dolina Stradanki 15.84
Nowinka 18.60
Lenki 20.50
Buki Mierzei Wislanej - otulina 20.57
Buki Mierzei Wislanej 20.79
Katy Rybackie 21.88
Katy Rybackie - otulina 2245
Osiek 29.72

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]

Park Krajobrazowy Wysoczyzny

Elblaskiej - otulina 2.78
Park Krajobrazowy Wysoczyzny

Elblaskiej 3.47
Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana -

otulina 12.50
Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana 19.68

PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Wysoczyzny Elblaskiej - Zachod 2.78
Jeziora Druzno 3.53
Rzeki Nogat (woj. warminsko-

mazurskie) 4.05
Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 4.15
Wysoczyzny Elblgskiej - Wschod 7.07
Rzek Szkarpawy i Tugi 9.60
Rzeki Baudy 13.08
Kanatu Elblaskiego 16.78
Rzeki Dzierzgon (woj. warminsko-

mazurskie) 17.77
Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie) 18.66
Rzeki Waskiej 2159
Stobicki 22.73
Jeziora Dzierzgon 28.64
Srodkowozutawski 28.78
Zutaw Gdariskich 29.11
Dolina Pasteki 29.20

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Jar Starych Debow 27.71

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]
Jezioro Druzno PLB280013 3.47

Zalew Wislany PLB280010 4.89
Dolina Dolnej Wisty PLB040003 28.61
Dolina Pasteki PLB280002 29.29

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Druzno PLH280028 4.00
Zalew Wislany i Mierzeja Wislana
PLH280007 4.89
Doliny Erozyjne Wysoczyzny
Elblaskiej PLH280029 9.53
Murawy koto Pasteka PLH280031 2212
STANOWISKA
DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Polder Jagodno I 6.88
Polder Jagodno 7.59
Troyl 9.33
Pétmiescie 14.71
Bagno Edwarda 16.55
Ostoja 18.60
Krynicki starodrzew 22.93
Bagienne Pola 23.56
Marszatkowe Bagna 23.83
Skarpa 27.03
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
brak nazwy 1.14
brak nazwy 1.16
brak nazwy 1.78
brak nazwy 1.98
brak nazwy 2.01
brak nazwy 2.06
brak nazwy 214
brak nazwy 2.58
Zielony Dar 2.73
brak nazwy 2.93
brak nazwy 2.93
brak nazwy 2.93
brak nazwy 2.94
brak nazwy 2.97
brak nazwy 3.05
brak nazwy 3.14
brak nazwy 3.22
brak nazwy 3.23
brak nazwy 3.23
brak nazwy 3.24
brak nazwy 3.27
brak nazwy 3.27
brak nazwy 3.27
brak nazwy 3.27
brak nazwy 3.28

brak nazwy 3.28
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brak nazwy 3.28 brak nazwy 4.40
brak nazwy 3.28 brak nazwy 4.64
brak nazwy 3.56 brak nazwy 4.64
brak nazwy 3.58 brak nazwy 4.66
brak nazwy 3.73 brak nazwy 4.66
brak nazwy 3.74 brak nazwy 4.66
brak nazwy 3.79 brak nazwy 4.66
brak nazwy 3.82 brak nazwy 4.67
brak nazwy 3.87 brak nazwy 4.79
brak nazwy 3.90 brak nazwy 485
brak nazwy 3.90 brak nazwy 487
brak nazwy 412 brak nazwy 4.90
brak nazwy 4.14 brak nazwy 4.95
brak nazwy 4.14 brak nazwy 4.96
brak nazwy 4.16

brak nazwy 4.22

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowaé z uwzglednieniem

nastepujgcych warunkow:

w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy godzinami 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o
duzym natezeniu, nie pracowaty réwnoczesnie,

zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacja planowanego
przedsiewziecia, nalezy wfasciwie zaplanowa¢ i zorganizowaé¢ kolejnosc
prowadzonych robdt,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30,0 — 40,0 cm,
nalezy zdja¢ i utozy¢ na odkfad, a po zakonczeniu robdt budowlanych — ponownie jg
wykorzystac,

zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac
oraz przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzgcych z wyptukiwania
materiatow stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami

z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosowac wytgcznie sprawne Srodki
transportu oraz sprzet zmechanizowany, posiadajgcy niezbedne atesty,

prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich

terendw. Nie powodowacé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach
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powierzchniowych iwodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywéw wad,

e zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt. Teren budowy
oznakowad i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych,

e dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne, zapewniajgce standard
czystosci wéd opadowych,

e ponadto w czasie remontu obiektu, nalezy stosowaé wytgcznie atestowane oraz
sprawne maszyny iurzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych, budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do jej utylizacji,

e podczas remontu, powstajgce odpady, nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym

sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do ich utylizacji.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wojtanowski



