Zatacznik nr 6 do SWzZ
Nr sprawy RG.271.03.2021.ZP

WZOR UMOWY

UMOWA NR 272. .2021

zawarta w dniu ........ w Otawie, w wyniku prowadzonego postepowania nr RG.271.03.2021.ZP w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych z pdzniejszymi zmianami - zwanej dalej ustawa Pzp, pomiedzy:
Gming Otawa;
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
55-200 Ofawa
reprezentowanag przez:
Henryka Kuriate- petniacego funkcje Wéjta Gminy Otawa,
przy kontrasygnacie Danuty Krél — Skarbnika Gminy Otawa,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,
a firm

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w Chwalibozycach, gmina Oltawa ( dz. nr 550 dr. 561 dr.)

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

e przebudowe drogi i zjazdow o dt 632m-wykonanie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm - beton
asfaltowy AC 11S, warstwy podbudowy zgodnie z rys. 2.1 i rys. 2.2

e pobocza utwardzone niesortem gr 15 cm
e Utozenie obustronnie kraweznikow 15x30 na tuku na dtugosci 40m na tawie betonowej

3. Ponadto przedmiot zamodwienia obejmuje:

— odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami

— wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oznakowaniem drogi ,
wprowadzenie ruchu zastepczego

- przygotowaniem harmonogramu robét na zadanie Zamawiajacego

-  koszty zwigzane z odwodnieniem terenu i ewentualne pompowanie wody z wykopéw

— koszty zwigzane z rozwigzaniem wszelkich kolizji wyniklych podczas prowadzenia
robot

- pokrycie kosztow zwigzanych z korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych
mediéw

- pokrycie kosztéw wszelkich uzgodnien z odpowiednimi instytucjami

- naprawe napotkanych i uszkodzonych w czasie robét urzadzen melioracyjnych

- prowadzenie obstugi geodezyjnej i poniesienie jej kosztéw

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu i innych odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach

- koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajacych z norm i
przepisow prawa

- zapewnienie statego porzadku i czystosci na placu budowy oraz ewentualne
przedodbiorowe czyszczenie nawierzchni.

- zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa 3 egz

4.Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich
waznosci:

1) dokumentacja projektowa - zatacznik nr 1,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - zatgcznik nr 2,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - siwz — zatgcznik nr 3,
4) niniejsza Umowa,
5) oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 4.
Przedmiar jest dokumentem pomocniczym
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5.Wykonawca os$wiadcza, ze upewnit sie, co do prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét a takze siwz dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego i nie zgtasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

6.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa wykonania
przedmiotu. W takim przypadku wynagrodzenie ulega zmniejszeniu stosownie do ograniczonych
pozycji i ich wartosci okreslonych w ofercie Wykonawcy, a w razie braku okreslonych pozycji w
ofercie — zgodnie z aktualnym cennikiem SEKOCENBUD.

8 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy 140 dni od daty podpisania umowy.

8§ 3 ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatdw, zgodnie z umowaq,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

3) postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, w tym ich zagospodarowanie na wtasny koszt,

4} zastosowanie materiatdw budowlanych oraz urzadzen posiadajacych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
atesty, Swiadectwo dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy i uzyskaniu zgody inspektora

5) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy,

6) wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oznakowaniem drogi ,
wprowadzenie ruchu zastepczego

7) zagospodarowanie nadmiaru gruntu i innych odpaddw zgodnie z ustawa o odpadach

8) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy,

9) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot,

10) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

11) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, jak rowniez usuwanie na biezaco na wtasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy
Zamawiajacemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robot,

12) przekazanie zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego i mapy powykonawczej

13) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

14) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru na siedem (7) dni przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi za wady,

15) powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robdt z podaniem powoddow
niedotrzymania terminoéw,

16) zwrécenia Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ wszelkiego rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien i
innych naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajacego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban
0s6b, przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajace z niniejszej umowy, albo
ktorym wykonywanie tych czynnosci powierza,

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i
ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robét.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, 0sOb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz
poinformowanie pracownikéw, o ktéorych mowa w pkt 2, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.
kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

1) Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze Podwykonawcédw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
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2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy listy o0sdb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia z
okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,
umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

3) Zmiana oséb bioracych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
skorygowang liste oséb.

4) W trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego,
w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

5) Zzamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych
do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o
prace.

5. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a. przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

b. odbiér przedmiotu umowy.

c. dokonanie ptatnosci na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§ 4 ODBIOR PRAC

1. Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany przedmiot zamdwienia
objety niniejszg umowa.

2. 0Odbidr koncowy protokotem koncowym odbioru wykonanych robdt odbedzie sie na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce.

3. Zakonczenie robdt i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez
Zamawiajacego. Protokot koncowy odbioru podpisany musi by¢ przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji jakosci robét, wyznaczy w tym celu nowy termin
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego usuniecia wad.

4. Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidiowej dokumentacji oraz wynikajace z tego powodu
opoznienia obcigzajg Wykonawce.

5. W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umozliwienia
ich sprawdzenia przez inspektora oraz dokonania protokolarnego odbioru potwierdzenia
wykonania tych robét, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstapi¢, jesli majgq charakter
istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajacych sie usungé¢ Zamawiajacy moze dokonaé odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koncowego.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi kwote ...cvcranuens zt brutto w tym podatek VAT 23%

SEOWNIE: ...

2.Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktdrym

mowa w §1, w tym w szczegdlnosci nastepujace koszty:
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
-  petnej obstugi geodezyjnej,
- projektu organizacji robdt, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
- koszty wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw
sktadowych, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wytaczenia
z eksploatacji, przekopdéw kontrolnych, odtworzenia drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i rozebranie tymczasowej
drogi, zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia Umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i samego faktu wzrostu cen oraz innych sktadnikow
kalkulacyjnych wynagrodzenia, w tym cen jednostkowych, a takze rozmiaru prac, w tym takze
jesli nienalezycie ocenit ilo$¢ prac niezbednych do wykonania Umowy.
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponies¢ w celu
wykonania Umowy. Wynagrodzenie zostato przez Wykonawce skalkulowane w taki sposdb, ze
obejmuje wszelkie koszty materiatdw, wynagrodzen, marzy, oraz inne koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z tytutlu ewentualnych kosztéw kredytow, jesli
Wykonawca bedzie positkowat sie kredytem przy finansowaniu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania wyptaty zaliczek ze strony Zamawiajgcego ani
przedptat w innej formie lub na innej podstawie. Wykonawca os$wiadcza, ze nalezycie ocenit
wiasne mozliwosci finansowe na potrzeby wykonania prac okreslonych w Umowie

Kwota okreslona w ust 1 moze ulec zmianie jeéli zostang zlecone na podstawie art. 455
Prawa zamowien publicznych roboty dodatkowe niezbedne do wykonania i nie objete
przedmiotem umowy, Warto$¢ tych robdt zostanie okreslona na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane na podstawie cen z SEKOCENBUD
jako s$rednie za okres ich wykonania. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach,
zastosowane zostang KNNR-y a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

7.Zlecenie robot dodatkowych nastgpi w drodze aneksu do umowy.
8.Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe

bez zawarcia aneksu na realizacje robét dodatkowych.

9.Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze

10.

niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo

W przypadku zmiany urzedowej stawki VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania

aneksu do umowy okreslajacego wysokos$é podatku VAT. Zmiana warto$ci umowy moze nastgpic
rowniez w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania pewnych robét.

11.Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji

12.

gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.

Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje

§ 6 WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT kofcowg wystawiong po
zakonczeniu robdt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe robdt budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 5ust. 1,
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajacego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci
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4. Zamawiajacy i wykonawca (dostawca) wyrazajg zgode na przesylanie sobie wzajemnie
dokumentédw okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesylane za posrednictwem platformy
elektronicznego  fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotow, o ktorym mowa wart. 96b ust.1 ustawy
o podatku od towarow i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotow, o
ktorym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towaréw i ustug prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie
rowniez do faktur wystawianych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, a takze
dotyczy ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze
strony dalszych podwykonawcéw.

6. Zaptata nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 8
ust 3 lit. f . Do faktury koncowej nalezy dotaczy¢ bezusterkowy protokdt odbioru podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé protokédt
stanu zaawansowania robdt podpisany przez inspektora.

7. Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamodwienia, nalezy wystawia¢ na Gmina
Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do
czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania
odnos$nie nazwy lub innych danych nabywcy.

§ 7 WARUNKI GWARANCII i REKOIMI

1. Na prace objete niniejsza umowg Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
.......... m-c
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego koncowego robot.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia
wad, jesli Wykonawca nie przystgpi do dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

§ 8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawcy nie wolno powierzaé wykonania zadania w catosci lub w czeéci podwykonawcom
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
2. Wniosek o wyrazenie zgody winien zawieraé:

a) dane identyfikujace podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy,
numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze
wskazaniem zakresu robét jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu
i terminu rozliczenia z Podwykonawca, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji /projektu budowlanego/ okres$lajacq te roboty. Datg ztozenia wniosku jest
data wptywu do siedziby Zamawiajacego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.
Projekt umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia danej zmiany.

C) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wydaé Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,
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e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajacego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione
do sktadania os$wiadczen woli) o otrzymaniu zapfaty za roboty Zawieszenie wyptaty
wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie
stanowi zwiloki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku
dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oéwiadczenia zgodnego z zatacznikiem nr 1 oraz
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadnoséci zadania zaptaty zgodnie z art.
143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamodwien publicznych. W razie bezposredniej
zaptaty ze strony Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potraca te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

g) wzor oéwiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik Nr 1 do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem
nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,
- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek pfatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytacznie przez wykonawce.

5. Termin na zgtoszenie przez zamawiajacego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od
daty dostarczenia do Zamawiajacego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

1) zamawiajacy w terminie 30 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie

— termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w §2 umowy;

wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest

wyzsza niz wartosc¢ tej czesci wynikajaca z oferty Wykonawcy

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wypfate wynagrodzenia

Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy
za czesci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawce,

umowa nie zawiera zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia osob na podstawie

umowy o prace.

6. Zamawiajacy wyraza zgode na zawieranie uméw z dalszymi podwykonawcami
(z podwykonawcami podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych
dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku =zapisy umowy dotyczace umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw,
przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw wyraza w kazdym przypadku
Zamawiajacy i Wykonawca.

§ 9 KARY UMOWNE
1. Strony opierajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych ptatnych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowg w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
okreslonej w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % facznej
wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w
§5ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
facznej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
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11.

12.

13.

5) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki — bieg terminu
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b),

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwioki w dokonaniu tej zmiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegaja kumulacji w razie

zaistnienia przestanek ich naliczenia.

Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania

przedmiotu umowy. taczna kwota kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie moze

przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w 5 ust 1

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcow, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajacy - Gmina Otawa, pl. M. J.
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ocena ziozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, wykonanie umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowac zmiang postanowied umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak
rowniez prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20
RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegatly udostepnieniu innym podmiotom Ilub
osobom w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych
w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania
dokumentéw oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajacych z umowy
lub z innego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac¢ swoich pracownikdw,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcédw i dostawcédw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla
celu wskazanego w ust. 4. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do
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przedstawienia dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na
przekazanie ich danych zamawiajgcemu.

§ 11 ZMIANY UMOWY

1. Przewiduje sie zmiany umowy polegajace na:

1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkéw

b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robdt.

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

2) Zmianie wynikajacej z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie
lub zmiana nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika
koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy.

3) Zmianie wynikajacej z okolicznosci, ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robot
dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) zwigzane ze wstrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

b) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0séb trzecich;

c) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

5) Zmianie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT (kwota brutto ulega
zmianie).

6) Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien w niniejszej
umowie, ktére nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powstaniu przestanek odstgpienia:
1) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 21 dni roboczych od zawarcia umowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) Wykonawca nie podjat lub zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny
przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych.

8§ 13 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zadanie Zamawiajacego.
2. Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

§ 14 NADZOR NAD PRACAMI
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy ... a Zamawiajacego
inspektor nadzoru .......cccceeeneeen
2. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego bedzie Alina Masluszczak
3. Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 3 %
wartosci umownej brutto okreslonej w § Sust. 1, tj ......... Zt  (stownie ....cccoocieviiieieees zt)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrécone w wysokosci 70
% w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
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3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajagcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku ( w tym ewentualne ujemne oprocentowanie depozytéw) oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4, W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczern, Wykonawca musi
zapewnic, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania z umowa.

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPOROW
Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedq miaty zastosowanie przepisy ustawy Pzp
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), a w sprawach tam nie unormowanych przepisy
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

§ 18
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§19
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty mogace
wynikna¢ wskutek zaniechania.

8§ 20
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposéb i
forme ich utrwalenia i przekazania

§ 21"
1. Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Wszystkie egzemplarze majq takg samg moc prawna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy
Oswiadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FEJESEIOWY ... vieieieiiiieie e eeenes
nr. rachunku bankowego ..........ccvevvieiininnnn.
Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do skfadania oswiadczen woli
LT L 0=
jako Podwykonaweca pOAdmMiIOTU: ...eieiiiiii e
przy realizacji zadania

~przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Chwalibozycach, gmina Olawa”
realizowanego w oparciu o umowe zawarta z Zamawiajacym -Gming Otawa z Wykonawca (nr umowy

272. .2020) potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robét odebranych przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
2. w catoéci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ........ zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...........cccevvieiinnnns zt iw

zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen, w tym
roszczen o zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robdt.

Podpis osoby/oséb uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy

Przebudowa drogi dojazdowe]j do gruntéw rolnych w Chwalibozycach, gmina Otawa
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