
....................
(pięczątka Firmy)

Sporządził:

mgr inż. Piotr Kopczyk

mgr inż. Łukasz Szytuła

.....................
(podpis i pieczęć)

Rzeszów, styczeń 2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259R w związku z rozbiórką 
istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w 
miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

I. D 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE x x

1 DM 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 
Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB DM 00.00.00

ryczałt 1,00

2 DM 00.00.00
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowalanych

szt. 1,00

3 DM 00.00.01
Wykonanie i rozbiórka tymczasowej technologicznej kładki dla 
pieszych

szt. 1,00

4 DM 00.00.00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót 
budowalanych

kpl. 1,00

5 DM 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl 1,00

II. D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

x D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x

6 D 01.01.01.12
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w 
terenie równinnym - geodezyjna obsługa budowy

km 0,120

L = (454,30-384,30) + (370,2-320,20) = 120,00m

x D 01.02.03.00 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH x x

7 D 01.02.03.00 Rozbiórka bitumicznej nawierzchni jezdni na moście z AC, gr. 10cm m2 98,30

F = 98,30m2

8 D 01.02.03.00 Demontaż balustrady na moście i kładce m 63,60

L = 17,5+15,5 + 2 x 15,3 = 63,60m

9 D 01.02.03.00
Rozbiórka izolacji pomostu z transportem materiału na odległość do 
10km

m2 98,30

F = 98,30m2

10 D 01.02.03.00 Rozbiórka istniejących konstrukcji z betonu - ustroje nośne do 30m m3 80,50

V = 64,50 m3 - most                                                                                 

V = 16,00 m3 - kładka                                                                                    

RAZEM: 64,50 + 16,00 = 80,50m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11 D 01.02.03.00 Rozbiórka istniejących konstrukcji z betonu - podpory m3 34,23

V = 24,51m3 - most                                                                                                  

V = 9,72m3  - kładka                                                                                                                                                                                                                                                                 

RAZEM: 24,51 + 9,72 = 34,23m3                                                                        

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Wyszczególnienie elementów robót

Jednostka

A. Roboty mostowe - most stały

Przedmiar robót 2



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

III. D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x

x D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW x x

12 D 02.01.01.13
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV z 
transportem urobku na odkład - odkopanie przyczółków i ław

m3 793,76

V = (25,12m2 x 16,0m) + (4,51m2 x 16,0m) = 401,92 m3 + 72,16m3 = 

474,08m3 - podpory od strony m. Gniewczyna                              V = 

(2,74m2 x 16,0m) + (17,24m2 x 16,0m) = 43,84m3 + 275,84m3 = 

319,68m3 - podpora od strony m. Giedlarowa                                                  

RAZEM: 474,08m3 + 319,68m3 = 793,76m3                        

IV. M 21.00.00. FUNDAMENTY x x

x M 21.03.02.00 PALE ŚREDNICY D<1000mm x x

13 M  21.03.02.11
Wykonanie pali CFA o średnicy 800 mm i długości L=15,0m z betonu 
C30/37 ze stali BSt500S (A-IIIN) w rurach obsadowych

m 180,00

L = 2 x 6 x 15,0m = 180,0m

V. M 22.00.00. KORPUSY PODPÓR x x

x M 22.01.01.00 PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE x x

14 M 22.01.01.13 Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy B30 (C25/30) m3 66,90

V = 2 x 33,45m3 = 71,74m3

15 M 22.01.01.97
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków ze 
stali A-IIIN (BSt500S)

t 10,68

G = 2 x 5338,00 = 10676,00kg

16 M 22.01.01.13 Wykonanie skrzydeł mostu z betonu B30 (C25/30) m3 11,64

V = 2 x 2,34m3 + 2 x 3,48m3 = 11,64m3

17 M 22.01.01.97 Wykonanie i montaż zbrojenia skrzydeł mostu - stal A-IIIN (BSt500S) t 2,78

G = 2 x 549,42kg + 2 x 840,40kg = 2779,64kg

VI. M 23.00.00. USTRÓJ NOŚNY x x

x M 23.04.02.00
USTROJE NOŚNE Z PREFABRYKOWANYCH BELEK 

STRUNOBETONOWYCH
x x

18 M 23.04.02.30
Zakup, transport i montaż prefabrykowanych belek sprężonych o 
rozpiętości do 20m, nad wodą

szt. 13

N = 13szt.

19 M 23.04.02.21
Wykonanie żelbetowej płyty pomostu "na mokro" z betonu klasy B37 
(C30/37)  

m3 105,77

V = 105,77m3

20 M 23.04.02.97
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia dla płyty żelbetowej "na 
mokro" ze stali klasy A-IIIN   

t 6,77

G =6766,30kg

Przedmiar robót 3



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

x M 23.30.05.00 KAPY CHODNIKOWE "NA MOKRO" x x

21 M 23.30.05.11
Wykonanie kap chodnikowych "na mokro" z betonu klasy B30 
(C25/30)

m3 26,78

V = 26,78m3

22 M 23.30.05.97 
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych ze stali  
A-IIIN.      

t 2,37

G = 2368,93kg

23 M 23.30.06.51
Zakup i montaż prefabrykowanych desek gzymsowych  z betonu 
polimerowego o wymiarach 4x60x100cm

m 44,60

L = 23,20 + 21,40 = 44,60m

VII. M 17.00.00 URZĄDZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO x x

x M 18.01.00.00 DYLATACJE SZCZELNE x x

24 M 18.01.04.00
Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego, szerokości 40cm 
o dopuszczalnym przemieszczeniu 15,0mm

m 28,00

L = 2 x 14,00m = 28,00m

VIII. M 26.00.00. ODWODNIENIE MOSTU x x

x M 26.01.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA MOSTU

25 M 26.01.02.51 Zakup i montaż sączków odwadniających izolację szt. 8

n = 8szt.

26 M 26.01.03.53 Wykonanie drenażu z geowłókniny odwadniającego pomost m 94,60

L = 4 x 16,20 + 2 x 7,50 + 6 x 0,8 + 2 x 5,0= 94,60m

IX. M 27.00.00. HYDROIZOLACJA x x

x M 27.01.01.00 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA NA ZIMNO x x

27 M 27.01.01.51
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 
powierzchnie pionowe i poziome, wraz z przygotowaniem 
powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

m2 157,70

 F = 2 x 52,55 = 105,10m2 - przyczółki                                                                                                           

F = 2 x 11,16 + 2 x 15,15 = 52,62m2 - skrzydła                   RAZEM: 

105,10 + 52,6 = 157,70m2

Przedmiar robót 4



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

x M 27.02.01.00
IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA 

POWIERZCHNIACH BETONOWYCH
x x

28 M 27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej - 1 x papa - płaszczyzny 
poziome                                                             

m2 299,52

F = 12,10 x 16,20 = 196,02m2 - płyta pomostu                                    

F = 2 x 11,5 x 4,5 = 103,50m2 - płyty przejściowe                     

RAZEM: 196,02 + 103,50 = 299,52m2

X. M 28.00.00. ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMOSTU x x

x M 28.02.02.00 BARIEROPORĘCZE STALOWE x x

29 M 28.02.02.51 Zakup i montaż barieroporęczy stalowej sztywnej m 44,60

L = 23,20 + 21,40 = 44,60m

x M 28.15.01.00 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x

30 M 28.15.01.51
Zakup i ustawienie na moście krawężników kamiennych - kotwionych 
20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych

m 44,00

L = 22,00 + 22,00 = 44,00m

XI. M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x

x M 29.01.01.00 ODWODNIENIE PRZYCZÓŁKA x x

31 M 29.01.01.11
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem w-wy 
filtracyjnej grubości 50cm z pospółki

m2 133,60

F = (4,28m x 16,00m) + (4,07m x 16,00m) = 133,60

x M 29.03.01.00 ZASYPKA PRZYCZÓŁKA x x

32 M 29.03.01.11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 
przyczółka gruntem niespoistym kat II                                                               

m3 880,00

V = (26,0m2 x 16,00m) + (29,0m2 x 16,00m) = 880,00m3

x M 29.03.05.00 STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW x x

33 M 29.03.05.01 Wykonanie stożków przyczółków z gruntu niespoistego m3 402,27

V = (7,9m x 4,6m x 3,0m) + (4,0m x 7,0m x 3,0m) + (9,0m x 4,5m x 

2,5m ) + (6,0m x 7,2m x 2,5m) = 402,27m3

x M 29.05.01.00 PŁYTY PRZEJŚCIOWE x x

34 M 29.05.01.11
Wykonanie płyt przejściowych z betonu B30 (C25/30) na 
podbudowie z betonu B-15 (C12/15)

m3 35,68

V = 4 x 7,02 = 28,08m3 - Beton B30 (C25/30)                                 V = 

2 x 1,9 = 7,60m3 - Beton B15 (C12/15)                                                 

RAZEM: 28,08m3 + 7,60m3 = 35,68m3                            

35 M 29.05.01.97
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych ze stali 
klasy A-IIIN (BSt500S)                                                                    

t 5,12

G = 5117,24kg

Przedmiar robót 5



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

x M 29.15.01.00 UMOCNIENIE SKARP I TERENU POD MOSTEM x x

36 M 29.15.01.16
Wykonanie umocnienia stożków przyczółków trylinką soczewkową 
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10cm

m2 179,00

F = 46,0 + 34,0 + 48,0 + 51,0 = 179,00m2

37 M 29.15.01.26
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia skarp przy przyczółkach z 
betonu B25 (C20/25)

m3 11,71

V = 0,3 x 0,8 x (15,0m + 10,0m + 11,5m + 12,3m) = 11,71m3

38 D 08.03.01.12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8cm na ławie 
betonowej z oporem

m 29,70

L = 7,4m + 6,7m + 2 x 7,8m = 29,70m

XII. M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE x x

x M 30.01.01.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA ŚCIERALNA x x

39 M 30.01.01.56
Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 
4cm

m2 105,30

F = 6,50 x 16,20 = 105,30m2

x M 30.01.06.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI x x

40 M 30.01.06.51
Wykonanie w-wy ochronnej izolacji na moście z betonu asfaltowego 
AC 11W o grubości 5cm

m2 105,30

F = 6,50m x 16,20m = 105,30m2

x M 30.05.02.00 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH x x

41 M 30.05.02.51 
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic epoksydowych o 
grubości 6mm

m2 118,19

F = 2,65 x (23,20 + 21,40) = 118,19m2

XIII. M 33.00.00. ZNAKI POMIAROWE x x

x M 33.01.01.00
ZNAKI POMIAROWE NA DROGOWYCH OBIEKTACH 

INŻYNIERSKICH
x x

42 M 33.01.01.01
Zakup, osadzenie i niwelacja znaków pomiarowych na obiekcie 
mostowym

szt. 8

N = 4 szt. - podpory                                                                             
N = 4 szt. - przęsło

x M 33.01.01.00 ZNAKI POMIAROWE W SĄSIEDZTWIE OBIEKTU x x

43 M 33.01.01.01
Wykonanie trwałych, żelbetowych znaków pomiarowych w 
sąsiedztwie obiektu wraz z dowiązaniem wysokościowym do 
niwelacji państwowej

szt. 1

N = 1 szt.

Przedmiar robót 6



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

I. D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x

x D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW x x

1 D 02.01.01.13
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z 
transportem urobku na odkład - miejsce odkładu zapewni 
Wykonawca

m3 57,24

V = 31,80m x 1,8m2 = 57,24 m3                                                              

II. M 21.00.00. FUNDAMENTY x x

x M 21.53.05.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE
x x

2 M  21.53.05.00
Wbicie stalowych ścianek szczelnych z profili G62 o Hc =6,0m, L = 
31,8m w grunt kat. IV-VI pod mur oporowy

m2 190,80

F = 6,0m x 31,8m =  190,80m2                                                                                                                    

III. M 27.00.00. HYDROIZOLACJA x x

x M 27.01.01.00 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA NA ZIMNO x x

3 M 27.01.01.51
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 
powierzchnie pionowe i poziome, wraz z przygotowaniem 
powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

m2 50,70

F = 31,8m x 1,5m + 2 x 1,5 = 50,70m2

IV. M 28.00.00. ELEMENTY WYPOSAŻENIA x x

x M 28.01.01.00 BARIERY OCHRONNE x x

4 M 28.01.02.51 Zakup i montaż stalowych barieroporęczy        m 32,80

L = 32,80m

PRZEDMIAR ROBÓT

B. Mur oporowy

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Wyszczególnienie elementów robót

Jednostka

Przedmiar robót 7



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

V. M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x

x M 29.01.01.00 ODWODNIENIE MURU OPOROWEGO x x

5 M 29.01.01.11 Wykonanie warstwy filtracyjnej o grubości 30cm z pospółki m2 65,60

F = 65,6m2                                                                                                                                                                             

6 M 29.01.01.13
Wykonanie drenażu - ułożenie rurki drenarskiej PVC-U o średnicy 
100mm

m 31,80

L = 31,80m

x M 29.07.01.00 MURY OPOROWE Z BETONU ZBROJONEGO x x

7 M 29.07.01.17
Wykonanie muru oporowego o wysokosci do 2m z betonu klasy B30 
(C25/30)

m3 19,92

V = 19,92m3 - mur oporowy przy trakcie dla pieszych                                   

8 M 29.07.01.97
Zakup, przygotowanie i montaż zbrojenia muru oporowego ze stali  A-
IIIN.     

t 1,36

G=1356,1kg        

x M 29.03.01.00 ZASYPKA MURU OPOROWEGO x x

9 M 29.03.01.11 Wykonanie zasypki żwirowo-piaskowej muru oporowego                                                                  m3 22,96

V = 32,80m x 0,70m2 = 22,96m3                             

Przedmiar robót 8



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

I. D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

x D 01.02.01.00 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW x x

1 D 01.02.01.11 Ścinanie drzew o średnicy do 45cm. szt. 4

N = 4 szt.

2 D 01.02.01.22 Karczowanie zakrzaczeń i poszycia ha 0,005

F =  50,00m2

x D 01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x

3 D 01.02.02.13
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
średniej gr. 30cm

m2 719,00

F = 623,70m2 - DP                                                                                

F = 95,30m2 - zjazdy                                                             RAZEM: 

623,70 + 95,30 = 719,00m2                    

x D 01.02.04.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x

4 D 01.02.04.00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 
11cm

m2 81,60

F = 81,60m2

5 D 01.02.04.00 Rozbiórka podbudowy z destruktu asfaltowego gr. 4cm m2 84,80

F = 84,80m2

6 D 01.02.04.00
Rozbiórka podbudowy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,  gr. 
25cm 

m2 91,20

F =91,20m2

7 D 01.02.04.00 Rozebranie chodników z kostki betonowej m2 71,50

F = 71,50m2

8 D 01.02.04.00 Rozbiórka słupków znaków drogowych szt. 2

n = 2szt.

PRZEDMIAR ROBÓT

C. Roboty drogowe 

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Wyszczególnienie elementów robót

Jednostka

Przedmiar robót 9



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

9 D 01.02.04.00 Rozbiórka tarcz znaków drogowych wraz ze słupkami szt. 3

n = 3szt

10 D 01.02.04.00 Rozbiórka krawężników betonowych m 55,00

L = 55,0m

11 D 01.02.04.00 Rozbiórka obrzeży betonowych m 55,00

L = 55,0m

12 D 01.02.04.00 Rozbiórka ścieków z elementów betonowych m 15,00

L = 15,0m

13 D 01.02.04.00
Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami: 
(przyjęto średnio szerokość: 0,5m, długość:2,5m, wysokość 1,5m)

szt. 2

N = 2

14 D 01.02.04.00 Rozbiórka przepustu Φ 800mm pod drogą powiatową m 11,50

L = 11,50m

15 D 01.02.04.00 Demontaż balustrady m 24,00

L = 24,0m

II. D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 x x

x D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPÓW x x

16 D 02.01.01.11 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V m3 126,30

V = 92,70 m3 - DP                                                                                                                                                        

V = 33,60 m3 - zjazdy                                                                                  

RAZEM: 92,70 + 33,60 = 126,30 m3                                                          

x D 02.03.01.00 WYKONANIE NASYPÓW x x

17 D 02.03.01.14
Wykonanie nasypu drogowego z pozyskaniem gruntu wraz z 
zagęszczeniem i schodkowaniem istniejących skarp - grunt kat. I-II

m3 724,70

V = 485,50 m3 - DP                                                                                                                                                           

V = 239,20 m3 - zjazdy                                                                                  

RAZEM: 485,50 + 239,20 = 724,70 m3                                                          

Przedmiar robót 10



BIK-KOPCZYK, Rzeszów

III. D 03.00.00. ODWODNIENIE x x

x D 03.01.01.00 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ x x

18 03.01.01.00

Wykopy o ścianach pionowych pod fundamenty studni, rurociągi i 
kolektory wraz z wydobyciem urobku ręcznie lub mechanicznie, 
głębokość wykopów do 3,0m, grunt kat V-VI, szerokość wykopu 0,8 
do 1,5m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej oraz  zakupem 
niezbędnych materiałów

m3 88,50

V = 88,5m3

19 03.01.01.00
Wykonanie przykanalików z rur PVC 200 wraz z zakupem i 
transoprtem niezbędnych materiałów

m 28,10

L = 8,80 + 2,30 + 2,50 + 7,60 + 2,00 + 4,90 = 28,10m

20 03.01.01.00
Wykonanie studni z osadnikiem żelbetowych DN1200 wraz z włazem 
żelbetowym

szt. 2,00

N = 2 szt.

21 03.01.01.00
Wykonanie studzienek drogowych Ø500 z wpustem ulicznym wraz z 
zakupem i transportem niezbędnych materiałów

szt. 4,00

N = 4szt.

22 03.01.01.00
Zasypanie wykopów z wykonaniem obsypki gruntem niespoistym 
wraz z zagęszczeniem 

m3 88,50

V = 88,50m3

23 03.01.01.00 Wykonanie prób szczelności całosci wykonanej kanalizacji kpl. 1,00

N=1

IV. D 04.00.00. PODBUDOWY x x

x D 04.01.01.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA
x x

24 D 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
podłoża

m2 425,90

F = 116,000 + 309,90 = 425,90m2

x D 04.03.01.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH x x

25 D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 808,40

F = 344,00 + 242,80 + 221,6 = 808,40m2

26 D 04.03.01.12 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 808,40

F = j.w.

Przedmiar robót 11
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x D 04.04.02.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE
x x

27 D 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 
grub. w-wy po zagęszczeniu 20cm

m2 476,00

F = 195,00m2 - DP                                                                         F = 

165,00m2 - zjazdy                                                                                 

F = 116,00m2 - chodniki                                                                 

RAZEM: 195,00+165,00+116,00 = 476,00 m2                                                                    

28 D 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63, 
grub. w-wy po zagęszczeniu 20cm

m2 309,90

F = 128,40m2 - DP 2028R                                                                          

F = 181,50m2 - zjazdy                                                                         
RAZEM:  128,40 + 181,50 = 309,90 m2                                                                              

x D 04.07.01.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO x x

29 D 04.07.01.19
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, 
grubość w-wy 7cm

m2 221,60

F = 221,60m2                                                                                                                                                                            

x D 04.04.01.00 UMOCNIENIE POBOCZA x x

30 D 04.04.02.12
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 
20cm na podsypce piaskowej grub. 10cm

m2 41,50

F = 41,50m2

V. D 05.00.00. NAWIERZCHNIE x x

x D 05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO x x

31 D 05.03.05.19
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, 
grubość w-wy 5cm

m2 242,80

F = 242,80m2                                                                         

32 D 05.03.05.02
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, 
grubość w-wy 4cm

m2 344,00

F = 344,00m2 - DP 1962R                                                                

x D 05.03.11.00 RECYKLING x x

33 D 05.03.11.31
Wyrównanie podłoża istniejącej nawierzchni bitumicznej przez 
wykonanie frezowania na zimno, śr. gr. w-wy 3 cm pod wzmocnienie 
konstrukcji

m2 108,00

F = 44,0 m2 + 64,0 m2 = 108,00 m2
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VI. D 06.00.00. PRZEPUSTY x x

x D 06.02.01.00 PRZEPUSTY POD DROGĄ x x

34 06.02.01.43

Wykonanie przepustów z rur PEHD pod drogą Ø800 cm na ławie 
fundamentowej z pospółki wraz z wykonaniem wykopu i zasypki oraz 
umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie z 
mieszanki gruntowo-cementowej oraz poprzez obłożenie darniną. 

m 13,00

L = 13,00m

VII. D 05.02.00. CHODNIKI x x

x D 05.03.23.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ x x

35 05.03.23.11
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2 90,00

F = 90,00m2                                                                                       

36 05.03.23.11
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2 26,00

F = 26,00m2 - zjazdy                                                                          

VIII. D 08.00.00. ELEMENTY ULIC x x

x D 08.01.01.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x

37 08.01.01.12
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20 x 30 cm na ławie 
betonowej z oporem 

m 59,00

L = 59,00m

x D 08.03.01.00 OBRZEŻA BETONOWE x x

38 08.03.01.12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8cm na ławie 
betonowej z oporem

m 59,00

L = 59,00m

x D 08.05.01.00 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH x x

39 08.05.01.11
Ułożenie ścieków naskarpowych na podsypce cementowo-piasowej 
gr. 5cm i podbudowie z pospółki gr. 10cm

m 4,00

L = 4,00m                                                           

40 08.05.01.11
Wykonanie prefabrykowanych wylotów  z  przykanalików na ścieki  
naskarpowe.

szt. 3

N = 3
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IX. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

x D 06.01.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x

41 D 06.01.01.61
Umocnienie dna rowów ściekami korytkowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 7cm

m 41,50

L = 41,50m                                       

42 D 06.01.01.62
Ułożenie ścieków trójkątmych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
7cm

m 31,50

L = 31,50m                                       

43 D 06.01.01.61
Umocnienie skarp rowów płytkami ażurowymi 60x40x8cm na 
podłożu z pospółki gr. 10cm

m2 4,80

F = 4,8m2                                         

44 D 06.01.01.22
Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą skarp przy grubości 
humusu 6-15cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu)

m2 527,75

F = 433,75m2 - DK19                                                                                                                               

F = 94,00m2 - zjazdy                                                                                

RAZEM: 433,75 + 94,00 = 527,75m2

X. D 07.00.00.
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
x x

x D 07.02.01.00 OZNAKOWANIE PIONOWE x x

45 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 44

n = 44szt

46 D 07.02.01.42 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 44

typ A - 14                                                                                                             
typ B - 1                                                                                             
typ D - 10                                                                                              
typ E - 6                                                                                                              
typ F - 2                                                                                                 
typ U - 1                                                                                         typ 
T - 10                                                                                                      
n = 44szt. 

x D 07.05.02.00 BARIERY I BARIEROPORĘCZE OCHRONNE STALOWE x x

47 D 07.05.02.12 Zakup i montaż barieroporęczy                                       m 21,50

L = 20,00m
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Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

I. x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

1 M 29.54.05.35 Usunięcie ziemii urodzajnej (humusu) m2 386,20

F = 386,20m2

II. x ROBOTY ZIEMNE x x

2 M 29.54.05.35
Wykonanie mechaniczne wykopu w gruncie kat. I-VI koparką o poj. 
łyżki 0,6m3 pod umocnienie dna potoku

m3 156,00

V = 156,00m3

3 M 29.54.05.35
Wykonanie mechaniczne wykopu w gruncie kat. I-VI koparką o poj. 
łyżki 0,6m3 pod umocnienie brzegów potoku

m3 420,00

V = 420,00m3

4 M 29.54.05.35
Wykonanie nasypu - zasypka za umocnieniami brzegów z 
plantowaniem terenu

m3 47,00

V = 47,00m3

III. x BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ x x

5 M 29.54.05.34 Wykonanie palisady z pali drewnianych ϕ8cm, h=100m m 17,50

L = 17,50m

6 M 29.54.05.35 Wykonanie zapezpieczenienia brzegów potoku opaską kamienną m3 263,00

V = 263,00m3

7 M 29.54.05.35 Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym śr. 0,2-0,3m gr. 0,3m m3 38,00

V = 38,00m3

PRZEDMIAR ROBÓT

D. Umocnienie brzegów i dna potoku Leszczynka

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Wyszczególnienie elementów robót

Jednostka
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