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Porozumienie
w sprawie nieodplatnego udoste¢pnienia terenu

zawarte w dniu r. w Gdansku, pomiedzy:

Powszechng Spéldzielnia Mieszkaniow3 ,,Przymorze” z siedzibg w Gdansku (80-365) przy ul.
Czarny Dwoér 12, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000059746, REGON 000483889, NIP 5840203848, ktora reprezentujg:

1. Wiadystaw Wojtkiewicz - Prezes Zarzadu
2. Emir Muchla - Zastgpca Prezesa do spraw Technicznych
3. Malgorzata Siwek - Pelnomocnik Zarzadu, Kierownik AO-1

zwang dalej Spéldzielnia,
a

Gdanskim Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia
z siedzibg w Gdansku (80-435) przy ul. Bialej 1 B, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000035784, NIP 5840300913, ktérg reprezentuja:

1. i
2. Bogustaw Pergot kierownik dziatu realizacji inwestycji

zwang dalej Inwestorem,

zwanymi fgcznie Stronami,

o tresci nastgpujace;j:

§1

1. Spoéldzielnia oswiadcza, ze jest uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci oznaczonej
geodezyjnie nrdz. 75/18 obrgb 0021, dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta nr
GD1/00018968/5, potozonej w Gdansku przy ul. Opolskiej 4 A.

2. Spéidzielnia, zgodnie z trescig Porozumienia nr 0013/2020/UGP z dnia 18.06.2020 r., wyraza
zgode na nieodplatne udostepnienie i zajgcie przez Inwestora, czesci nieruchomosci opisanej w
ust. 1 (zwanej dalej Terenem), oznaczonej na mapce pogladowej stanowigcej zatagcznik do
niniejszego porozumienia, w celu zalozenia (wybudowania) sieci cieptowniczej oraz jej
utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii i modernizacji — na zasadach
wynikajacych z przepisu art. 124 ust. 6 w zw. z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12).

3. Zgoda udzielona w ust. 2 obejmuje rowniez zezwolenie na dysponowanie Terenem na cele
budowlane.

4. Przekazanie Terenu oraz termin rozpoczgcia robot nastapi na podstawie protokotu podpisanego
przez Strony.

S. Spoéldzielnia o$wiadcza, ze dysponujac tytulem prawnym do Terenu jest uprawniona do
zlozenia o$wiadczen (w tym wyrazenia zgody i podjecia zobowigzan) objetych niniejszym
dokumentem.

§2
1. Inwestor zawiadomi Spo6ldzielnie o zamiarze przystgpienia do realizacji robét pisemnie na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem robét, wskazujgc date rozpoczecia i zakonczenia robét.
2. Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonania na swdéj koszt i dostarczenia Spéldzielni przed
rozpoczeciem robot szczegdtowej inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejacego Terenu, na
ktérym prowadzone bgda roboty (w szczegélnosci drzew, krzewow, ogrodzen) co ma shuzy¢
przywroceniu Terenu do stanu pierwotnego, ustaleniu i wyplaceniu uzasadnionych
odszkodowan za poniesione straty lub utracone korzysci z tytulu prowadzonych robot.
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Spéidzielnia

wypadku braku przywrécenia Terenu do stanu pierwotnego, Spétdzielnia bedzie uprawniona
do jego wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Inwestora bez koniecznosci uzyskiwania
zezwolenia Sadu w tym zakresie.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonywaé roboty na Terenie zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami, z poszanowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, w terminach ustalonych
ze Spoldzielnig. W szczeg6lnosci Inwestor zobowigzany jest w czasie prowadzenia rob6t na
Terenie do podjgcia wszelkich czynnosci zapobiegajacych powstaniu szk6d na osobach i/lub
mieniu.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem
przez Inwestora lub na jego zlecenie rob6t na Terenie.

W wypadku powstania po stronie Spétdzielni obowigzku naprawienia szkody na rzecz osoby
trzeciej Inwestor zobowiazuje si¢ ten obowiazek wykona¢ za Spéldzielnie bezposrednio na
rzecz osoby trzeciej i/lub wyréwnaé Spéldzielni uszczerbek wynikly z jego wykonania.
Obowigzek Inwestora obejmuje takze zwrot wszelkich kwot poniesionych przez Spétdzielnie
tytulem kosztow procesu i kosztéw obrony jak réwniez kwot nalozonych na Spéldzielnie
tytulem kar itp. w zwiazku z wykonaniem robét na Terenie.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podmiotéw trzecich, ktérym zleci
wykonywanie robét jak za swoje wlasne.

W przypadku niedotrzymania przez Inwestora ustalonego ze Sp6ldzielnig terminu zakonczenia
robét, Inwestor zaptaci Spétdzielni kare umowng w wysokosei 100,00 z} netto za kazdy dzien
op6znienia, co nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania w wysokosci przenoszacej
wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§3
Przekazanie Terenu po zakonczeniu robdt nastapi na podstawie protokolu zwrotnego
przekazania Terenu, podpisanego przez Strony bez zastrzezen.
Po zakonczeniu rob6t w ustalonym terminie, po przywréceniu Terenu do stanu pierwotnego i
rozliczeniu ewentualnych odszkodowan zwigzanych z wykonaniem robét Spétdzielnia nie
bedzie miata z tytulu zakonczonych robdt zadnych roszczen wobec Inwestora, w tym
finansowych, takze z tytutu zajgcia nieruchomosci w zwigzku z zatozeniem (wybudowaniem),
utrzymywaniem, eksploatacja, konserwacja, usuwaniem awarii, modemizacja sieci
cieplowniczej przez Inwestora na Terenie.
Postanowienia ust. 2, wyczerpuja wszelkie roszczenia Spoéldzielni wzgledem Inwestora
zwigzane lokalizacja, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacja,
utrzymaniem, konserwacja, modernizacja lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw
infrastruktury przesylowej nalezacej do Inwestora, wybudowanych na Terenie.

§4
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
Strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac wszelkie spory wynikle na tle niniejszego porozumienia
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggnigcia porozumienia poddadzg je pod
rozstrzygnigcie wlasciwemu Sadowi Powszechnemu w Gdansku.
Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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