Porozumienie
w sprawie usunigcia sieci cieplowniczej

zawarte w dniu r. w Gdansku, pomigdzy:

Powszechng Spéldzielnia Mieszkaniows ,,Przymorze” z siedzibg w Gdansku (80-365) przy ul.
Czarny Dwor 12, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS
0000059746, REGON 000483889, NIP 5840203848, kt6ra reprezentuja:

1. Wiadystaw Wojtkiewicz  — Prezes Zarzadu
2. Emir Muchla - Zastgpca Prezesa do spraw Technicznych
3. Malgorzata Siwek - Pelnomocnik Zarzadu, Kierownik AO-1

zwang dalej Spéldzielnig.
a

Gdanskim Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp6lka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Gdansku (80-435) przy ul. Bialej 1 B, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000035784, NIP 5840300913, ktéra reprezentuja:

1.

2. Bogustaw Pergot kierowniK dziatu reallzacjunwestyql
zwang dale} Inwestorem,
zwanymi lacznie Stronami,

o tresci nastgpujacej:

§ 1

1. Spéldzielnia oswiadcza, ze jest uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci oznaczonej
geodezyjnie nrdz. 75/18 obrgb 0021, dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta nr
GD1/00018968/5, potozonej w Gdansku przy ul. Opolskiej 4 A zwanej dalej Terenem.

2. Spoéldzielnia, zgodnie z trescig Porozumienia nr 0013/2020/UGP z dnia 18.06.2020 r., wyraza
zgode na demontaz infrastruktury cieplowniczej posadowionej na Terenie, na ktérg zgodnie z
projektem zagospodarowania, sktadajg si¢:

1) 2 x Dn 350 cieplociag kanalowy lacznie z kanatem cieptowniczym,

2) 2 x Dn 200 cieptociagg w budynku,

3) 2xDn 200 cieplociag kanatowy w drodze dojazdowej tacznie z kanatem cieplowniczym,
4) unieczynniona sie¢ cieptownicza od strony garazu.

3. Wszelkie elementy infrastruktury cieplowniczej przeznaczone do demontazu zostaly
oznaczone na mapce pogladowej stanowiacej zatgcznik do niniejszego Porozumienia.

4. Zgoda udzielona w ust. 2 obejmuje rowniez zezwolenie na dysponowanie Terenem na cele
budowlane.

5. Przekazanie Terenu oraz termin rozpoczgcia rob6t nastapi na podstawie protokotu podpisanego
przez Strony.

6. Spoéldzielnia o$wiadcza, ze dysponujac tytulem prawnym do Terenu jest uprawniona do
zlozenia o$wiadczen (w tym wyrazenia zgody i podjecia zobowigzan) objetych niniejszym
dokumentem.

§2
1. Inwestor zawiadomi Spéldzielni¢ o zamiarze przystgpienia do realizacji robét pisemnie na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem robét, wskazujac datg rozpoczecia i zakonczenia robot.
2. Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonania na swdj koszt i dostarczenia Spéldzielni przed
rozpoczgciem robét szczegdtowej inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejgcego Terenu, na
ktéorym prowadzone bgdg roboty (w szczegélnosci drzew, krzewow, ogrodzen) co ma shyzy¢
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przywroceniu Terenu do stanu pierwotnego, ustaleniu i wyplaceniu uzasadnionych
odszkodowan za poniesione straty lub utracone korzysci z tytulu prowadzonych robét. W
wypadku braku przywrdcenia Terenu do stanu pierwotnego, Spéldzielnia bedzie uprawniona
do jego wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Inwestora bez konieczno$ci uzyskiwania
zezwolenia Sadu w tym zakresie.
Roboty prowadzone przez Inwestora, szczegélowo okreslone w tresci zatacznika nr 2 do
niniejszego Porozumienia, na Terenie bedg polegaty na:

1) w zakresie § 1 ust. 2 pkt 1) — demontaz,

2) w zakresie § 1 ust. 2 pkt 2) — demontaz,

3) wzakresie § 1 ust. 2 pkt 3) — demontaz,

4) w zakresie § 1 ust. 2 pkt 4) — zamurowaniu kanatu w odlegloéci przynajmniej 2m od

garazu oraz zaslepieniu rurociggéw,
5) zabezpieczeniu Scian budynku/fundamentu przed wodg i wilgocia po demontazu
rurociggow.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonywa¢ roboty na Terenie zgodnie z obowiazujgcymi w tym
zakresie normami, z poszanowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, w terminach ustalonych
ze Spéldzielniag. W szczegélnosci Inwestor zobowiazany jest w czasie prowadzenia robét na
Terenie do podjgcia wszelkich czynnosci zapobiegajacych powstaniu szkéd na osobach i/lub
mieniu.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem
przez Inwestora lub na jego zlecenie rob6t na Terenie.
W wypadku powstania po stronie Spéidzielni obowigzku naprawienia szkody na rzecz osoby
trzeciej Inwestor zobowiazuje si¢ ten obowigzek wykonaé¢ za Spétdzielni¢ bezposrednio na
rzecz osoby trzeciej i/lub wyréwnaé¢ Spéldzielni uszczerbek wynikly z jego wykonania.
Obowiazek Inwestora obejmuje takze zwrot wszelkich kwot poniesionych przez Spétdzielnie
tytulem kosztéw procesu i kosztéw obrony jak réwniez kwot nalozonych na Spéidzielnie
tytutem kar itp. w zwigzku z wykonaniem robét na Terenie.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podmiotéw trzecich, ktérym zleci
wykonywanie robét jak za swoje wlasne.
W przypadku niedotrzymania przez Inwestora ustalonego ze Spétdzielnig terminu zakonczenia
robét, Inwestor zaptaci Spétdzielni kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien
op6znienia, co nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania w wysokosci przenoszacej
wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§3
Przekazanie Terenu po zakonczeniu rob6t nastgpi na podstawie protokolu zwrotnego
przekazania Terenu, podpisanego przez Strony bez zastrzezen.
Po zakonczeniu rob6t w ustalonym terminie, po przywrdceniu Terenu do stanu pierwotnego i
rozliczeniu ewentualnych odszkodowan zwigzanych z wykonaniem robét Spéidzielnia nie
bedzie miata z tytulu zakonczonych robdt zadnych roszczen wobec Inwestora, w tym
finansowych, takze z tytulu zajgcia nieruchomosci w zwigzku z zalozeniem (wybudowaniem),
utrzymywaniem, eksploatacja, konserwacja, usuwaniem awarii, modernizacjg sieci
cieptowniczej przez Inwestora na Terenie.
Postanowienia ust. 2, wyczerpuja wszelkie roszczenia Spéldzielni wzgledem Inwestora
zwigzane lokalizacja, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacja,
utrzymaniem, konserwacja, modernizacja lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw
infrastruktury przesytowej nalezacej do Inwestora, wybudowanych na Terenie.

§4

. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

Strony zobowiazuja si¢ rozwigzywac wszelkie spory wynikle na tle niniejszego porozumienia
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiagnigcia porozumienia poddadza je pod
rozstrzygnigcie wlasciwemu Sagdowi Powszechnemu w Gdansku.
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4. Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron.
Spéldzielnia Inwestor
Signed by /
750 Zarzadu Podpisano przez:
ds. icznych _ ) Bogustaw Michat
Iz Grupa GPEC | Pergot
inz. Emir Muchia -
’ Date / Data: 2021-
05-19 14:28
Bogustaw Pergot

| kierownik dziatu realizacji inwestycji
PELNOM ) TNIK ZARZADU
Ki l v AO-1

Ma i b i uurek

Zalgczniki:
1. Mapka pogladowa,
2. Szczegblowy zakres robot.
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