

Strzyżów, dnia 06.05.2024 r.

PZD.261.8.2024

Zamawiający:
Powiat Strzyżowski,
ul. Przeclawczyka 15, 38 - 100 Strzyżów
w imieniu którego działa
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,
ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ nr 3 z dnia 06.05.2024 r.

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść swz.

W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W dokumentacji postępowania Zamawiający raz daje termin realizacji 6 miesięcy, a raz 5 miesięcy. Prosimy o skorygowanie dokumentów.

Ad.1.

Prawidłowy zapis:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z zaistniałą omyłką pisarską w swz polegającą na błędnym wpisaniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający koryguje zapisy i zamieszcza poprawioną część swz w tym zakresie.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z powyższym nie przedłuży terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert: **do dnia 10.05.2024 r., godz. 10.00**