
Cieszyn, 12 lipca 2023 r.
ZPIF.271.1.16.2023

Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy:  postępowania  nr  ZPIF.271.1.16.2023 o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego
przedmiotem jest „Zaprojektowanie rozbudowy stacji ładowania autobusów elektrycznych, jej
rozbudowa i wyposażenie”.

Działając  w  oparciu  o  art.  284  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  –  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
W  związku  z  ogłoszeniem  postępowania  na  "  Zaprojektowanie  rozbudowy  stacji  ładowania
autobusów elektrycznych, jej rozbudowa i wyposażenie" zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie
terminu składania ofert  do dnia 26.07.2023 r.  Okres wakacyjny i  powszechnie z  tym związane
przerwy  urlopowe,  ograniczają  możliwość  przygotowania  w  tak  krótkim  czasie  prawidłowo
oszacowanych,  a  więc  bardziej  konkurencyjnych  ofert.  Wnioskowane  przedłużenie  terminu
składania  ofert  o  1  tydzień  pozwoli  na  rzetelną  wycenę  przedmiotu  zamówienia  (szczególnie
zakresu prac budowlanych), pozyskanie ofert podwykonawczych, a także ewentualnych wyjaśnień
dotyczących dokumentacji SWZ, które niewątpliwie wpłyną na wartość oferty. 

Odpowiedz: 
Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.07.2023 r. 


