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Data opracowania: Autor opracowania:

2021-12-13 Marcin Walczyk, Sekretarz ......................

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu  na drodze nr inw 220/1545  wg protokołu
likwidacji szkód

Budowa: Droga  leśna nr inw 220/1545 w Leśnictwie Wysowa

Lokalizacja: Leśnictwo Wysowa

Inwestor: Nadleśnictwo Łosie



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582A9)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu  na drodze nr inw 220/1545  wg 
protokołu likwidacji szkód

1 Element Element

1.1 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wg obmiaru usunięcie zamulenia rowu, 30*4*1,5+35*(0,5+0,4)*0,5*0,5

skarpa 187,875000

RAZEM: 187,875000 m3 187,875


