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» WYMAGANIA OGOLNE"
ST00.00

Klasyfikacja rob6ot wg Wspolnego Stownika Zaméwien

Grupa robot: 451 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4511- roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa robot: 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kategoria robdt; 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
w zakresie:
- robdt rozhiérkowych,
- robGt w zakresie wykopow,
- robot w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnig,
- rob0t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej

- rob6t zwigzanych z montazem urzadzeri sportowych (bramki do pitki noznej, koszy do koszykowki , stupkéw do
pitki siatkowej i tenisa ziemnego).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych asortymentéw
rob6t budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.01 Roboty ziemne - wymagania ogélne,
ST. 01.02 Roboty ziemne - wykopy

ST. 01.03 Betonowanie

ST. 03.00 Nawierzchnia boiska

ST. 03.01 Urzadzenia sportowe

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami
znajduje sie w Dokumentacji. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potgczeniu ze Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie
zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow
wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicie standardu a nie
okreslone $cisle marki w projekcie. Zezwala si¢ na stosowanie materiatow rwnowaznych z zaprojektowanymi.
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1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocengjakos$ci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe).

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke iwymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zatgczony w
dokumentaciji przetargowe.

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robGt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajgcy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zatgczony w

dokumentaciji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatgczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego
dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepisbw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
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Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :
Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentaciji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni
je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy

stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢
sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kofncowego Robot, a w
szczegolnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.
(budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej i petnig role budynkéw szkolnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciaggte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych z
obiektdw. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujgcym
planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot i likwidacji placu budowy.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektu
przez interesantow oraz personel.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
ceneg kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sgwliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sgwliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych ~ wykazanych w  dokumentach  dostarczonych mu przez ~Zamawiajacego.
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W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie
dostepnosci obiektéw dla pracownikow jak i interesantow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, 0 ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: opfaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z
Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sgwliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do Rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioréw rob6t przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.12. Rwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot a po ich zakoiczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacji Robot) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawcza, sporzadzongw 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podfgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do
rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
sie z wkascicielem z pobranej energii elektrycznej.

Podfgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w
miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
sie z whascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zroda szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie zjego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojgjako$¢ i wiasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania materialu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wkasno$¢ Zamawiajgcego, z wyjatkiem
materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.7. ST, ktére podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
Materiaty te Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
Ze sg Ujete w cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodniert z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drég celem uniknigcia konfliktow
Z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wiedzg techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob0t,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badar.

Kopie wynikow tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wkasciwosci z ST to takie materialy iflub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie po zakoriczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze robdt/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustaler,
korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacijg i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny /przedmiarze rob6t/.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robé6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwosScigiw czasie okreSlonym w Kontrakcie.
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7.2. Zasady okreS$lania ilosci Rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwadch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m3 z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
llosci elementdw liczone bedaw szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiaréw wediug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru RobGt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesSciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czeSciowemu elementow rozliczeniowych
Odbiorowi koricowemu
Odbiorowi gwarancyjnemu
Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i
innymi  ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegdlnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoriczone w danej jednostce
rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sgjednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegoinych rodzajow robot.

8.4. 0Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentdw odbiorowych.
Odbioru koricowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koricowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacijg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisjawg uznania:

nakaze wykonanie rob6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania,

dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentacii.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza,
uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecer,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbhudowanych wyrobéw i materiatow,
operat techniczny,
dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie najej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji , w tym w opisie w przedmiarze robGt i w opisie
robdt wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowaé:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badar okresowych, legalizacji i innych),
koszty robot pomocniczych do robdét podstawowych (np. rusztowania), wywoz i utylizacje odpadow
pochodzacych z rozhiorek,
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczeg&towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykorzystuje sie istniejacy wjazd na teren budowy. W trakcie realizacji przedsiewziecia wszelkie
uszkodzenia zjazdu pokrywa wykonawca.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.

MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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inz. Magdafena Majewska

87-100 Torun,
ul. Urzednicza 14/7
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl E-mail: majbud@vp.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 01.01.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Grupa rob6t: 451 - przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z projektem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jestjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy boiska z nawierzchnig syntetyczng oraz pod utwardzenie terenu:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop S$redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
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1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

gdzie: ds
rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/ma),
s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ma).

1.4.13. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnoS¢ gruntdw niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

60

u=d

gdzie: 10
Bp- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm), Dw
- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:
E2

0= o
El
gdzie: ‘
Ei - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

Ei - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.15. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
15. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 2
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczeg6lni Jednostki- Grupy gruntéw
enie
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zZwietrzelina - glina piaszczysta
- ZwWir gliniasta zwiezia, glina zwiezia,
- pospotka - rumosz gliniasty glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it
- piasek $redni - pospotka pylasty
- piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - pyh, pyt piaszczysty

glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

it warwowy

2 Zawarto$é

czastek %

£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

£ 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$é

bierna Hb m <10 310 > 1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetoSci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoSci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. RoOznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiece;
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownos$ci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
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przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zr6dta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkt 6 ST -
01.15.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugo$ci 3mi
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
MAJ-BUD
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2 Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

rowow lukach o R 3100 m co 50 m natukach o R < 100
m
3 Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5  Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6  Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego powierzchni 200 m oraz w punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu
8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m. warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdéw nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdzni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych
nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbhudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce najego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizongjakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Wykopy, zasypania, zatadowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza sie wg
objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktadnoscig do 0,5 m3. Grunt zlezaly, lezacy w odktadzie ponad
6 miesiecy traktowac nalezy jako gruntw stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wystepujg rézne kategorie gruntu, nalezy obmiaréw dokonywac
oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do zastosowania odpowiednich naktadéw przyjmuje sie
catkowitg gteboko$¢ wykopu.

Wymiary dna wykopdw nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu tawy (stopy) fundamentowej.

Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z
doktadnoscig do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493:1960Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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87-100 Torun,
ul. Urzednicza 14/7
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
[ ] h w www.maj-bud.pl E-mail: majbud@vp.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.02.

WYKONANIE WYKOPOW

Grupa robot: 451 - przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t: 4511 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jestjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopow.
1.4. OkreS$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 01.01. pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 01.01. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci G.. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
no$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G: zgodnie z dokumentacja projektowa i St.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 01.01. pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w ST - 01.01. pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST - 01.01. pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpos$rednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchu kategoria
ekspresowych KR3-KR6 ruchu KR1-
KR2
Goérna warstwa o0 grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
1,00 1,00 0,97

od powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doges$ci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskazZnika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E. zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 01.01. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrdcié na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
b) zapewnienie statecznoS$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
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d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 01.01. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych wykopow opisanajestw ST - 01.01.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 01.01. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 01.01. pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostkowej wliczone sg takie czynno$ci zwigzane z wykonaniem wykopow jak:
a}l m3wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem gruzu i odpadéw na wysypisko wraz z
optatami wysypiskowymi,
prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
oznakowanie rob0t,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek wraz z utylizacjg oraz optatami
wysypiskowymi,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zasypanie wykopow,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
humusowanie,
pielegnacja wykonanych trawnikow,
rekultywacje terenu.
b} 1 m Scianki szczelnej lub innego deskowania wykopow obejmuje
prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
whicie i wyciggniecie $cianki szczelnej (montaz i demontaz deskowania wykopow).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podanow ST - 01.01. pkt 10.
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) WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt realizowanych w ramach projektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
11

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;
wykonania i rozebrania deskowar i podpor na rusztowania,
uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,
pielegnacji betonu,
izolacja betonu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami stosowanymi lub uzytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1800kg/m3wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka 2 mm.

Zarob mieszanki betonowej - iloS¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego.

Partia betonu — iloS¢ betonu o tych samych wymaganiach, polegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikdw, w ten
sam spos6b iw tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie; liczha po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb® (np. beton klasy B30 przy Rb®
=30 MPa).

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masyw stanie
suchym.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z
gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania podano w ST
00.00.

2. MATERIALY.

nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%

przepuszczalno$¢ wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacjg projektowg
mierzona w stopniach wodoszczelnosci.

mrozoodpornos¢ mierzona metodg zwyktg wg PN-88/B-06250,

konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materiaty na elementy deskowan i rusztowarn:

drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017,

tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B- 06251

i PN-67/D-95017,

tarcica liSciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki, itp. powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-72/D-96002,

plyta pilSniowa twarda grubosci 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

pospotka o stopniu zageszczenia 0,95 do wykonania podioza pod plyty rusztowan,

drewno debowe na podktadki i Kliny,

Srodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem.

2.1, SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.
2.1.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
wysoka wytrzymato$é, maly skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym, wydzielanie matej ilosci ciepta przy
wigzaniu. Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego S$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ CaAF +2CaA byta mniejsza od 20%. Dla betonu klas B 20 i B 30
maksymalna iloS¢ cementu nie powinna przekracza¢ 400kg/m3 Cement stosowany do wytworzenia
mieszanki betonowej powinien posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM. Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek, w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN- 88/6731-08.

2.1.2.  Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-
86/B-06712 2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betondw klas B20 mozna stosowaé zwiry 0 max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny one
odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu"
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dla marki 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10%
mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.
W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach zaleca sie, aby zawartos¢ podziarnia nie przekraczata 5%, a
nadziarnia 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia,
lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowaé aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze aby nie zaktocaty rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazania wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.

2.1.2.2. Uziarnienie kruszywa.

Do betondw klas B30, B25 i B 20 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu

wy tabeli:
Bok oczka sita Przechodzi przez sito
(mm) %)
kruszywo do 16mm  kruszywo do 31,5mm
0,25 3.8 2.8
0,50 7..20 5..18
10 2 8¢ 8...28
2,0 21..42 14..37
4,0 36...56 23..47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62...80
315 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pytowo piaskowy wynosit:
0,3 dla betonéw gestoplastycznych;
0,5 dla betonéw plastycznych.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymato$¢, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz).

Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnoSci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6Ing uwage nalezy zwrécic na uziarnienie piasku w celu
zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej
3 frakeji, dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie 0 boku oczka 5 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przewyzszajgcej 10% catego
sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B20 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym,
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i gruboSci otuliny.
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2.1.3. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane.
Woda do betondw i zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i
zaopiniowane przez IBDIM. Zaleca sie do$wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej.

Dodatki do betonéw musza posiadaé atest producenta.

2.2. Sktad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 powinien spetia¢ ponizsze
warunki:

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

W celu polepszenia wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej nie wiekszej od 10°C), srednie
wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegélnych klas po 28 dniach przyjmuje sie
réwne warto$ciom 1,3 Rb0

Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2.

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.

Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach
budowy.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci

2.3. Wymagane wiasciwosci betonu.

2.3.1. Klasy betonu iich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
norma PN-91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelno$¢ Wigksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpomos¢ Ubytek masy nie wiekszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F 150)

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego,
przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia podawania betonu do miejsca
wbudowania oraz zaakceptowanego przez nadzor inwestorski. Powinien on spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

3.1, Wykonanie mieszanki betonowej.

Zaktada sig, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytworni posiadajacej stosowne
uprawnienia i atesty.
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Betoniarnia powinna posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwgjakosé, wytwarzane;
mieszanki betonowe.

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu. Wszelkie $rodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora nadzoru.
Materialy nalezy uktada¢ réwno na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Stosowane S$rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Przy uzyciu do przewozu materiatow niekonwencjonalnych Srodkéw transportu, Wykonawca na
wiasny koszt powinien udowodnic ich przydatno$¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu umkniecia segregacji poszczegdlnych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,

30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdw o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem,
ze Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nie wiekszg od
10m

Jedli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera i Inspektora nadzoru
jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Przy transporcie
nalezy przestrzegac zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowan i rusztowa powinno zapewni¢ prawidiowo$¢ ksztattu i wymiardw
formowanego elementu konstrukcji. Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
oraz wg wymogow norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600, PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010,
PN-88/M-82121, PN-88/M-82151, PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stezeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane zageszczeniem.

Deskowania zaleca sie wykonywaé z drewna (tarcica, skiejka, ptyty pilSniowe, drewno klejone),

z drewna okutego blachg grubosci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane na deskowania nie mogag deformowal sie pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Deskowania powinny zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu.

Nalezy zwréci€¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow. Zaleca sie przeprowadzié
uszlachetnienie powierzchni deskowan.

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi
Nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ rusztowania do jego wykorzystania nadzdr inwestorski stwierdza wpisem do dziennika
budowy. Rusztowanie nosne powinno by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby umozliwiato realizacje
okredlonej konstrukcji, oraz aby umozliwiato bezpieczne wykonanie prac przebywajgcym na nim

pracownikom. Projekty rusztowan wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny

mie¢ urzgdzenia umozliwiajgce tatwe wytgczenie ich
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z pracy. Montaz i demontaz rusztowan powinien odbywaé sie zgodnie z programem zatwierdzonym przez
nadzor inwestorski.

Na kazdym rusztowaniu nalezy przewidzie¢ drabiny dla pracownikéw. Niedozwolone jest
wykonywanie rusztowan, po ktorych pracownik musi sie wspinaé. Na wierzchu rusztowar powinny by¢
pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci 1,1 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szeroko$¢
swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod
nimi powinna odbywac sie¢ w hetmach ochronnych. Miejsca rob6t powinny by¢ oznakowane widocznymi
tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.
Dokumentacje technologiczng opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem i nadzorem

inwestorskim. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez nadzor inwestorski
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnief, pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,
gotowosC¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢
deskowania, przygotowanie i nawilzenie betonu podbudowy oraz obecno$¢ wktadek dystansowych,
zapewniajacych wymagana grubos¢ otuliny,

mieszanka betonowa winna by¢ utozona w mozliwie krétkim czasie od jej wykonania.

Stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute z butawami o $rednicy <
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie 0 1,4*R

(R- promien skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie obnizonych temperatur wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci
powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sgw granicach, ktdre
nadzor inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbidrce i odtworzeniu.

Wszystkie wiw roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne gczniki
stalowe (drut, Sruby, itp.), ktdre spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.

Ewentualne kolejne betonowania (wyjatkowo w przypadku konieczno$ci) nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. nadzor inwestorski moze, jesli uzna to za
celowe, zdecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
powinna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Celem ograniczenia wplywow skurczu i pefzania, betonowanie winno by¢ prowadzone calg
szerokoscig danego fragmentu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami  wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
zCzem iinng woda,
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynno$ci technologiczne. Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, zgodnie z normg PN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowe;.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
przy stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, w tym raz na jej poczatku.
Réznica pomiedzy projektowang konsystencjg a kontrolowang nie powinna przekroczy¢ 1 ¢cm opadu stozka i
20% wartosci wskaznika Ve-Be. Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez zwigkszanie stosunku
wlc. Zaleca sie za zgodg nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.

6.2.  Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci na Sciskanie nalezy pobra¢ probki w iloSci okreslonej w planie
jakosci, lecz nie mnigj niz:

1 prébke na 100 zarobow;

1 prébke na 50 m3mieszanki betonowej;

1 prébke na zmianeg robocza;

3 probki na dobe;

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku do
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z normg PN-88/B- 06250. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania probek pobranych zgodnie z w/w norma.

6.3. Mrozoodpornosé.

Sprawdzenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki oraz na prébkach pobranych na stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Zaleca sie badanie mrozoodpornosci na betonie
wycietym z konstrukcji wg metody uproszczone;.

Wymagany stopieri mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej liczbie 150
cykli zamrazania i odmrazania probek sg spetnione warunki:
probki nie wykazuja pekniec;
taczna masa ubytkow nie przekracza 5%;

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

6.4. Przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Sprawdzenie wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej | raz w okresie wykonywania oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
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Wymagany stopiert wodoszczelnosci W 8 jest osiggniety jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8MPa
w 4 na 6 probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan  laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest :

- m (metr szescienny) betonu wbudowanego w obiekt i odebranego. lloS¢ jednostek przyjmuje sie na
podstawie obmiaru z natury,

-m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w ST 00.00 zasadami.
Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy o wykonaniu
rob6t zgodnie z projektem i ST oraz protokdt stanowigcy o pozytywnych wynikach badan i
stwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg wymaganiami norm.

Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi :
- atesty,
aprobaty techniczne,

certyfikaty,

receptury,

protokoty z odbioru robét zanikajgcych,
akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
OgoIne warunki ptatnosci podane sgw ST 00.00.

9.1.  Szczego6towe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia :

m3(metr szescienny)

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

budowe i rozbiorke pomostow roboczych,

wykonanie i rozebranie deskowan i niezbednych rusztowan,
przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,

przygotowanie, dostarczenie i utozenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zageszczeniem i
pielegnacja,

oczyszczenie stanowisk pracy,

usuniecie i utylizacja materiatdw odpadowych,

pielegnacja betonu

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajagcemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i okreSlenia. (Nowa norma PN-B-19701) PN-88/B-04300.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-EN-196-1 Oznaczenie
wytrzymatosci)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01.
PN-76/B-06714/12.
PN-78/B-06714/13.
PN-78/B-06714/15.
PN-76/B-06714/16.
PN-77/B-06714/17.
PN-77/B-06714/18.
PN-78/B-06714/19.
PN-78/B-06714/26.
PN-78/B-06714/40.
PN-78/B-06714/43.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Podziat, nazwy i okreSlenie badan.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie wilgotnosci.

Oznaczenie nasigkliwosci.

Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykly.
PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.
PN-87/6738-06. Badania sktadnikow betonu.

PN-63/B-00251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-74/B-06262. Nieniszczace
badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za

pomocg miotka Schmidta typu A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -03.00.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jestjako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni syntetycznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST - 00.00. pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowej jest posiadanie niezbednej

aprobaty technicznej.

2.2. Parametry techniczne.
M A]-BUD
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Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe]

Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody,
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S" 0 fgcznej
grubosci 16 mm ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy uzyciu rozktadarki do mas
poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm, asfaltobetonie lub
betonie. Na przygotowanej warstwie uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z
granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu
poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa -

rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale)

niz opisane w tabeli:

parametr

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa
Wydtuzenie podczas zerwania, %
Opor poslizgu, PTV:

- na sucho

- na mokro

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h

Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odpornosé na kolce:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, %
Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?2
- wydiuzenie wzgledne przy Fmax, %
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- hawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornos¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcéw, MPa

- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, %

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, %

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, %

M AJ]-BUD
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warto$¢ wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014-02
> 0,4
> 40

80-110
55-110

> 150
<4

<20
<20

> 0,4
> 40

35-50 typ SA35-50
>31 typ SA 31+
35-44 typ SA35-44

> 0,4
<20
> 40
<20
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Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g =

- Zmiana barwy, stopien skali szarej =8

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 3L+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

Parametry dotyczace zawarto$ci zwigzkdw chemicznych powinny by¢ zgodne z aktualng norma
DIN 18035-6:2014 tj.:

Parametr Punkty odniesienia DIN 18035-6/7:2014
DOC 24h* Maks. 100 / maks.50 mg/l
Ekstrakcja EOX Maks. 100 mg/kg

Ftalany mg/kg brak

Chlorowanie parafiny mg/kg brak

Otow (Pb)* Maks. 0,025 mg/l

Kadm (cd)* Maks. 0,005 mg/l

Chrom calonty (Cr)* Maks. 0,050 mg/l
ChromVI (CrVIy* Maks. 0,008 mg/l

Rte¢ (Hg)* Maks. 0,001 mg/l

Cynk (Zn) 24h* Maks. 0,5 mg/l

Cyna (Sn)* Maks. 0,04 mg/l

Zapach niewymagalne

Stan zewnetrzny niewymagalne

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

a) Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02, potwierdzajgce
parametry nawierzchni, wykonane przez umocowane do tego niezalezne
laboratorium/instytut;
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b) Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014, potwierdzajgce parametry
dotyczace bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchni, wykonane przez
umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut;

c) Wyniki badan na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
(WWA);

d) Wyniki badan potwierdzajgce trwato$¢ nawierzchni na dziatanie mrozu
(mrozoodpornos¢);

e) Atest higieniczny PZH lub dokument réwnowazny;
f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta;

g) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usunac).
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy
gorne;j.
Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 (8+8) mm

warstwa nosna elastyczna ET gr. 35 mm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm wymieszanego z mialem kamiennym
0-2mm -gr. 5cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-63 mm - gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku $redniego - 10 cm
grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do gruboSci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm natawie betonowej z oporem

UWAGI!

D Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
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D

D

Wykonanie i odbiér urzadzern sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesSli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien stosowaé do jej utozenia sprzet
zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podioza, podbudowy i

warstwy wyréwnawczej sprecyzowany w niniejszej ST (lub rownowazny po akceptacji Projektanta).

4. TRANSPORT

Transport nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny ( moze byé przewozona wszystkimi
Srodkami transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ utozona zgodnie z zaleceniami lub SST producenta

nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszyw okreslone powyzej.

Kontrola wykonania nawierzchni syntetycznej zgodna z wymogami SST producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetyczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni syntetycznej obejmuje:
- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- ufozenie nawierzchni syntetycznej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST producenta nawierzchni syntetycznej.
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1

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach projektu
okre$lonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk.

1.4 Pojecia podstawowe

141 Uzyte okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 0go6Ine wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 15. Wykonawca
winien wykazac sie odpowiednimi referencjami dokumentujacymi bezusterkowg realizacje zadan
zwigzanych z budowg obiektow sportowych a w szczegdlnosci boisk o podobnej konstrukcji.
Powinien tez wykaza¢ sie mozliwosciami uzyskania materiatbw wymaganego rodzaju ijakosci oraz
zdolnoScia.

Materiaty
OgoIne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Wyposazenie sportowe.
wyposazenie do gry w pitke nozna,
wyposazenie do pitki koszykowej,
wyposazenie do pitki siatkowej,
wyposazenie do tenisa ziemnego.
Uwaga !

Ze wzgledu na potozenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzetem zaleca sie wykonanie
wszystkich elementéw w standardzie antywandalicznym. Wyposazenie sportowe powinno spetnia¢
odpowiednie normy, posiada¢ atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
sportowym.

Fundamenty pod sprzet sportowy .

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykona¢ fundamenty betonowe z bet. B 20 z zatopionymi
tulejami montazowymi, gteboko$¢ posadowienia min. 80 cm wzgledem wykoriczonej nawierzchni.

M AJ]-BUD

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl
mailto:majbud@vp.pl

Ostateczng wielko$¢ oraz rozmieszczenie fundamentdw uzgodni¢ z firmg dostarczajacg
wyposazenie sportowe.

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujacy.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza oraz na pogorszenie
stanu nawierzchni .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego musi
odbywac sie Srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu
zapewniajacymi ich wlasciwy transport. Skladowanie urzadzen sportowych wyposazenia i
materiatow musi odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Proces rob6t instalacji urzadzen sportowych musi obejmowacé zakres prac na etapie wykonywania
podbudowy:

sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi,

roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzadzen,
przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi,
wykonanie fundamentéw betonowych i osadzenie tulei.

Tuleje do montazu stupkéw osadzone sg na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi.
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw
wyposazenia sportowego.

Fundamenty i roboty betonowe wykonac zgodnie z SST ,Betonowanie”.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robdt i jakos¢ uzytych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robGt na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot
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| przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatow.
Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen. Nalezy zbadac:

prawidtowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

zgodno$¢ z dokumentacia projektowa (lokalizacja, wymiary),

prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

poprawnos$¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkow,

poprawnos$¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

poprawnos¢ montazu wspornikow pitkochwytow.

Uwaga: wszystkie elementy muszag miec estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢
warunki urzadzen sportowych.

Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Odbior robot

OgoIne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy robot.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg SST,
dokumentacjg projektowa i przedmiarem rob6t. Odbioru kofcowego dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora oraz w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Koricowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robét wg opracowanego
przez Zamawiajgcego wzoru.

Odbidr robdt pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt , ocenie zamontowanych urzadzen i wyposazenia i ma na
celu usuniecie przez Wykonawce - dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu
niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”. Za
wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badarn
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PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykowki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl
mailto:majbud@vp.pl

MAJ-BUD

inz. Magdakena Majewska

87-100 Torun,
ul. Urzednicza 14/7
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl E-mail: majbud@vp.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsgczajgcej z piasku Sredniego, ktore zostang wykonane w ramach
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy odsaczajgcej i obejmuja;

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych
krawedziach i narozach, o wielko$ci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.3. Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.2.1 Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetniaé nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - warto$¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe okreslona wg
PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwo$é uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 33,0 wedtug PN-S-02205 pkt 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 35.

Oprécz wymienionych wiasno$ci piasek uzyty na warstwe odsgczajgca nie powinien zawiera¢
zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce Zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan

laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogo6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego wspotczynnika
zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, Transport

4.1. 0Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wpltywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte Srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robdt

5.2.1. Zakup itransport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.2. Roboty przygotowawcze
Podloze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno spetniaé wymagania (wyprofilowania i zageszczenia )
zawarte w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa.

5.2.4. Rozkfadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposéob

zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.

5.4. Zageszczenie warstwy odsaczajgcej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gdrnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli
piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony wodg i rOwnomiernie
wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rdzni¢ sie od optymalnej o wigcej niz + 2%.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgce;j

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete cengjednostkowg 1 m2warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce robot.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6. W czasie budowy

Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy (m2) przypadajgca na
roboczej jedno badanie

1 Grubos$¢ warstwy

2. Uziamieme piasku

i. Wilgotnos$¢ piasku 2 600

4. Zageszczenie warstwy

6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

1000 i przy kazdej zmianie

5. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.

6.3.2. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasno$ci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy pobieraé

losowo.

6.3.3. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931 -12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2.

6.3.4. Badanie wilgotnoSci kruszywa
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg = 2%.
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2warstwy.

6.3.5. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2warstwy.

6.3.6. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ - nierownosci podiuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowgtatg w co najmniej
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3 przekrojach, nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocagtaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0,5 %,

¢) rzedne wysokoSciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szerokos$¢ - nalezy sprawdzaé¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od

projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0go6lIne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robotjest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace.

8. Odbior robot
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
transport materiatow do wykonania robat,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie warstwy odsaczajacej,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
rozScielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej,
zageszczenie roztozonej warstwy,
utrzymanie wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drég podczas realizacji robot,
utrzymanie nawierzchni w czasie rob6t i do czasu odbioru koncowego.
uporzgdkowanie terenu po robotach

wszelkie czynno$ci niezbedne do zrealizowania robot.
10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztaltu ziarn

Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.

9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.

10.

11. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
12. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
13.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

14. BN-76/8950-03 Obliczenie wspobtczynnika filtracji gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.02.01
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego, ktére zostang wykonane w ramach budowy
wielofunkcyjnego boiska sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kruszywa tamanego i obejmuja :

- wykonanie podbudowy z kruszywa (kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-31,5 mm wymieszane z
miatem kamiennym 0-2 mm) gr. 5 cm oraz kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-63 mm gr. 20 cm.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinica kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpos$redniego przejmowania ruchu.

1.4.4. Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakciji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.5. Thczen - kruszywo tamane zwykte o wielkoSci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.6. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkoSci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.7. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoSci ziarn do 4 mm.
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1.4.8. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.9. Piasek - kruszywo naturaine o wielkosci ziarn do 2 mm.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1 Materiaty do warstwy gdrnej nawierzchni
Materiatlem do wykonania gornych warstw nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1 Materiaty do warstwy dolnej nawierzchni
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tluczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:
kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112
kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Inwestor przewiduje
zastosowanie ttucznia uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca betonowego.
2.3 Wymagania dla materiatow do warstwy gornej nawierzchni
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1

Rysunek 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metodg stabilizacji

mechaniczne]
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1-2 kruszywo na nawierzchnie jednowarstwowg

1-3 kruszywo na nawierzchnie (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Wyszczegdblnienie Badania
Lp.
witasciwosci Kruszywa tamane wedtug

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm. % (m/m)

Zawartos$é nadziarna, %

2 m/m), me wiecej niz 5 PN-B-06714-15
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych

od 2 do 10 PN-B-06714-15

8 % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
2 Zawar_tos’(’: zanieczyszczen’_ _ o 1 PN-B-04481
organicznych, % (m/m), nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN -B- od 30 do 70 BN -64/8931-01
04481,%
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30
; Nasigkliwos$¢, nie wigcej niz 3 EN-B-06714-18
g Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 EN-B-06714 -19
cyklach zamrazania, % (m/m), nie 5
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz
PN-B-06714-39
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3 % (m/m), nie 1 FN-B-06714-28
wiecej niz
11 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki
kruszywa, %. nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 80 FN-S-06102
120

2.4 Wymagania dla materiatow do warstwy dolnej nawierzchni
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Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 .

Dla drdg obcigzonych ruchem:

- $rednim ilekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub 1ll, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 2, 3 i 4.

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca klasy Il i lll wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
! Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42
[13]"
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej
niz:
-w thuczniu 35 50
-w klifcu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

30 35
2 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wiecej niz:
w klincu,
— w tluczniu 30 nie
nie bada sie bada sie

Tablica 3. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

1p. W tasciwosci Wymagania

i Uziemienie wg PN-B-06714-15:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartoé¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75

c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej

niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiegcej
niz: 15
o Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub Klincu, wg 0.2
PN-B-06714-12, % (m/m), nie wigcej niz:
3 Zawarto$c ziarn nieforemnych, wg PN -B-06714-16, %
(m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie

4 Zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
wzorcowa
klincu wg PN -B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 4. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
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Wymagania dla
Lp. W tasciw osci mieszan
miatu drobnej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12,

% (m/m), nie wiecej niz:

2 Wskaznik piaskowy, wg BN -64/8931-01, nie mniejszy

niz:

-dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN -B-
06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa wzorcowa
4 Zawarto$é nadziarna, wg PN -B-06714-15, % (m/m), 20 15
nie wiecej niz:
5 Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie
06714-15 % (m/m), nie mniej niz: bada sie 15

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania.

W migjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod nawierzchnie powinno spetia¢ wymagania (wyprofilowania i zageszczenia ) zawarte w ST D-
04.01.1 ,Koryto wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem poditoza”.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie izageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli nawierzchnia sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
| zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Zageszczenie nawierzchni z kruszywa famanego nalezy uznac za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu piyty o Srednicy 30 cm,
jest nie wiekszy od 2,2

-u

. mME <2,2).
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5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg nawierzchnie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewfasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce rohot.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ ora zakres badarn przy budowie nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. W yszczegélinienie badan

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

dlakazdej partii kruszywa i
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie nawierzchni

Pomiary nos$no$ci nawierzchni nalezy wykonaé plytg o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy
wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagana no$no$¢ nawierzchni z kruszywa tamanego
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony

Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny
Ruch $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o Srednicy 30 cm,
jest me wiekszy od 22 (M "2

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp.  Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliw0$¢ pomiarow"

1 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie
2 R6wnos¢ podiuzna N
mchu

3 R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 spadkipoprzeczne 10 razy na 1 km

6 Uksztattowanie osiw planie co 100 m

Podczas budowy

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 Grubos¢ nawierzchni
na 400 m2Przed odbiorem

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m3

Nosnos¢ nawierzchni
co najmniejw dwoch przekrojach na kazde 1000 m
8  -modut odksztalcenia
co najmniejw 20 punktach nakazde 1000 m
-ugiecie sprezyste

6.4.2. SzerokoS¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosi¢ 3%, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.
6.4.6. Grubo$¢ nawierzchni

M /t/-BI/D Grub0$¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl
mailto:majbud@vp.pl

6.4.7. Nos$noS¢ nawierzchni

Nos$no$¢ nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tab. 3.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyréwnane
| powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ nawierzchni

Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez
Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
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przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

roztfozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drég podczas realizacji robot,
utrzymanie nawierzchni w czasie rob6t i do czasu odbioru koricowego.

uporzadkowanie terenu po robotach

wszelkie czynnosci niezbedne do zrealizowania robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1
2.

© © N o o &~ »w

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpos$rednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

| podioza przez obcigzenie plytg

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itatg

18.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

20. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

21. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

22. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

23. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

24 PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)
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10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

MAJ-BUD

W MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl
mailto:majbud@vp.pl

