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STWIORB M.01 — Wykonanie écianki szczelnej M u Iﬂ consu IT

Poprawa statecznosci zbocza wedtuz ul. Parowa (przedtuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
ramach realizacji zadania pn: ,Poprawa statecznosci zbocza wzdfuz ul. Parowa, (przediuzenie ul. Kazimierza
Wielkiego) - prace przygotowawcze”.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja
*  Bulwar - z profili stalowych GU 8N dtugosci 6m
* oczep zelbetowy grubosci 60cm i wysoko$¢ 45cm z betonu mi C30/37

Przed przystgpieniem do robdt umocnienia typ S$cianka szczelna nalezy wykonaé roboty
przygotowawcze zgodnie z Projektem.

Okreslenia podane w niniejszym Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacija,
STWIORB, poleceniami Inzyniera, obowigzujacymi przepisami, zarzadzeniami i rozporzgdzeniami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym,
jesli to moiliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Produkowane zgodnie z normg PN-EN 10248-2

Wymiary, gatunek, powierzchnia, atest i tolerancja wg normy PN-EN 10204
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2.2

Poprawa statecznosci zbocza wzdtuz ul. Parowa {przediuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

Oczep zelbetowy
Oczep zelbetowy z Betonu €30/37 Wg wymagann STWIORB M.02.
Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania/wyrywania grodzic (kafaréw,
wibromiotéw, urzadzen hydraulicznych do statycznego weciskania grodzic)

Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujacych maszyn:
»  miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

s wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem
wirujgcej masy, czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposob ciggly mimosrodem (z ciagla regulacja
czestotliwoséci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe)

s urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem
budowy elementéw infrastruktury i instalacji podziemnych. Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi
charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robét. Roboty pomocnicze, w zaleinosci od zakresu,
warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji scianki, moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu koparek, dzwigdw itp.

Transport

Materiaty do wykonania stalowe] $cianki szczelnej (grodzice) moga by¢ przewoione dowolnymi Srodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach projektowanych Dobér srodkéw
transportu nalezy do Wykonawcy. Przewozone materialy nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwtaszcza profili pfaskich, jest czesta
przyczyna trudnoéci podczas zaglebiania. Niewtasciwe podnoszenie, transport lub skladowanie moze by¢ takze
przyczyng zniszczenia wstepnej powtoki grodzic.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé w sposéb niepowodujacy
znacznych ugied bruséw, uszkodzeri zamkéw i ewentualnych powlok ochronnych. W przypadku poziomego
utozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas
utozenia pionowego, dopuszcza siejgden punkt zaczepienia.
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Poprawa statecznosc zbocza wzdtuz ul. Parowa (przediuienie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazari, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w sposdb umoiliwiajgcy ich tatwe podnoszenie
w kolejnosci ich wykorzystania.

Gdy skfadowane s3 grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przekiadki migdzy kazda grodzica
w stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktdre moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu
liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wziaé pod uwage dtugoéé i sztywnoéé pojedynczego brusa.

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna bylo wykonywaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i zatozong wydajnoé¢ prowadzonych robét.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

*  wytyczenie w sposob trwaty osi $cianki w terenie;

*  wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
*  spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Norma,

* przed przystapieniem do pograzania grodzic wykonaé niezbedne urzadzenia pomocnicze: kleszcze
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wkiadkami drewnianymi
i Sciggniete srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi $cianki

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzeri podziemnych co umozliwi uprzednie wykonanie wykopow kontrolnych w celu potwierdzenia
lokalizacji instalacji.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwlocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzagdzenie, wezwaé Kierownika Budowy.

Metode zagtebiania grodzic, sprzet i metode wspomagania zagtebiania dobraé tak, aby nie generowat
nadmiernych drgan, ktére moglyby negatywnie wptywa¢ na znajdujace sie w poblizu instalacje.

Zaleca si¢ przeprowadzenie probnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych
pograzen grodzic mogg by¢ wykorzystane do potwierdzenia poprawnosci wyboru metody pograzania grodzi¢
oraz zwiekszenia efektywnosci zagtebiania grodzic.

Grodzice mozna instalowac w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami taczy sie na terenie
budowy przed instalacjq - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly
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Poprawa statecznoéci zbocza wzdtuz ul. Parowa (przedtuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

dostarczone jako sparowane z zaciénietymi zamkami przed whiciem zamek faczacy dwa elementy nalezy
zacisnad lub zespawad, aby uniemozliwi¢ ich roziaczenie w czasie pograzania. Nowo wyprodukowane grodzice
moga byé¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$énigtymi zamkami. Sparowane grodzice
przywozone sg w miejsce pograzania i podnoszone jako catos¢.

Scianka stalowa mozna przebié¢ sie przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca sie
wzmaochi¢ podstawe pala.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicg pograiana, a juz pograiong w gruncie tarcie
w zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ sie jedno lub

wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie sie grodzic w osi §cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na grodzice.
Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobdw:

®  przemieszczenie osi uderzenia miota lub wibromtota,

*  zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggnigte roznymi srodkami
smarujacymi; mozna tez podjaé zabiegi utrudniajgce dostanie sig gruntu do zamkéw),

= pograianie grodzic z prowadzeniem,

= pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

=  przytozenie sity przyciggajacej lub odpychajace;j.
Jeieli powyisze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza sie wykonanie i pograienie specjalnego
klinowego pala niwelujgcego pochylenie. Pal taki mozna przygotowac z dwdch odpowiednio przycietych grodzic

potgczonych ze sobg spoing ciggly lub z blachy przyspawanej spoing ciggly do grodzicy.

W celu zminimalizowania podtuinych odchyleh nie zaleca sie stosowac takich metod jak: ukosowanie,
cze$ciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka
stalowych elementéw majacych za zadanie zréwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewa? takie
dziatania zwieksza to ryzyko rozejécia sie zamkow.

Wcigganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograiania grodzic, w zamkach moie
wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sg w gtab gruntu poprzednio wbite

elementy. Przeciwdziata¢ temu moina przez:

= zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,

" spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,

®  zastosowanie specjalnych przenosnych szczek zamocowanych na glowicach juz pograzonych grodzic,
ktorych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w grunt grodzic juz pograzonych.
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Rozgrzewanie si¢ zamkow grodzic do bardzo wysokich temperatur. Wskutek duzego tarcia w zamkach moze
dojé¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktdre] stal staje sie plastyczna, co moze doprowadzi¢ do
wyprzegniecia sie zamkow. Przeciwdziata¢ temu moina przez:

= zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,

®=  pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.
Ramy prowadzace
W celu uzyskania duzej doktadnoséci pograzania $cianki mozna przed przystapieniem do pograzania grodzic
wykona¢ urzgdzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe lub dwupoziomowe drewniane lub z

belek stalowych. Drewniane ramy prowadzgce sg rozparte wktadkami drewnianymi i $ciggniete érubami.

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi Scianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe (utatwiaja utrzymanie odpowiedniej
pionowoéci pograzanych grodzic.

Z zastosowania ram prowadzgcych moina zrezygnowad, jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest
w maszt prowadzacy, ktéry umotliwia ciggte korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.

Pograzanie $cianki

Drgania od uderzert mtotéw i wibratordw sa najczesciej znaczne i moga rozchodzié¢ sie na stosunkowo duze
odlegtosci. Drgania z osrodka gruntowego sa przekazywane réwniez na sasiadujace z placem budowy obiekty.
Drgania te moga powodowac uszkodzenia obiektow podatnych. W zwigzku z tym nalezy zachowaé specjalng
ostroznos¢ i zminimalizowa¢ drgania w taki sposéb by nie szkodzi¢ istniejgcej infrastruktury.

Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajgcym podiozu gruntowym wieksze drgania
niz wystepujace przy whbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromiotéw o duzej czestotliwoéci drgan,
w sposob znaczacy moze zredukowad niekorzystny wptyw drgan na otaczajace podioze.

Tam, gdzie hatas lub drgania podlegajg ograniczeniu, rozwigzaniem moze stac sie metoda statycznego wciskania
grodzic.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja
ta dotyczy w giéwnej mierze gruntéw spoistych.

Metody wspomagajace

W przypadku wystepowania trudnosci w procesie pograzania grodzic stosowane sg zwykle nastepujace metody
wspomagania:

a) podplukiwanie niskocisnieniowe z matg objetoscia wody,
b) podptukiwanie wysokocisnieniowe,

c) wstepne wiercenie(,podwiercanie”), z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowe;j,




STWIORB M.01 — Wykonanie Scianki szczelnej M u h-' Co n S u “‘

5.2

6.1

6.2

Poprawa statecznosci zbocza wzdiuz ul. Parowa (przediuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

Podptukiwanie niskoci$nieniowe z matg iloécia wody stosowane jest gidwnie w zageszczonych gruntach
niespoistych. W potgczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zageszczone grunty.
Podptukiwanie niskociénieniowe z matg ilosciag wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametréw
gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalety zachowaé szczegdlng ostroznosé
w przypadkach, gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegélnie przy
pograzaniu wibromtotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie niskocisnieniowe jest tez czasem
stosowane do wstepnego przygotowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokoci$nieniowe moie by¢ bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych warstwach gruntu,

Podczas podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objeto$¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odleglosci ponad jej podstawg. Warunki gruntowe
ulegajg nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe
w odniesieniu do no$nosci nie ulegajg znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje sie czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu.
Zwykle uzywane sg wiertta §limakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢
wzdtuz catej linii pograzania (bardzo ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czesto

w przypadku pograZania grodzic sparowanych rozwierca sie grunt w miejscach potgczenia zamkoéw grodzicy
podwojnej.

Nie nalezy podptukiwa¢ grodzic pograzanych we wczesniej rozwiercony grunt, gdyz potaczenie tych zabiegéw
znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Wykonanie gtowicy
Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami STWiIORB M.02 Wykonanie oczepu zelbetowego.
Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajacy/Nadzér Autorski wpisem do
dziennika budowy.

Przed przystapieniem do instalacji scianki nalezy sprawdzic:
» ewentualne kolizje $cianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
*  poprawnos$¢ wytyczenia osi $cianki;
*  zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
*  sprzet,;

*  materialy.




STWIORB M.01 — Wykonanie $cianki szczelnej M u In Co n Su IT

Poprawa statecznosci zbocza wzdtui ul. Parowa (przediuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

* zgodnos¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej
z zatozeniami przyjetymi w projekcie;

*  zgodnosc¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania robét;
* 2godnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie sposobu zakotwienia éciany typu i diugosci kotew;
* doktadnos¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

* zakres ewentualnych uszkodzen w elementach infrastruktury sasiadujacej przed i po instalacji $ciany
w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére moglyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

*  glebokos¢ wbicia scianki.

Nalezy prowadzi¢ z odpowiednig dokfadnoscia, okresowe pomiary przemieszczed poziomych reperéw na
koronie $cianki szczelnej, w sposéb pozwalajagcy na ich poréwnanie z wartosciami przemieszczer
przewidywanych w Dokumentacji Projektowej oraz w celu potwierdzenia skutecznoéci zabezpieczenia skarpy
wykonang konstrukcja.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic
stalowych wynoszg:

»  potlozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi écianki: e = 50mm;
*  pochylenie grodzic od pionu: i = imax= 1% (0,01m/m);

lezeli okreslone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbadaé zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek
elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze.

Odbioru robdt dokonuje sig na podstawie:
= obserwacji przebiegu pograzania grodzic,

= zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem
wykonania,

=  deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Normg;

= wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych
przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,
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»  wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub
zleconych przez Nadzér.

®  Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robét;
= zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny daé wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawic roboty do ponownego odbioru.

8 Podstawa pfatnosci

Cena ryczattowa obejmuje wykonanie i odebranie kompletnego obiektu wykonanego wediug wymagan
dokumentacji projektowe] i STWiORB.

9  Przepisy zwigzane
{1l PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

(8). PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnoé¢ pali i fundamentéw palowych.

[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12]. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14]. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczerstwa.

[15). PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5: Palowanie i grodzie

[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine

[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podioza
gruntowego
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Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wytyczne do wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji zadania
pn: ,Poprawa statecznosci zbocza wzdiuz ul. Parowa, (przedfuzenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze”.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

STWIORB obejmuje warunki wykonywania oczepu zelbetowego.
W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie betonu klasy C30/37,

— przygotowanie zbrojenia,

— montai zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie oczepdw w deskowaniu umoiliwiajgcym nadanie elementom przewidzianego w dokumentag;ji
projektowej ksztattu,

Beton — beton w konstrukcjach monolitycznych o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatoéé betonu klasy C30/37.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy {np. C30/37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoéci na
Sciskanie; gdzie wytrzymatos¢ na Sciskanie dla betonu €C30/37 f,; = 30 MPa.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dfuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy 8mm do 16mm.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa pod
katem:

= organizacji robdt budowlanych;

=  zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
s ochrony srodowiska;

=  warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

= zaplecza dla potrzeb Wykonawecy;

= warunkdw organizacji ruchu;

= zabezpieczenia jezdni.

2  MATERIALY

2.1  Wymagania dotyczace betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymatosé okreslong klasa wytrzymatosci na sciskanie wedtug PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz
odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j.

Beton w elementach konstrukcji cyklicznie mokry i suchy wystajgcy ponad skarpe, nie ostonigty klasa ekspozycji XC4.
2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement

Do wykonania betonu w elementach oczepu powinny by¢ zastosowane cementy portlandzkie, spetniajgce wymagania
PN-EN 197-1.

2.2.2 Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga
badan. Zabrania sie stosowania wody z systemow recyklingu.

2.2.3 Domieszki do betonu i dodatki mineralne

Dopuszcza sig stosowanie domieszek modyfikujacych wiasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu, poprawiajgcych
wiasciwoéci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych witasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych
domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna
by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2.

2.2.4 Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien byé¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejsze] ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala laboratorium Wykonawcy
lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przedstawiona Nadzorowi
Autorskiemu do zatwierdzenia.

Wspétczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu
w mieszance nie powinien by¢ mniejszy niz 0,45.
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Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zaleznosci od klas
ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-1 i PN-B-06265.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i zabudowy. Klasa
konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosic:
min S3 {od 100mm do 150mm).

Do oczepu zelbetowego objetego niniejszym opracowaniem stosuje sie stal: klasa A-llIN, gatunek B500 SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robaét.

Wiasnosdci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-
89/H-84023-06.

Powierzchnia walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wiery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jesli nie przekraczajg 0,5 mm.

Z uwagi na charakter inwestycji nalezy dostarczy¢ na plac budowy gotowa mieszanke betonowa o odpowiednich
parametrach z certyfikowanej betoniarni.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosdci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.




STWIORB M.02 - Wykonanie oczepu felbetowego Mu]ﬂ;_o_ng_uj]‘_

Poprawa statecznosci zbocza wzdtuz ul. Parowa (przedtuienie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu betonu

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w
celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
= 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
® 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umoiliwiajgcej tatwe ich opréinianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uiycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje

odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Iniyniera jest odrzucenie transportu betonu
nieodpowiadajacego opisanym wyZej wymaganiom.

4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewoiona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w
sposdb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Woykonanie robét
5.1 Roboty betonowe — zalecenie ogdlne

5.1.1 Zgodnos$é wykonywania robdt z dokumentacja

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
oraz projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe, projekty wykonawcze i deskowarn, projekt technologiczny betonowania.

5.1.2 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
=  organizacje ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,

= receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace betonu,
= sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
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= sposOb transportu mieszanki betonowe;j,

®»  harmonogram betonowania,

*  sposdb pielegnacji betonu,

*  spos@b i warunki rozformowania konstrukcji,
= zestawienie wymaganych badan i pomiardw.

Podstawowe czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét betonowych obejmuja:

= roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowania i deskowania,
®  wytwarzanie mieszanki betonowej,

* uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

= pielegnacje betonu,

» demontai deskowania i rusztowania,

" wykariczanie powierzchni betonu,

*  roboty wykoriczeniowe.

Przed przystgpieniem do betonowania, Inzynier powinien potwierdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegéinosci:

= prawidtowos¢ montazu rusztowania i deskowania,

s prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

= zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektows,

" czystos¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecno$¢ przektadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana grubosé otulenia pretdéw zbrojeniowych,

= przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego (np. w miejscu przerw roboczych),

* prawidtowos¢ wykonania wszystkich robodt zanikajgcych (np. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, ulozenia tozysk itp.).

Naleiy zapewnic¢ wysokg jako$¢ deskowania i jego montazu. Wybdr systemu deskowania nalezy do Wykonawcy. System
powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. Zastosowany system
musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

W trakcie deskowania nalezy uwzglednit szerokos¢ deskowania, kierunek jego utozenia, podziat na odcinki. Konstrukcja
deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

*  zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
= zapewni¢ odpowiednig szczelno$c.

Deskowania powinny by¢, przed wypetnieniem mieszankg betonows, doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty
mozliwoé¢ jakichkolwiek znieksztatceri lub odchyler w wymiarach betonowej konstrukeji.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Iniyniera, o tym ze deskowania sg gotowe do wypetnienia betonem, na tyle
wczesniej, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed ulozeniem betonu.
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5.3.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywal sie wytacznie w wytwdmi betonu, ktéra moie zapewnic
spefnienie zgdanych w STWIORB wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie na podstawie
roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Iniyniera.

5.3.3 Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

5.3.3.1 Roboty przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowe;j

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie. Nalezy pamietaé o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow, nisz, zagiebieri, zamocowan
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opéinienia w
wykonaniu prac wiasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.3.3.2 Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wymagania ogdlne

Wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, mieszanke nalezy podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigksze]
niz 8 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie, zaopatrzone w koricowe urzadzenia do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogoélnych:

»  w czasie betonowania nalezy stale obserwowac prawidtowos¢ ksztattu konstrukcji deskowan i rusztowan, a w
razie potrzeby dokonywa¢ pomiaru odksztaicen,

s predkoé¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okre$lone w zaleznoéci od
wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujgcego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upainej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utrata wody,

= w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed wodg opadowg; gdy
na $wiezo utozong mieszanke spadnie nadmierna ilo$¢ wody, powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, wode
te nalezy usunag,

*  wmiejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskowania lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie reczne (sztychowanie).

*  przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstrukcji nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej,
ktoéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

* w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych butawowych,
nalezy uzywac¢ wibratoréw wgtebnych pretowych,

» przerwa w uktadaniu poszczegéinych warstw nie powinna by¢ dtuisza niz 30 min.

5.3.3.3 Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak ukfadana i zageszczana, aby zbrojenie i wktadki byly obetonowane, grubos¢
otulenia miata warto$¢ okreslong w projekcie, a beton osiggat przewidywana wytrzymatosé.
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Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance po
zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

Zakres i sposéb skutecznego stosowania kazdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jednym stanowisku za
pomocg wibratora pograzalnego, predkos¢ przesuwu wibratoréw powierzchniowych, skuteczny promien dziatania
kazdego typu wibratora} powinien zosta¢ ustalony doswiadczalnie w zaleinosci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j.

Sposdb zageszezania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

= niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie,

= odlegtos¢ sasiednich zagiebiert wibratora pograzainego nie powinna byé wieksza niz 1,5-krotny skuteczny
promieri dziatania wibratora,

=  grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowe] nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugoéci butawy
wibratora (roboczej jego czesci),

= wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki,

= belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostéw
i charakteryzowat sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

= wibratory przyczepne mogq by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych
niz 0,5m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

= gbérny obszar elementow pionowych powinien by¢ wtérnie zawibrowany.

Zabrania sie wytadunku mieszanki na jedna hatde i rozprowadzenie jej za pomocg wibratoréw.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny sie znajdowac w miejscach przewidzianych w dokumentagiji
projektowej i uzgodnionych z Inzynierem.

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyisza niz +35°C. Temperatura
mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczeg6inym uwzglednieniem minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej uktadania
oraz sposobu zabezpieczenia $wiezego betonu przed dziataniem niskiej temperatury.

b) Zabezpieczenie robét betonowych podczas opaddow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu.
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5.3.5 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczac¢ bezposrednio po zakoniczeniu zageszczania i wykariczania powierzchni, zachowujgc
minimalne okresy pielegnacji podane w PN-EN 13670. Czas pielegnacji betonu powinien by¢ uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych, szybkosci narastania wytrzymatosci betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu. Sposéb pielegnacii
betonu powinny byé ustalony w projekcie technologicznym betonowania.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

»  chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,

= utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
— 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
— 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

= polewaé¢ wodg beton dojrzewajacy w warunkach normalnych, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od
chwili jego utozenia:

*  przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co trzy godziny w dzier i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe,

® - przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac.

Stosowane do pielegnacji érodki btonotworcze, nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu, powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

" utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic nie pézniej niz w 24 godziny od chwili posmarowania nimi
betonu,

*  powstata powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu $wieiego i stwardniatego oraz
nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

»  $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac¢ w $wiezy beton na gtebokos¢ nie wieksza niz 1
mm i nie powinien wywolywac korozji betonu oraz stali.

Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Temperatura wody do
pielegnacji betonu powinna by¢ dostosowana do temperatury powierzchni elementu i temperatury otoczenia.
Stosowanie do pielegnacji betonu $rodkéw pielegnacyjnych oraz systemoéw izolacji powinno by¢ zgodne z wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowa¢ jedng z metod:

= zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostoniecie konstrukcji materiatami
cieptochfonnymi zabezpieczajacymi beton przed utrata ciepta); materiaty cieptochionne nie powinny dotykac
betonu,

= pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieptym powietrzem lub parg pod
specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody naleizy zwrdci¢ uwage na
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu
(przypadku tej metody nalezy kontrolowaé predkos¢ nagrzewania i wychtadzania elementu oraz temperature
powierzchni betonu),
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= zastosowanie pielegnacji przez tzw. metode cieplakéw, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach statych lub
przesuwnych, w ktérych zapewnione sg odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnosciowe (w przypadku
tej metody istotne jest utrzymanie zblizonych warunkéw we wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

Rozformowanie konstrukcji moze nastapit po osiagnieciu przez beton wytrzymatoéci niezbednej do bezpiecznego
demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiednie] wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane przez laboratorium na
prébkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu.

Demontazu rusztowania nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni elementéw i po
ewentualnym wykoriczeniu powierzchni elementow.

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszeri ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowaé podczas betonowania
elementu. Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie oczepu powinno sie
wyréwnywaé podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé 1,0cm,

= ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezpoérednio po rozebraniu
deskowar\ nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czyste] wody,

= gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokainych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5mm,

=  wszystkie taczniki stalowe (druty, $ruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majace inne tymczasowe
zastosowania, ktore pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, nalezy przycigé ponizej wykorczonej
powierzchni betonu do gtebokosci nie mniejszej niz 1 cm, a powstale otwory nalezy wypetni¢ materiatem
naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czeéci wystajace powinny byé skute
lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze
ubytki i nieréwnosci plyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym
wedlug specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny byé naprawione drobno- lub gruboziarnistg zaprawa

naprawczg lub ich kombinacjg w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobraé kolor
zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu.

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykonczeniowych naleig prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
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— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.
5.4 Wykonanie zbrojenia
5.4.1 Przygotowanie zbrojenia

5.4.1.1 Czyszczenie pretdw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia naleiy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
sie, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajagcymi ttuszcz. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodgq stodka. Stal pokryta fuszczaca sie rdza i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tei przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleiy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong moina zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.4.1.2 Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkoéé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sig prostowanie pretow za
pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.4.1.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw naleizy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscia do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uiyciu mechanicznych noiy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa.

Nalezy ucinad prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydiuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
5.4.2 Montaz zbrojenia

54.2.1 Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal B500 SP (Alll-N). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje moina wbudowaé stal pokryta, co najwyiej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywal stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej oraz stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody, stan
powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Minimalna grubosé
otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,05m.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
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Nalezy sprawdzi¢, czy dostarczana mieszanka bhetonowa odpowiada wymaganiom projektowym oraz czy jest zgodna
z wymaganiami normy PN-EN 206. Badanie betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku watpliwosci co do jego jakosci
wg zapiséw PN-EN 13791,

Sprawdzenie robodt betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
Sprawdzenie $ciany oporowej nalezy wykona¢ przez:

®*  poréwnanie rzednych z proje.cem,

= poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

s ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
= badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu naleiy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢
z dokumentacja techniczng w zakresie: podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku
do dojazdéw, rozpietosci poszczegodinych przeset i dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmnie] jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakoriczeniu
dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Kontrola szalowan obejmuje:

=  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowan lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uiycia,

= sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)

= sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp.)

= sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgsfych.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:

= dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczaé 3%;
=  rdinica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm;
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= dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25mm;
= liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowar w siatce.
= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogdlnej ich liczby na tym precie;
*  rdinice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinny przekraczac + 0.5 cm;
= rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.
6 Obmiar robdt
Zgodnie z zapisami Kontraktu.

7  Odbidr robdt

7.1 0Ogdlne zasady odbioru robdét

Odbidr robdt poprzez Nadzor autorskich.

8 Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnoéci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9  Przepisy zwigzane

9.1 Normy dotyczace betonu

PN-B-0625 Beton zwykly

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku;

PN-EN 197-2 Cement Czeéc 2: Ocena zgodnosci;

PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw
w cemencie

PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu (zmiana Al)

PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne - Badania - Postanowienia ogdlne

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne - Badania - Podziat, terminologia

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenr obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

PN-EN 933-1 2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.
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PN-B-06714-34/A1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej (zmiana Al)

PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci ziaren stabych

PN-B-06714/48 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh w postaci grudek gliny.
PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-10260 lzolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu - Metoda ultradZwickowa badania wytrzymatosci

betonu na $ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych - Wymagania ogélne

PN-H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215 Prety stalowe walcowane na goraco w podwyiszonych temperaturach.
PN-H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-H-04408 Technologiczna proba zginania.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania, odbioru
robét i badari kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem Kotew Gruntowych.

Przyktadowa Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ do opracowania Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej, ktdra jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu:

- zakup elementéw do wykonania kotew gruntowych,

- wykonanie samowiercacych kotew gruntowych iniekcyjnych poprzez odwiercenie otworu z jednoczesng
iniekcjg i montazem zbrojenia.

Kotwy gruntowe wykonywane beda jako element stabilizujacy scianke oporows z grodzic.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje sie Kotwy powinna zawieraé:

- plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o istniejgcych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczace zabezpieczer
i sprawdzania w czasie rob6t rzeczywistego potozenia urzagdzen,

- dokumentacje badan podtoza, podajacg budowe geologiczng, parametry geotechniczne warstw
gruntu, poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wéd gruntowych, dane o przepuszczalnosci
warstw oraz sktadzie chemicznym wod i agresywnosci srodowiska,

- projekt wykonawczy,

- na Zyczenie zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci, wymagania BHP,
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Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
wykonujace Kotwy albo uzgodniona przez nie.

1.4.2 Kierownictwo i nadzér robdt

W czasie robot nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze strony
zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnosé¢ odpowiedzialnego kierownika robét lub jego kompetentnego
zastepcy. Przebieg robét powinien byé biezaco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach
kotew.

1.4.3 Zgodnos¢ z dokumentacja

Kotwy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci warunkdw gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe
odpowiednich zmian konstrukgcji i sposobu wykonania robot.

144 Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robét
ogodlnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robét.

2  Materiaty
2.1 Zaczyn cementowy

Przy wykonywaniu Kotew z uzyciem zaczyndw cementowo-wodnych stawiane sg nastepujgce
wymagania materiatowe:

nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | 32,5, CEM | 42,5 R, CEM | 52,5 R; stosunek c¢/w 1,5 +
2/1, zaleca sie stosowac cement workowany z dozowaniem rgcznym, zaczyn cementowy nalezy
przygotowywacé na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,

= zaczyn cementowy bezposrednio po przygotowaniu powinien by¢ pompowany przez rdzen
urzadzenia wiercacego do otworu kotwy,

= wytrzymatos¢ kamienia cementowego powinna by¢ okreslona w projekcie; nalezy wyrywkowo
dokona¢ kontroli wytrzymatosci prébek zaczynu kotew — zaleca sie pobrac probki z 10% ogdlnej
liczby kotew,

= kazda partia stosowanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci,

— woda do zaczynu cementowego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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Do zbrojenia kotew naleizy uzywaé systemowych zerdzi samowiercacych. Stal dostarczona na
budoweg powinna mie¢ DWU wydang przez producenta. Zbrojenie powinno byé zgodne z PT i ST.
Samowiercace kotwy gruntowe wykonywane sg przy uzyciu kompletnego zestawu w sktad ktérego
wchodzi: koficowka wiertnicza, zerdzie, taczniki do Zerdzi, elementy dystansowe oraz elementy tworzace
glowice kotwy: plyta oporowa, nakretka. Zestaw ten umozliwia jednoczesne wiercenie, iniekcje oraz
montaz zbrojenia kotwy. Dopuszcza zastosowanie systeméw innych dostawcéw niz zaproponowane w
projekcie pod warunkiem zapewnienia réwnowaznej no$nosci kotwy.

Narzedzia wiercgce oraz sprzet iniekcyjny nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych oraz do
typu wykonywanych kotew gruntowych. Nalezy zastosowac wiertnice hydrauliczng, wyposazong w gtowice
obrotowo-udarowg. Uzyty zestaw iniekcyjny ma zapewnié wydatek min. 90 I/min i ciénienie tioczenia min.
4 MPa.

Zestaw urzadzen do mieszania powinien zapewnia¢ bardzo doktadne wymieszanie iniektu
i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. ’

Sprzet uzywany do wykonania kotew iniekcyjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania kotew powinny
odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Transport materiatéw, urzadze’t pomocniczych i sprzetu moze odbywaé sie odpowiednimi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Punkty wyznaczajagce osie kotew powinny byt oznaczone na gruncie w sposdb trwaty. Szkic
z podaniem oznaczer i odlegtosci pomiarowych naleizy wiaczy¢ do dokumentacji budowy. Dopuszczalne
odchytki rozmieszczenia kotew w terenie powinien okredla¢ projekt technologiczny kotwienia albo
powinny by¢ uzgodnione z Nadzorem Budowy.
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5.2 Sposéb wykonania robét

Zerdzie wraz z tacznikami, elementami dystansowymi i koricowka wiertnicza tworza kompletny
zestaw bedacy konstrukcja kotwy jednoczesnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewdéd wiertniczy)
i iniekcji (przewéd iniekcyjny). Podczas wykonywania kotew nalezy stosowaé pluczke cementowg —
zaczynem cementowym o stosunku wodno-cementowym zgodnie z p. 2.1. Zaczyn jest wyttaczany do
otworu wiertniczego poprzez otwory w koricéwce wiertniczej. Wiercenie odbywa sie bez rur ostonowych.
Po dowierceniu zadanej dtugosci otworu rozpoczyna sie iniekcje koricowa. Poprzez obracajacy sie przewdd
wiertniczy ttoczony jest zaczyn cementowy. Otwor jest iniekowany od dna do wierzchu. Caly zestaw
pozostaje w otworze i petni funkcje zbrojenia kotwy. Po uptywie ok. 30 min. Od iniekcji koricowej mozliwe
jest przeprowadzenie iniekcji wtérnej poprzez dottoczenie wnetrzem Zerdzi dodatkowej ilosci iniektu.
Iniekcje wtérng stosuje sie w przypadku duzych ucieczek iniektu tzn. gdy ilos¢ wttaczanego iniektu
koricowego przekracza 4 x objetos¢ iniektu niezbedng do wypetnienia otworu. Podczas prowadzenia prac
nalezy stosowac sie do zaleceft KOT lub wytycznych producenta systemu, w szczegdlnosci zabrania sig
faczenia zerdzi poprzez spawanie.

5.3 Roboty wykonczeniowe

Glowice kotew nalezy oczysci¢ i usungé warstwe zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzonego
w czasie jego formowania. Ze zbrojenia kotwy wystajacego ponad gtowice nalezy usungé zanieczyszczenia
betonem, zawiesing lub gruntem.

6 Kontrola jakosci
6.1 Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z odpowiednim punktem
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny byé wykopane recznie. Ponadto kontroli
podlegaja:

= warunki gruntowe,
=  materiaty uzyte do wykonania kotew,
= zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa warunkow gruntowych, usytuowania kotew i ich dtugosci,

s wytrzymato$é na $ciskanie zaczynu uzytego do formowania kotew; z 10% kotew nalezy pobraé
prébki i przekaza¢ do zbadania wytrzymatosci zwigzanego zaczynu,

= noénosé kotew o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzér
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeéli akceptuje to projektant, nie wymaga sie
prébnych obcigzen kotew, w innych przypadkach naleiy stosowac sie do zalecerl ,PN-EN 1537
Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe.”
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Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane dotyczace wykonania kotew
i umieszcza je w metrykach wykonania kotew.

Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w dokumentacgji.

Szczegotowe sprawdzenie podfoia wykonuje sig w co najmniej jednym otworze dla kazdej podpory
mostu lub grupy kilku kotew, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w
stosunku do parametrow podioia przyjetych w projekcie fundamentu. Ewentualne przeprojektowanie
winno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i nadzér autorski.

Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2 niniejszej ST.

Dla kazdego kotew naleiy sporzadzi¢ metryke, zawierajgca nastepujace dane:
= numer kotew,
= date wykonania
= sprzet uzyty do wykonania
= $rednice wiercenia i uformowanego trzonu,
= rzedng glowicy,
= rzedna podstawy,
= warunki gruntowe,
= rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

=  objetosc wtioczonego zaczynu (dm?®) lub ilosé zuzytego cementu (kg),

®»  Rozstaw kotew : £5cm,

= glebokos¢ formowania kotew: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sig),
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= wytrzymato$¢ na Sciskanie zaczynu uzytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji plusowej nie
ogranicza sie).

7 Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | metr {mb) dtugosci wykonanej i odebranej kotwy okredlonej srednicy
i dtugosci wraz z jego gtowicy. Do dtugosci kotwy nie wlicza sie wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

W przypadku wykonywania badarn nosnosci kotew, jednostkg obmiaru jest kaide badanie
wykonane w petnym zakresie okreslonym w projekcie badania noénosci.

8 Odbidr robdt

8.1 Zakres odbioréw

Odbiorom podlegaja:

=  materiaty,

=  wykonane Kotwy.

=  Koricowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

= rysunkdw z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt,
=  metryk kotew,
= stwierdzenia zgodnosci zakresu robét z zatozonym w Dokumentacji Projektowe;j,

= stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan
okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

Na podstawie wynikow badari i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 naleiy sporzadzi¢
protokoty odbioru robét koricowych, Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z wymaganiami SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badar Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzi¢:

" czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badar jest skutkiem nie spetnienia wymogéw niniejszej ST
lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci rzeczywistych
warunkow gruntowych od okre$lonych w dokumentacji geologicznej,

®* czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kotew celem uzyskania wymaganej no$nosci
fundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych kotew nie jest spowodowana wina Woykonawcy, roboty
beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Ptaci sig za odebrang ilo$¢ metréw [m] wykonanych kotew wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije
zapewnienie wszystkich czynnikéw produkg;ji tj.:

®  materiaty,

* dostarczenie, zainstalowanie, péZniejszy demontaz i odwiezienie sprzetu,

= wytyczenie osi kotew,

= wykonanie kotew,

" pobieranie prob do badan wytrzymatoéciowych,

* wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

* usunigcie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,
* wykonanie badan kontrolnych,

= uporzadkowanie miejsca pracy.

Ptaci sig za kazde badanie nosnosci przeprowadzone na podstawie dyspozyciji projektu lub nadzoru
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w petnym zakresie okreslonym
w projekcie badania nos$nosci.

Wykonanie innych badart zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej
zaptacie tylko wtedy gdy wyniki tych badar potwierdzajg jako$¢ robét zgodng z wymaganiami Specyfikacji
Techniczne;j.




