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a/ grupy robot

b/ klasy robot

¢/ kategorie robot

Nazwy i kody CPV

45200000-9

71322000-1

45100000-8

71310000-4
45220000-5
45233121-3
45230000-8

45110000-1

71320000-7
45221100-3
45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233290-8
45233221-4
45111200-0

45231300-8

45231400-9
45232310-8
45232452-5
45233222-1

45112710-5
71351914-3
45233124-4
45236000-0
45233140-2
45232000-2
45231110-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Przygotowanie terenu pod budowe

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty w zakresie drog gtownych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

Roboty w  zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
Fundamentowanie drog

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drog
Instalowanie znakow drogowych

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Roboty budowlane w  zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Roboty odwadniajgce

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
i asfaltowania

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
Ustugi archeologiczne

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Wyrownywanie terenu

Roboty drogowe

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty budowlane w zakresie kiadzenia rurociggow
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Definicje i skroty

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach niniejszego postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) — Gmina Debowiec

Wykonawca — podmiot realizujacy niniejsze zamoOwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne 1 podmioty zatrudnione do realizacji Zamoéwienia, w tym
do projektowania 1 dostawy wszelkich materiatow, sprzgtu, ekspertyz, konsultantow,

1tp.
Oferta — oznacza oferte ztlozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacj¢ niniejszego zamowienia publicznego.

Inzynier — Inzynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go w realizacji ZamoOwienia, upowazniony 1 zobowigzany
w szczegbOlnosci do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej 1 nastepnie
realizacji rob6t oraz do dokonania ich rozliczen.

Inzynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestnikow procesu budowlanego obok
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robdt zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane.

Projektant — Zatrudniony przez Wykonawce¢ podmiot dzialajacy w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktory wykonuje projekt budowlany i1 projekty wykonawcze
1 wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji 1 ukonczenia budowy
1 oddania trasy rowerowej do Uzytku. Osoba pelnigca samodzielng funkcje techniczng
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Kontrakt — Umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na zaprojektowanie 1 budowe drogi.

Zamoéwienie — zestaw czynnos$ci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewzigcie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamowienia.
STWIiORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
OST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Obiekty inzynierskie — obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego
ciggu pieszego lub pieszo — rowerowego, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkoda terenowa, a w szczego6lnosci:
most, wiadukt, estakada, kladka.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona
do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogi.
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[17] Adaptacja — dostosowanie do parametrow wymaganych przez $ciezke rowerowsg
istniejgcej drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych 1 innych, poprzez
budowe nowej, przebudowe lub remont istniejacej infrastruktury.

[18] Naprawa - dzialania polegajace na przywroceniu wilasciwosci uzytkowych
uszkodzonym elementom.
1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

I.2.1 Informacje ogolne

1.2.1.1 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowe drog powiatowych Nr 1854 Jasto —
Debowiec — Folusz w miejscowosci Dgbowiec 1 Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wies
Debowiec w miejscowosci Debowiec, polegajaca na przebudowie istniejacej infrastruktury
drogowej 1 technicznej, a w szczegdlnosci:

— budowie odcinkow nowych chodnikow dla pieszych,

— budowie normatywnych zatok autobusowych,

— budowie miejsc postojowych wzdtuz krawedzi jezdni,

— wykonanie poszerzenia jezdni w celu uzyskania wymaganych szerokosci jezdni,
— przebudowie i adaptacji istniejgcych skrzyzowan,

— przebudowie i adaptacji istniejacych zjazdow,

—  przebudowie/budowie 1 adaptacji elementow odwodnienia drogi,

— wykonaniu oznakowania drogi oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujacych urzadzen infrastruktury
zewnetrznej,

— wykonaniu innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym,
porzadkujacym 1 zabezpieczajacym, takie jak wycinka i nasadzenia zielent itp.

1.2.1.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowane odcinki drogi (wraz z wszystkimi pracami towarzyszacymi)
zlokalizowane sg w poludniowo-zachodniej cz¢sci wojewddztwa podkarpackiego, na terenie
Powiatu Jasielskiego, Gmina Dgbowiec, w miejscowosciach Debowiec 1 Folusz.

Przebudowa drog obejmuje nast¢pujace odcinki:

e odcinki drogi powiatowe] Nr 1854R Jasto — Debowiec — Folusz:

» od granicy z miejscowos$cia Nieglowice km drogi 3+430 do km 5+035, dlugos¢
L=1605m.

» od km 6+210 do km 7+030 do przystanku autobusowego Dg¢bowiec Kopaniny
Skrzyzowanie, dlugos¢ L = 820m.

» od skrzyzowania z drogg gminng dziatka nr ewid. 30/6, 31/13 w Foluszu
km 15+330,do skrzyzowania z droga gminng dzialka nr ewid. 268 km 15+870,
dtugos¢ L = 540m.

e odcinek drogi powiatowe] Nr 1882R Droga przez wie$§ Debowiecod km 0+000
skrzyzowanie z drogg powiatowg Nr 1854R do km 0+070,dlugos¢ L = 70m.

Calkowita dtugos¢ odcinkow drog do przebudowy wynosi ok. 3035m.
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1.2.1.3 Istniejace uwarunkowania Srodowiskowe i sytuacyjne

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Spadki poprzeczne
drogi dostosowane sg do tukdéw poziomych 1 prostych odcinkéw drogi powiatowej. Szerokos¢
jezdni wynosi ok. 5,00-6,00m.

Wzdluz 1 w poprzek przedmiotowej drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury
techniczne;.

Przedmiotowa droga powiatowa nalezy do lokalnego ukladu komunikacyjnego
ze Srednim nat¢zeniem ruchu samochodowego.

Na odcinkach przedmiotowych drog zatozono budoweg odcinkow chodnika dla
pieszych. Budowa chodnikow ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych.
W stanie istniejgcym ruch pieszych odbywa si¢ po poboczu jezdni - taka sytuacja zagraza
bezpieczenstwu ich ruchu.

Istniejgca droga powiatowa nie speilnia wymagan normowych, w zwigzku
z powyzszym przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni.

Istniejace odwodnienie realizowane jest gldéwnie systemem rowow otwartych.
Lokalnie odwodnienie przedmiotowych drog oraz terenu przylegltego w stanie istniejgcym jest
czgsciowo nieuregulowane 1 funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest
nieskuteczne - bezodptywowe.

Zjazdy w wiekszosci posiadaja nawierzchni¢ nieulepszong. Ze wzgledu na ich
niezadawalajacy stan techniczny w wigkszosci wymagaja wykonania przebudowy.

Szate roslinng otoczenia drogowego przylegtego do istniejagcego pasa drogowego
stanowi gtownie roslinno$¢ trawiasta i ruderalna. Ponadto skarpy drogi lokalnie sg porosniete
krzewami oraz drzewami.

Na przedmiotowych odcinkach drég powiatowych wystepuja elementy oznakowania
pilonowego 1 poziomego.

Trasa przedmiotowej drogi powiatowej przebiega przez tereny nie charakteryzujace si¢
specjalnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi czy kulturowymi.

W strefie projektowanego zamierzenia wystepuje otulina Magurskiego Parku
Narodowego oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego — dla odcinka drogi
powiatowej Nr 1854R w km 15+330 - km 15+870. Poza tym nie wystgpuja obszary objete
prawng forma ochrony przyrody 1 zabytkéw, oraz obszary NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja (na odcinku drogi powiatowej Nr 1854R w km 15+330 -
km 15+870) zlokalizowana jest w obrebie terenow gorniczych Folusz — Pielgrzymka — 1
o numerze identyfikacyjnym 2/1/35a, nad ktérymi nadzor sprawuje Okrgegowy Urzad
Gorniczy w Krosnie.

Najblizsza zabudowa to gldwnie tereny zabudowy mieszkaniowej. Na przewazajacym
obszarze, zabudowa obejmuje niskie budownictwo.

1.2.1.4 Zastosowane rozwiazania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w PFU =zostaly opracowane
na podstawie Ustalen z Inwestorem. Rozwigzania zapewniajg optymalng ekonomicznos¢
realizacji 1eksploatacji przedsiewzigcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii
1 materiatow.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

1.2.2.1 Okre$lenie klasy 1podstawowych parametréw geometrycznych odcinka drogi
powiatowej

1.2.2.1.1 Wymagania ogolne
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Zamawiajacy wymaga, aby projekt odpowiadal ~warunkom okreslonym
w szczegllnosci w:

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124) — z p6Zniejszymi zmianami [2.3];

— Odpowiednim normom oraz materialom branzowym.
1.2.2.1.2  Geometria trasy drog powiatowych

Z uwagi na funkcje, jakg trasa bedzie pelni¢ w skali Powiatu nalezy na dlugosci
przebudowywanych odcinkdéw zachowac klase techniczng drogi Z.

Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi Nr 1854R oraz Nr 1882R na
odcinkach opracowania:

- droga jedno-jezdniowa przekrdj: 1x2 (drogowy)

- klasa techniczna drogi droga powiatowa klasy Z

- szeroko$¢ jezdni 6,00m

- szeroko$¢ pobocza 1,00m

- chodnik dla pieszych 1,50m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- nawierzchnia chodnika betonowa kostka brukowa

- nawierzchnia zatok autobusowych bitumiczna

- nawierzchnia miejsc postojowych bitumiczna / betonowa kostka brukowa
- kategoria obcigzenia ruchem KR 3.

Inwestor posiada postanowienie o odstepstwie od przepisow techniczno-budowlanych
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) — z p6zniejszymi zmianami [2.3], polegajace na zmniejszeniu szerokosci odcinkow
chodnikow objetych opracowaniem do minimalnej szerokosci 1,50m.

1.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy tras

Przebudowa drég przebiegata bedzie w miejscu drog istniejacych, o$ drogi ze wzgledu
na poszerzenia jezdni na odcinkach prostych oraz na tukach moze ulec korekcie.
Wysoko$ciowo niweleta trasy przebiega¢ bedzie na takim samym poziomie jak w stanie
istniejgcym.

Calkowity zakres przebudowy drég wg istniejacego kilometrazu obejmowat bedzie
odcinki:

e odcinki drogi powiatowe] Nr 1854R Jasto — Debowiec — Folusz:

» od granicy z miejscowoscia Nieglowice km drogi 3+430 do km 5+035, dlugosé
L=1605m.

» od km 6+210 do km 7+030 do przystanku autobusowego Dg¢bowiec Kopaniny
Skrzyzowanie, dlugo$¢ L = 820m.

» od skrzyzowania z drogg gminng dziatka nr ewid. 30/6, 31/13 w Foluszu
km 15+330,do skrzyzowania z drogg gminng dzialka nr ewid. 268 km 15+870,
dtugos¢ L = 540m.

e odcinek drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wie§ Debowiec od km 0+000
skrzyzowanie z drogg powiatowg Nr 1854R do km 0+070,dlugo$¢ L = 70m.

Kilometraz podany w niniejszym opracowaniu nalezy traktowac¢ jako pomocniczy
anie rzeczywisty, ustalony w celu lokalizowania poszczegdlnych odcinkéw, obiektow
1 kategorii prowadzenia trasy. Rzeczywisty kilometraz okresli Wykonawca na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, pomierzony na podstawie nastepujacych
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wspohrzgdnych  geograficznych poczatku 1 konca odcinkow drég powiatowych
przeznaczonych do przebudowy:

a) odcinek drogi powiatowej Nr 1854R w km 3+430 do km 5+035
Poczatek odcinka: N=49°42°04,62” E=21°2743,44”
Koniec odcinka: N=49°41"14,75" E=21°27°41,69”

b) odcinek drogi powiatowej Nr 1882R w km 0+000do km 0+070
Poczatek odcinka: N=49°41°26,60” E=21°2747,90”
Koniec odcinka: N=49°41"24,92” E=21°27°49,82”

¢) odcinek drogi powiatowej Nr 1854R w km6+210 do km 7+030
Poczatek odcinka: N=49°40°37,40” E=21°2730,01”
Koniec odcinka: N=49°4014,51" E=21°27°09,83”

d) odcinek drogi powiatowej Nr 1854R w km 15+330 - km 15+870
Poczatek odcinka: N=49°37°04,84” E=21°2253,90”
Koniec odcinka: N=49°36’49,87” E=21°2241,26".

1.2.2.1.4 Wymagania dotyczqgce rozwigzan konstrukcyjnych

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw ruchu zatozono w szczegdlnosci:

— wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni w celu uzyskania wymaganych
szerokosci,

— budowe nowych odcinkéw chodnikoéw dla pieszych,
— wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego,
— przebudowe lub adaptacje skrzyzowan i zjazdow,

— przebudowe lub budowe elementéw odwodnienia,
— budowg¢ normatywnych zatok autobusowych,

— budowg miejsc postojowych wzdtuz jezdni,

— przebudowe 1/lub zabezpieczania istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu kolidujacej z projektowanymi zamierzeniami.

1.2.2.1.5 Zatozenia do projektowania i konstruowania nawierzchni

Nawierzchnie mogg stanowi¢ w szczegdlnosci:

— nawierzchnie asfaltowe 1 asfaltobetonowe (jezdnia, skrzyzowania, zjazdy, zatoki
autobusowe, miejsca postojowe);

— nawierzchnie z kostki brukowej (chodnik dla pieszych, zjazdy, miejsca postojowe);

— nawierzchnie z kruszywa lamanego(pobocza, zjazdy).

1.2.2.1.6 Elementy wyposazenia

a) Bariery ochronne

Lokalnie mozliwe bedzie zastosowanie barier drogowych.

b) Balustrady

Trasa chodnika (w miejscach styku z wysokimi skarpami) powinna by¢ wyposazona
w zabezpieczenia chronigce przed upadkiem oséb z wysokosci, jesli odleglosci powierzchni
po ktorych moze odbywac sie ruch pieszych, od poziomu terenu sg wigksze niz 0,5m.
Wysokos$¢ balustrady powinna spelnia¢ wymagania normowe.

c) Odwodnienie

System odwodnienia nalezy przyja¢ w toku prac projektowych z wykorzystaniem
odwodnienia powierzchniowego 1 kanalizacji deszczowej, w zaleznosci od warunkow
terenowych.
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Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania dotyczace
odwodnienia przedmiotowej drogi nalezy docelowo dostosowaé¢ do wykonanej w ramach
Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, jak
rowniez warunkow wynikajacych z oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizowa¢ 1 uwzglednié
mozliwosci techniczne istniejagcych odbiornikow oraz podziemnych/powierzchniowych
systemOow odwodnienia drogi, a takze uzgodni¢ warunki ewentualnego przylaczenia i odbioru
z wlascicielem/zarzadca infrastruktury kanalizacyjnej 1/lub zarzadca ciekéw wodnych.
W zaleznos$ci od potrzeb dopuszcza si¢ wykonywanie zbiornikdw odparowujacych i studni
chlonnych.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie za pomoca projektowanych
rowow krytych (kanalizacji deszczowej) 1 rowdw otwartych, docelowo wody odprowadzone
zostang do istniejagcych odbiornikow tj. rowdw, rowow melioracyjnych, potokoéw i rzek —
wyjatkowo dopuszcza si¢ stosowanie zbiornikéw odparowujacych 1 studni chtonnych.

W przypadku realizacji rowow krytych (kanalizacji deszczowej), do projektowanych
systemow odwodnienia nalezy wlaczy¢ wszystkie wystepujace w terenie systemy kanalizacji
deszczowych 1 drenarskich.

Przed odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych do odbiornikéw, w zalezno$ci
od wielkosci  zlewni, warunkéw  gruntowo-wodnych, jak rowniez  stopnia
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do analizy oraz ewentualnego
zaprojektowania 1 wykonania urzadzen oczyszczajacych.

d) Oswietlenie
Projekt nie zaktada wykonania nowego oswietlenia przedmiotowych drég.

1.2.2.1.7 Skrzyzowania, zjazdy i wigczenia do ruchu

a) Skrzyzowania

Na trasie drég powiatowych bedacych przedmiotem opracowania wystepuja
skrzyzowania.

W przypadku adaptacji istniejacych skrzyzowan roboty polegaty beda na przebudowie
tych skrzyzowan (min. na wykonaniu nowej nawierzchni).

Pozostale parametry skrzyzowan tj. minimalne promienie tukéw, maksymalne spadki
podhluzne 1 poprzeczne muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia [2.3].

Lokalizacj¢ oraz zakres wykonania skrzyzowan przedstawiono w czesci rysunkowe;.

b) Zjazdy

W celu zapewnienia dostepu do terenéw przyleglych z droga publiczng przewidziano
wykonanie oraz adaptacje zjazdow.

Typy zjazdow w poszczegdlnych lokalizacjach, zardéwno publiczne jak 1 indywidualne
oraz ich gabaryty zostang odtworzone wg stanu istniejacego zgodnie z przeprowadzong
inwentaryzacja (co nie wyklucza koniecznosci wykonania dodatkowych zjazdow publicznych
1 indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej). Wykonawca
zaprojektuje 1 wykona ewentualne dodatkowe zjazdy wskazane przez Zamawiajacego na
etapie opracowania koncepcji techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zjazdy w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow,
dla ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajagc kategorig
zjazdu. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ci¢zarowe, autobusy).

-10-
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c) Zatoki autobusowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ adaptacje istniejgcych lub wykonanie nowych
(uzgodnionych z Inwestorem) zatok autobusowych. Parametry techniczne zatok jak dlugosé
1 szeroko$¢ peronu, dlugos¢ skosow wyjazdowych, odleglos¢ wiaty przystankowej od
krawedzi peronu, konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zuwzglednieniem warunkow
terenowych. Typ wiaty nalezy dobra¢/wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem,
z uwzglednieniem wiat wystepujacych w na terenie Gminy Debowiec.

1.2.2.1.8 Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej 1 zatwierdzeniu jej przez
Zamawiajacego przebuduje lub zabezpieczy istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej,
kolidujace z przedmiotowym zadaniem m. in. kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
gazociagi, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ naftowa, na podstawie map
geodezyjnych, wizji w terenie oraz uzyskanych warunkow technicznych od Administratorow
siecl.

Dokumentacj¢ niezbedng do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, nalezy wykonac
w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora danej sieci.

1.2.2.1.9 Kanat technologiczny

Zamawiajacy posiada decyzje Ministra Cyfryzacji zwalniajacg zarzadce drogi
z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2.2.2 Obiekty inzynierskie -  okreslenie klasy ipodstawowych parametréw
geometrycznych

1.2.2.2.1 Wymagania ogolne
Wymaga sig¢, aby obiekty inzynierskie odpowiadaty warunkom okreslonym w:

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735) [2.4].

Parametry uzytkowe nowych 1 istniejgcych obiektow inzynierskich powinny byc¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi. Wymagana przez Zamawiajacego
klasa obcigzenia drogowych obiektow inzynierskich powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi
przepisami (w tym m. in. polskimi normami).

W ramach inwestycji zaktada si¢ budowe kladki dla pieszych w km ok. 3+685,
w obrebie istniejacego mostu, w celu ucigglenia ruchu pieszego.

Zaktada si¢ rowniez wymiang i1 odtworzenie istniejagcych przepustow pod droga
powiatowg oraz zjazdami wraz z przebudowa $cianek czolowych przepustow.
1.2.2.2.2  Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych i metod wykonania

W celu dostosowania istniejgcych obiektow typu most/przepust do ruchu kotowego
oraz pieszego zalozono:

— budowe nowego obiektu — m. in. kfadka dla pieszych,
— przebudowg istniejagcych przepustow pod droga powiatowa,

— dodatkowe oznakowanie pionowe i1 poziome dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
odbywajacego si¢ po przedmiotowej drodze.

Remont /przebudowa obiektow obejmowac bedzie w szczegdlnosci:
— rozbiorke calkowitg lub czesciowq istniejacego obiektu,

— przebudowe obiektu na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego projektu,
po uzyskaniu niezb¢dnych decyzji administracyjnych. Budowa realizowana bedzie
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w zaleznosci od przyjetej koncepcji ,,pod ruchem” lub przy wylaczeniu odcinka
drogi zruchu kolowego. Wykonawca wykona 1izatwierdzi Projekt Czasowej
Organizacji Ruchu,

— remont koryta cieku, wraz z ewentualng korektg przebiegu 1 niezbednym zakresem
umocnien w obrgbie obiektu mostowego (zakres robdt zostanie ustalony w trakcie
uzgodnien z Zarzadcg cieku),

— przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowang
budowg / przebudowa obiektu.

Rozwigzania konstrukcyjne nowych i1 przebudowywanych obiektow inzynierskich
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow 1 norm

W trakcie realizacji ZamoOwienia Wykonawca bedzie tak organizowat prace
budowlane, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu.

1.2.2.2.3 Parametry obiektow

Projektowana ktadka dla pieszych do obiekt ramowy, zelbetowy. Ktadke usytuowano
od strony dolnej wody, obok istniejgcego mostu statego w km ok. 3+685.

Ustréj nos$ny ktadki stanowi¢ bedzie rygiel projektowanej ramy, z pomostem
przeznaczonym dla ruchu pieszego, zabezpieczony na krawedziach balustradami stalowymi.
Zaprojektowano konstrukcje typu ,,T” z pomostem dla pieszych o catkowitej szerokosci
1,90m. Podpory ktadki stanowig shupy pali wykonane w formie pali wierconych o $rednicy
0 80cm, mocowane w oczepie rygla ramy. Nawierzchni¢ zaprojektowano jako warstwe
izolacjo-nawierzchni z zywic epoksydowych.

Podstawowe parametry kladki dla pieszych:

- dlugos¢ catkowita: L.=14,0mm
- rozpigtos¢ teoretyczna: Li=11,60m
- szerokos$¢ catkowita: B.=1,90m
- szeroko$¢ uzytkowa: B, =1,50m
- $wiatlo poziome: B¢=10,80m

Powyzsze parametry kladki na etapie opracowywania dokumentacji projektowej moga
ulec zmianom. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych technologii 1 materiatow do budowy
ktadki.

Swiatla nowo projektowanych obiektow beda wynika¢ z obliczen hydrologicznych
1 hydraulicznych, warunkow terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnien w trakcie
opracowywania projektu budowlanego 1 zgodne z warunkami [2.4]. Rozpigtos¢ nowych
obiektow podyktowana bedzie rodzajem przeszkody oraz uzgodnieniami z zarzgdcami
ciekow. Obiekty inzynierskie powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w przyjetym
okresie uzytkowania 1 poziomie utrzymania byta zapewniona ich trwato$¢ rozumiana jako
zdolno$¢  uzytkowania  obiektu, przy zachowaniu cech  wytrzymato$ciowych
1 eksploatacyjnych, ktéorych miernikiem sg stany graniczne nos$no$ci i stany graniczne
uzytkowania. Okres uzytkowania jest okreslony w [2.4]. Obiekty powinny charakteryzowac
si¢ fatwoscig utrzymania.

1.2.2.2.4 Parametry przepustow

Ewentualne projektowane parametry przepustow (Srednica) zostang okreslone
metodami przyblizonymi. Swiatla przepustow nowo-projektowanych beda wynikaé
z obliczen hydrologicznych 1 hydraulicznych, warunkow terenowych oraz uzyskanych decyzji

1uzgodnien w trakcie opracowywania projektu budowlanego i nie moga by¢ mniejsze niz
okreslone w [2.4].
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1.2.2.2.5 Podsumowanie

Opisywane obiekty majg spetnia¢ charakter komunikacyjny, przeprowadzajacy ruch
pieszy lub samochodowy nad przeszkodami. Obiekty powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane w taki sposob, aby zbytnio nie ingerowaly w otaczajace srodowisko, a zarazem
nawigzywaly swoja forma do otoczenia. Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy
architektonicznej 1 konstrukcyjnej, oparte na klasycznych wzorcach, celem zminimalizowania
przysztych kosztow przegladow 1iprac utrzymaniowo-naprawczych. Dobdr rozstawu
1 lokalizacji podpor, bedzie wynikat ze wzgledow konstrukcyjnych oraz z uwarunkowan
terenowych. Obiekty winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie [2.4],
na obcigzenie tlhumem pieszych w przypadku kladek rowerowych 1 pieszo-rowerowych
a w przypadku ktadek pieszo-jezdnych na obcigzenie thumem 1 pojazdami samochodowymi
wg obowigzujacych norm.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy
infrastruktury naziemnej lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycja.

Inwestor wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie zzasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania majg zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ realizacji
1 eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot 1 materiatow.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.3.1 Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig
warunki 1wymagania zawarte w niniejsze] PFU oraz obowigzujace przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbgdnych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamowieniem, przewidziana jest do wspdHinansowania
z programow pomocowych. Naktada tona Wykonawce obowigzek stosowania si¢ do
przepisOw oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur wdrazania projektu z programu
pomocowego, ustalonych przez wlasciwg Instytucje Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkow technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezalo od Zamawiajagcego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy 1 wyrazi zgode
na ztozenie wniosku do odpowiednich organdéw, albo Projektant bedzie zobowigzany
poszukiwac¢ innego rozwigzania projektowego.

1.2.3.2 Dokumentacja techniczna

Przedsiewzigcie moze by¢ realizowane w dwoch trybach realizacji robot budowlanych:
zgloszenie robot budowlanych 1 pozwolenia na budowe¢. Dokumentacja projektowa
budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do
uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez (niezaleznie od danych zalaczonych
w czesci informacyjnej PFU):
— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajagcych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
1 administratorow obiektow 1 urzadzen, archiwow 1 innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzigé

zwigzanych,
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— sporzadzenie mapy do celow projektowych,

— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
1 badan terenu 1 istniejacych obiektéw 1 urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy dostgpnosci komunikacyjnej dzialek polozonych przy
projektowanej drodze,

— uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien 1 opinii niezbednych do wydania decyzji
pozwolenia na budowe/zgloszenie robot,

— w razie koniecznoSci uzyskanie ewentualnej zmiany wydanej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub nowej decyzji leze¢ bedzie w gestii
wykonawcy robot - Zamawiajacy posiada Decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

— w przypadku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko,

— uzyskanie (jesli jest wymagana) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (uzyskanie ewentualnej zmiany wydanej
decyzji leze¢ bedzie w gestii wykonawcy roboét),

— sporzadzenie Projektu Budowlanego, materialow do zgloszenia robot budowlanych,

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w tym skompletowanie wszystkich
zalgcznikow,

— uzyskanie skutecznego zgloszenia robot,

— sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektow budowlanych oraz jej uzgodnienie,

— sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

— sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robdt i placu budowy
czasowg organizacja ruchu oraz gospodarki odpadami,

— przygotowanie Informacji 1 Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia,

— wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi,

— wykonanie Projektu Tymczasowej i Stalej Organizacji Ruchu,

— wykonanie Szczegoétowych Specytikacji Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i1 Projektu Wykonawczego,

— wykonanie Przedmiaru Robot,
— przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,
— sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot 1 sieci uzbrojenia
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.
[.2.3.3 Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

— respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwzigcia zapisanych
w decyzjach, pozwoleniach, warunkach technicznych,

— prowadzenie robdét w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
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— oznakowanie wjazdow 1 wyjazdow z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

— ochrona terenu budowy, materiatdw 1urzadzen uzywanych do robot,

— dostarczenie, zainstalowanie 1 obsluga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacja ruchu oraz tablic informujacych
0 zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drog oraz zapewnienie dostepu do nieruchomosci w okresie
od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drog w utrzymanie,

— Instalacja tablic informacyjnych budowy,

— przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprz¢tu ochrony przeciwpozarowej,

— uzywanie materialow, ktore nie sa szkodliwe dla otoczenia, a je$li materiaty
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

— ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych
1 podziemnych,

— minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

— stosowanie si¢ przy transporcie materialdbw 1 wyposazenia do obowigzujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
1innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen 1 uzgodnien w tym zakresie,

— przestrzeganie przepisOw dotyczacych bezpieczefstwa 1 higieny pracy oraz dzialanie
zgodnie z Planem BIOZ,

— sprawdzenie przed rozpoczg¢ciem badan 1 robdt terenu budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatdw/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia
nadzoru saperskiego,

— znajomo$¢ 1 stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie
zmian), wydanych przez wladze centralne 1miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

— przestrzeganie praw patentowych 1 wypetianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami. Utrzymanie i1 zmiany
oznakowania w czasie trwania robdt nalezy do Wykonawcy robot,

— w przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych,
ze wzgledow  technologicznych,  transportu  technologicznego, przebudowy
lub zabezpieczenia urzadzen obcych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

1.2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno— uzytkowe

1. Wykonanie rob6t i1 prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia powinno
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 wszelkimi aktami
prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno -
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budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

2. W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wizja terenowg dokonang przez Wykonawce oraz zapisami niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z zatacznikami.

3. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

4. Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ stopnia
zlozonos$ci, rozmiarOw 1 wymogdéw przedmiotu zamdéwienia 1 ze warto§¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypekieniem
przez Wykonawce warunkow 1 wymogow wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajagcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy
za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentow wchodzacych
w skfad zamOwienia, jak rowniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

a. Nie wyklucza si¢ w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresow
robdt, jesli beda one niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania 1 zaniechania osob, ktorym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

c. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

d. Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany
przez Zamawiajacego.

e. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
1 swojego zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osdb korzystajacych
z tych terenow.

f. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie
terenu budowy.

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.

92

h. Wszystkie materialy 1 wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce¢ przy
wykonywaniu robot powinny by¢ nowe 1 nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
norm 1przepisOw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢
wymagane polskimi przepisami S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego 1 projektow wykonawczych.
Materialy powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajagcego przed ich
wbudowaniem. Skladowanie materialdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow 1 wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1. Wykonawca jest posiadaczem 1 wytworca wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Przy realizacji
przedmiotowego zamoOwienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki
(z wyjatkiem materialdw kamiennych, elementow stalowych, elementow
zeliwnych 1 innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
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oraz urobek z robot ziemnych, ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt. Koszty transportu odpadéw oraz
oplaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

J- Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

k. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz
w maszynach 1pojazdach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklianiem tych
wymogow nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie przedmiotu
zamodwienia.

m. Wszelkie prace na 1 w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

n. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé za posrednictwem lub pod
nadzorem witascicieli lub zarzadcéw tych sieci.

0. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢
z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujacych
z inwestycja. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie dokona napraw, zgodnie
z wymogami wlascicieli uszkodzonej sieci.

p. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy 1 pieszy.
W  okresie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dostep do posesji ich
uzytkownikom oraz stuzbom ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach
przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac kladki dla pieszych
z podporami, konstrukcja no$ng, pomostem 1 porgczami.

q. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

1.2.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno— uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe przedstawiono w punkcie 1.1.2.2 niniejszego
opracowania.

I.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostala opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania majg zapewnia¢ wymagang trwalosc,
optymalng ekonomiczno$¢ realizacji 1 eksploatacji przedsiewzigcia z zastosowaniem
nowoczesnych technologii 1 materialow.
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1.3.1

Dokumentacja projektowa

1.3.1.1 Wymagania ogdlne

Dokumentacja projektowa, jaka Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ zawierac

bedzie:

opracowania z zakresu ochrony S$rodowiska (decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsigwzigcia, raport o oddziatywaniu na
srodowisko) - w razie koniecznosci ewentualnej zmiany wydanej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub nowej decyzji - Zamawiajacy posiada
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

mape do celoéw projektowych,

dokumentacj¢ geotechniczna,

koncepcje projektowa,

operat wodnoprawny wraz z uzyskang decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

projekt stalej 1 czasowej organizacji ruchu,

projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami itp.
(wszystkie niezbedne branze), materialy do zgloszenia robot budowlanych,
dokumentacje formalno-prawng zwigzang z czasowym korzystaniem z nieruchomosci,
projektow wykonawczych (wszystkie niezbgedne branze),

przedmiaru robot,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew,

inne, nie wymienione wyze] materialy niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez:

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajagcych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow
1 administratorow obiektow 1 urzadzen, archiwow i innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych,
sporzadzenie mapy do celow projektowych,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
1 badan terenu 1 istniejgcych obiektow 1 urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy dostgpnosci komunikacyjnej dzialek potozonych przy projektowanej
drodze,

uzyskanie warunkow technicznych od gestoréw sieci uzbrojenia terenu na przebudowe
lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczne;,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii, odstepstw niezbgednych do wydania
decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu
wodnoprawnego,

sporzadzenie Projektu Budowlanego, materialow do zgloszenia robot budowlanych,

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robodt
budowlanych w tym skompletowanie wszystkich zatacznikow,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajace] realizacje
obiektow budowlanych oraz jej uzgodnienie,
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sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajagcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspdtrzednych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy
czasowg organizacja ruchu oraz gospodarki odpadami,

przygotowanie Informacji 1 Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia,

wykonanie Projektu  Wykonawczego wraz z  wszystkimi  opracowaniami
towarzyszacymi (wszystkie niezbedne branze),

wykonanie Projektu Tymczasowej 1 Stalej Organizacji Ruchu,

wykonanie Szczegdétowych Specyfikacji Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i1 Projektu Wykonawczego,

wykonanie Przedmiaru Robot,

przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia
terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.

1.3.1.2 Mapa do celéw projektowych

Mapa do celow projektowych, powinna obejmowac obszar otaczajacy teren inwestycji

w pasie co najmniej 30m, a w razie koniecznosci ustalenia strefy ochronnej — takze teren tej

strefy.

Tres¢ mapy do celdéw projektowych. poza elementami stanowigcymi tres¢ mapy

zasadnicze] lacznie z granicami wladania (wlasno$ci) nieruchomosci (dziatek), powinna
zawierac:

1)

2)
3)

opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie
zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaly ustalone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
1 zagospodarowania terenu,

usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikow przyrody,

usytuowanie innych obiektow i szczegd6tdow wskazanych przez projektanta, zgodnie
z celem wykonywanej pracy.

Skale map do celéw projektowych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkosci obiektu

lub catego zamierzenia budowlanego, przy czym:

1)
2)

3)

skala map dziatek budowlanych nie powinna by¢ mniejsza niz 1:500,

skala map zespotdow obiektow budowlanych oraz terendéw budownictwa
przemystowego nie moze by¢ mniejsza niz 1:1000,

skala map rozleglych terendw z obiektami budowlanymi o duzym rozproszeniu oraz
obiektami liniowymi moze wynosi¢ 1:2000.

Wielko$¢ obszaru oraz skale map do celow projektowych dla danej inwestycji okresla

w razie potrzeby organ wlasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Mapa do celow projektowych powinna spelnia¢ wymagania Ustawy z dnia 17 maja

1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)
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1.3.1.3 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegodlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej pozyskanej z zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego
(PODGIK), planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii robot.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawa do sporzadzenia kolejnych
elementéw dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez wszystkie
inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego).

1.3.1.4 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca wykona otwory w celu sprawdzenia rodzaju gruntu w podlozu oraz
okreslenia poziomu wod gruntowych, ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektu
oraz przedstawi je w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego
lub projektu geotechnicznego, w zaleznos$ci od ustalonej kategorii geotechniczne;j.

1.3.1.5 Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca sporzadzi operat (operaty) wodnoprawny (ewentualnie zgloszenia
wodnoprawne) o zawartosci zgodnej z przepisami, ktéry wraz zprojektem wniosku
o wydanie decyzji 1 wymaganymi zalgcznikami przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego,
a po jej uzyskaniu wystagpi z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwlocznie
reagowat na wszelkie wezwania do uzupetniania wniosku 1 na biezgco informowat o nich
Zamawiajacego.

1.3.1.6 Projekt budowlany

Dokumentacja projektowo-budowlana co do zawartosci, formy 1 ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa
budowlang wszystkich rodzajéw robdot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbgdne
dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz zataczniki projektu
budowlanego.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace rowniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektow budowlanych 1 stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia
do projektu stalej organizacji ruchu, dla ktéorych uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego iurzadzen bezpieczenstwa
ruchu, oraz ktére mogg mie¢ wplyw na sytuacyjno-wysokosciowe ksztaltowanie
projektowanych obiektow budowlanych. W szczegolnosci w wystarczajagcym na potrzeby
projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacj¢ ruchu na wezlach
1 skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankoéw komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 dokumentami wymaganymi
przepisami szczegélowymi oraz zaswiadczeniem, o ktéorych mowa w Ustawie Prawo
Budowlane.

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) — jest to zbidr opracowan projektowych,
w ktorych gtéwnym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W sklad Stadium
Projektu Budowlanego wchodza:

— materialty do pozwolenia na budowe,
— projekty rozbiorek,
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— materialy do uzyskania opinii, uzgodnien 1 pozwolenh wymaganych przepisami
szczegOlnymi oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt
organizacji ruchu,

— mapa do celow projektowych,

— dokumentacja geodezyjna 1 kartograficzna (w tym projekty podziatow
nieruchomosci) oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

— dokumentacja geodezyjna 1 kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana
z czasowym korzystaniem z nieruchomosci,

— projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych,

— dokumentacja  geologiczno-inzynierska /  dokumentacja  geotechniczna
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

— instrukcje eksploatacji,

— analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji
papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe
egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc,
* pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, * xls
(exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dolaczy oswiadczenie o kompletnosci
opracowania.

1.3.1.7 Zgloszenie robdt budowlanych

Zgloszeniu wlasciwemu organowi podlegaja prace okreslone w [1.1]. W zgloszeniu
nalezy okresli¢ rodzaj, zakres 1 sposob wykonywania robot budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 32 ust.
4 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane [1.1]Joraz w zaleznoS$ci od potrzeb, odpowiednie szkice,
rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odrgbnymi przepisami.

Zgloszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot
budowlanych. Do wykonania robdt budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni
od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.

1.3.1.8 Pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane mozna rozpoczaé
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

1.3.1.9 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdélowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym niz
wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegélowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem robdt budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego ukladu dokumentacji projektowe] wykonawczej, stanowigce]j
uszczegOtowienie  dokumentacji  projektowej  poszczegdlnych  branz, Wykonawca
w zalezno$ci od potrzeb sporzadzi:

— projekty rozbiorek obiektow budowlanych,

— projekty technologii 1 konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni
istniejacych,

— projekty wzmocnienia podfoza drogowych budowli ziemnych,
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— projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow 1 nasypow
wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy 1 uzytkowania obiektu,
— projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, ktére podda procedurze opiniowania
1 zatwierdzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczegoInych kategorii drog,
— projekty wycinki 1 nasadzen zieleni,
— projekty technologiczne 1 organizacyjne robot,
— projekty odwodnienia,
— projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegow ciekow wodnych,
— projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,
— inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszym PFU
lub obowigzujacych przepisOw prawa.
Poszczegolne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi
w ramowych uktadzie: cz¢$¢ opisowa, czg$¢ rysunkowa, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych.
Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowe] wykonawczej
w wersji papierowe] oraz elektronicznej na nos$nikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$ rysunki — formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne

w formatach *.pdf, *.xIs (Exel). Do sporzadzonej dokumentacji Wykonawca dotaczy
oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

1.3.1.10 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych powinny byc¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne oraz obowigzujace
przepisy prawne i normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zalozonych w OST standardow (tj. obniza¢ wymagania dla materialow 1 robdt, obnizac
czestotliwosci badan, zwigksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwacé lub ograniczac
tre$¢ zastrzezen, itp.). Opracowujagc STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje
je do zakresu wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB
wymagania, ktére majg speini¢ materiaty, sprzet 1 inne dostarczane towary oraz wykonane
1 zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm 1 przepisdéw. W przypadku braku OST dla danego
typu Robot Wykonawca opracuje STWiORB w $cistym porozumieniu z Inzynierem opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych
1 instrukcjach dotyczacych tego typu Robot 1 zwigzanych z nimi badan.

1.3.1.11 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew 1 krzewow kolidujacych z zakresem
inwestycji, a takze drzew 1 krzewow stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa.
Prezentujac wyniki inwentaryzacji nalezy wskaza¢, ktore egzemplarze przeznaczone sg do
usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skladu ilosciowego 1 gatunkowego, obwodu
pnia, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat
zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych
gatunkow zwierzat. Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz
graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie.
W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny powodujgce konieczno$¢ usunigcia drzewa lub
krzewu.
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Wykonawca uzyska decyzj¢ zezwalajacg na wycinke drzew i1 krzewdéw na podstawie
przygotowanej przez niego Inwentaryzacji.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewOw zostang uwzglednione
w cenie. Rowniez w przypadku dokonania usunig¢cia drzew 1 krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce w ramach ceny, niezaleznie od tresci decyzji wlasciwego organu w tej sprawie.

Wykonawca dokona usunigcia drzew 1 krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska oraz w zezwoleniach na usunigcie drzew 1 krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usunigcie drzew lub krzewow Ilub w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona odpowiednich
nasadzen we wskazanych lokalizacjach w ramach ceny ofertowe;.

Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, a znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty zwigzane
z zabezpieczeniem drzew 1 krzewdw powinny by¢ wykonywane w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie mechaniczne roslin.

W przypadku konieczno$ci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat, roslin 1 grzybow objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazow w
stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrona.
Whniosek powinien wskazywac co najmniej:

nazwy gatunkow, ktoérych beda dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem
siedlisk,

liczbe osobnikow,

cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

opis czynnos$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

termin wykonania czynnosci.

1.3.1.12 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiajacy posiada Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Wykonawca, w razie konieczno$ci uzyska zmiane istniejacej lub nowa decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko [1.5].

1.3.1.13 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram prac projektowych
1 harmonogram prac budowlanych, nie podzniej niz 2 tygodnie od daty ostatecznosci
decyzji pozwolenia na budowe, w zaleznosci od tego co bedzie wczesniej uzyskane.

Harmonogram bedzie wykonany zgodnie z:
—  Wytycznych Zamawiajacego,
— warunkami umowy,
— mozliwosciami Wykonawcy,
— wymaganymi procedurami prawnymi i mozliwosciami do pdzniejszego przerobu,
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W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej 1 robot budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli 1 przedlozenia do akceptacji
poszczegbdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;j,

— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

1.3.2 Realizacja robot budowlanych

1.3.2.1 Przygotowanie terenu budowy

1.3.2.1.1 Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze

W miejscach, gdzie wystepuje, przed rozpoczgciem robot nalezy usungé catos¢ humusu.
Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Humus pryzmowany, konieczny bedzie do wykonania prac wykofnczeniowych majacych na
celu doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego, po wykonanych robotach
zasadniczych.

1.3.2.1.2 Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
STWiORB. W trakcie wykonywania robdt nalezy zadba¢ o prawidlowe odwodnienie
wykopow. Wody opadowe 1 roztopowe nalezy oprowadzi¢ poza obszar wykopdw, aby nie
dopusci¢ do zawilgocenia podloza gruntowego. Wykonawca dobierze technologig
odwodnienia wykopow ze szczegdlnym uwzglednieniem wynikow badan gruntowo-wodnych.

1.3.2.1.3 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Obiekty przeznaczone do rozbiodrki nalezy rozebra¢ - zdemontowa¢ w calosci tacznie
z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiorki nalezy rozebra¢ zgodnie
z technologig prowadzenia robot nawierzchniowych. Cato$¢ gruzu i1 elementéw z rozbidrki
nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw. W wypadku rozbiorki elementow lub materiatow,
ktore nadajg si¢ do ponownego zagospodarowania, co do ich przeznaczenia nalezy to
uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Nalezy wykona¢ utylizacj¢ materialdw niebezpiecznych lub
sktadowa¢ je na skladowisku materiatdw niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbidrek,
utylizacji, wywozy, skltadowania, optat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca.

1.3.2.1.4 Istniejgce zadrzewienie

Nalezy na podstawie stanu faktycznego przygotowa¢ dokumentacje dendrologiczng
1uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne pozwalajace na wyciecie drzew i1 krzewow.
Drewno 2z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiajagcego 1 nalezy uzgodnié
z Zamawiajagcym miejsce sktadowania.

1.3.2.1.5 Zagospodarowanie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
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1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, ktadki 1 mostki tymczasowe itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania finalnej stabilizacji znakami granicznymi
typu "PD" punktow zatamania pasa drogowego, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie
wigkszych niz 100m. Powyzszej stabilizacji mozna dokona¢ po zakofczeniu robot
budowlanych. Z wykonanej stabilizacji pasa drogowego Wykonawca sporzadzi protokédt
w celu przekazania tego zakresu prac Zamawiajagcemu.

1.3.2.1.6 Zaplecze placu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza
zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10m’ dla 0séb prowadzacych nadzoér. Zaplecze
budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, komputer z dostegpem do internetu. Do zaplecza
budowy doprowadzi¢ nalezy niezbedne media.

Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne 1 socjalne, ktore
powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.
[.3.2.2 Konstrukcja

Dopuszcza si¢ zmiane konstrukcji nawierzchni jezdni z uwzglednieniem,
1z zaprojektowana konstrukcja bedzie spetnia¢ obowigzujace akty prawne 1 warunki
techniczne dotyczace drog.

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI / ZATOK AUTOBUSOWYCH /
MIEJSC POSTOJOWYCH:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 5 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 6 cm

- geosiatka wzmacniajaca o wytrzymatosci 100kN w obu kierunkach,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P — gr. 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 25 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA DLA PIESZYCH:

- kostka betonowa brukowa — gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 —gr. 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 12 cm
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ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ / MIEJSCA POSTOJOWE:

- kostka betonowa brukowa — gr. 8§ cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — gr. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 15 cm

ZJAZDY O NAWIERZCHI Z KRUSZY WA L AMANEGO:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 10cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 15 cm

ZJAZDY INDWIDUALNE BITUMICZNE:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 — gr. 10cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 15 cm

ZJAZDY PUBLICZNE BITUMICZNE / SKRZYZOWANIA:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowegoAC16W — gr. 6 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — gr. 15 cm

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogi nalezy wykona¢ metodg mechanistyczng
lub mechanistyczno - empiryczna.

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
1 polsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupg nosnosci min. Gl. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
nosnosci min. G1 lub zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.3.3.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementow drég okreslajg
wymagania minimalne, ktére musza by¢ spetnione przy ich projektowaniu 1 wykonaniu.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materialdw 1 robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
1 poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera).

1.3.3.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowe]
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace organizacje ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci 1 zgodno$ci z projektem oznakowania
w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni oraz wykona na wiasny koszt state oznakowanie wybudowanego odcinka
drog.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0sO6b nieuprawnionych nalezy
do Wykonawcy robot.
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Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac 1 realizowac tak, aby spelnione byty
wymagania podstawowe okreslone w Ustawie Prawo budowlane [1.1]

1.3.3.3 Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntbw

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci czasowego zajecia gruntow przyleglych,
ze wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacjg gruntow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i uja¢ je w cenie ofertowe;.

1.3.3.4 Roboty budowlane

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji 1 zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodno$¢ dotyczy
zarOwno zakresu jak i sposobu wykonania robot, podanego w szczegdtowych specytikacjach
technicznych.

Zjazdy indywidualne 1 publiczne oraz doj$cia do budynkow w obrgbie przedmiotowe;j
inwestycji nie moga by¢ wylaczone na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy, instrukcje 1 normy oraz swoje doswiadczenie
1wiedze¢ techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace zniewtasciwego wykonania
robdt objetych przetargiem Wykonaweca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Wszelkie roszczenia 0sob 1 instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ droég. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow o0so0b trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie zregulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych iposiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezaca
kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie izabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu.

[.3.3.5 Odbidr robdt

a)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy ilInzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegllnych elementow robot wraz
z okresleniem sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6ot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej] w Programie Zapewnienia JakoSci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot 1 powinny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace
dokumenty:

— projekt budowlany,
— decyzje pozwolenia na budowg,
— protokoty przekazania placu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych
prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego 1 instytucji kontrolnych.

d) Rodzaje odbiorow robodt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWi1ORB i uprzednimi ustaleniami.

f)  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

g)  Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inzyniera, ze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
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zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i1 Zamawiajacego. Badania 1 ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 STWiORB. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami 1poleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie bgdg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa
1 STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

— dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowej 1 elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami  poszczeg6lnych  obiektow  inzynierskich, przygotuje 1 przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu
szczegbtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow 1 rodzajem uzytych
materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(atam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly fatwo rozpoznawalne:

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych (podstawowe
z dokumentow umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWiIORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWiIORB 1 PZJ,
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— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan 1 pomiardw zalgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB 1 PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem,

— ocen¢ techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spelnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonograméw,
PZJ, ilosci 1 jako$ci wykonanych pomiar6w 1 badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg 1 osnowe¢ realizacyjng nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu 1 wszystkich
obiektow, nanies¢ zmiany na mape¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupeini (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajacego) 1 zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem. Niezaleznie
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatlowi izapisze na
nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

h)  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.3.3.6 Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakonczeniu robdt idokonaniu przez
Inzyniera odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkdéw robot lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej
ze strony Zamawiajacego przez Inzyniera 1 Kierownika Projektu, z dolgczonymi
przejSciowymi §wiadectwami platnosci.
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II CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

II.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedsiewzigcie bedzie przygotowywane 1 wykonywane na podstawie uzyskiwanych
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych 1 uzgodnien
branzowych, ktore potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

I1.2 Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane Zamawiajacy
informuje, ze jest w posiadaniu nieruchomosci niezbednych do zrealizowania inwestycji.

W innych przypadkach obowigzuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane [1.1] z pdzniejszymi zmianami, dotyczace pozyskania przez Wykonawce prawa
do dysponowania nieruchomoscig.

W sytuacji koniecznos$ci skorzystania z dziatek prywatnych (wyjécia poza istniejacy
pas drogowy), sposob pozyskana tych dzialek na cele budowlane bedzie realizowany na
podstawie art. 47 ust. 1 ustawy [1.1] lub decyzja o niezbgednosci wejscia na teren sgsiedniej
nieruchomosci, zgodnie z art. 47 ust. 2.

Zamawiajacy wymaga od przyszlego Wykonawcy uzyskanie stosownych umoéw
uzyczenia dla gruntéw, na ktorych =zlokalizowana jest inwestycja, niezbednych
do jej realizacji.

II.3 Przepisy prawne inormy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Podstawe dziatan Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ bedg warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace przepisy
prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, aktualizacji pozwolen, zgod
1 uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawne prawa
wspolnotowego 1 krajowego, z ktorych podstawowe wymieniono ponize;.

Wymienione normy oraz ewentualne inne, na ktore powotano si¢ w PFU, nalezy uzna¢
za wigzace dla Wykonawcy, o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania odstepstw
w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagaja zgody Inzyniera lub Zamawiajacego.
W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z treScig PFU przewazaja tresci
zapisane w PFU, chyba zZe Inzynier lub Zamawiajacy zdecyduja inaczej.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robdt projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia 1 powolania
odpowiednich  dokumentow.  Wykonawca  jest zobowigzany do  zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentoéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktoére
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materialy, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédio aktow prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.
Zrédlo norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu zamowienia stosowaé
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej 1 prawa polskiego.
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I1.3.1 Ustawy
[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

[1.2] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129)

[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176)

[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973)

[1.5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373)

[1.6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 poz.
1899)

[1.8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741)

[1.9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

[1.10] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2021 poz.
1344)

[1.11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376)
[1.12] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450)

[1.13] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U.
2021 poz. 710)

[1.14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098)
[1.15] Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1972)

[1.16] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. 2021 poz.
1420)

[1.17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz.
1990)

[1.18] Ustawa z dnia 23 kwietnial 964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740)
[1.19] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 576)
[1.20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 576)

[1.21] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 2021 poz.
1326)

[1.22] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 poz. 710)

I1.3.2 Rozporzadzenia

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609)

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbltowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)
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[2.3]

[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

[2.10]

[2.11]

[2.12]

[2.13]

[2.14]

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoOw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18listopada2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej 1  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i1 badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych 1 innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych 1
poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021 poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589)

11.3.3 Normy

11.3.3.1 Branza drogowa i zwigzane

(w przypadku pakietu norm podano numer wiodgcy)

[3.1]
[3.2]
[3.3]

[3.4]

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia
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[3.5]
[3.6]

[3.7]
[3.8]
[3.9]
[3.10]
[3.11]

[3.12]
[3.13]
[3.14]

[3.15]
[3.16]

[3.17]
[3.18]
[3.19]

[3.20]

[3.21]
[3.22]
[3.23]

[3.24]
[3.25]
[3.26]
[3.27]
[3.28]

[3.29]
[3.30]

[3.31]

[3.32]

PN-EN 12224 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

PN-EN 12225 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwatosci
PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania

PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan

PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badan

PN-EN 12352 Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace urzadzenia
swietlne

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 12447 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania
odpornosci na hydrolize w wodzie

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych — wymagania i metody badan

PN-EN 12802 Materialy do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
identyfikacji

PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe

PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i1 rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czgs¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek

bitumicznych niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1317 Systemy ograniczajace drog

PN-EN 13197 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia

PN-EN 13212 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

PN-EN 13249 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drog kolejowych 1 nawierzchni asfaltowych)

35



Program Funkcjonalno - Uzytkowy - Przebudowa drog powiatowych Nr 1854R oraz Nr 1882R

[3.33] PN-EN 13251 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wtlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
1 konstrukcjach oporowych

[3.34] PN-EN 13252 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

[3.35] PN-EN 13253 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwo$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych
(ochrona i umocnienia brzegdw)

[3.36] PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy kanatéw

[3.37] PN-EN 13383 Kamien do rob6t hydrotechnicznych

[3.38] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
[3.39] PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
[3.40] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

[3.41] PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

[3.42] PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

[3.43] PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy skfadowisk odpadoéw ciektych, stacji posrednich
lub wtoérnej obudowy zabezpieczajace;j

[3.44] PN-EN 13562 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie
wody. Metoda ci$nienia hydrostatycznego

[3.45] PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe
[3.46] PN-EN 13880 Zalewy szczelin na goraco

[3.47] PN-EN 13924 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
twardych

[3.48] PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane
[3.49] PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym

[3.50] PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

[3.51] PN-EN 14030 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania
odpornosci na roztwory kwasow 1 zasad

[3.52] PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny

[3.53] PN-EN 1424 Materialy do poziomego oznakowania drog. Kulki szklane do mieszania

[3.54] PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog

[3.55] PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci
na wyplukiwanie sktadnikow przez odcieki

[3.56] PN-EN 1463 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe

[3.57] PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno.
[3.58] PN-EN 14188 Wypehiacze zlaczy 1 zalewy.
[3.59] PN-EN 14227 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
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[3.60] PN-EN 15381 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

[3.61] PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w infrastrukturze transportu

[3.62] PN-EN 1794 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania pozaakustyczne
[3.63] PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne
[3.64] PN-EN 206-1 Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
[3.65] PN-87/R-67023 Materiat szkédtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.3.2 Branza mostowa i zwigzane

[3.66] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

[3.67] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprg¢zone.
Wymagania i1 badania

[3.68] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

[3.69] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
[3.70] PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1 badania
[3.71] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali 1 fundamentow palowych

[3.72] PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

[3.73] PN-B-03300 Konstrukcje =zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

[3.74] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw
produkcji betonu

[3.75] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wldoknem
szklanym. Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metoda rozptywu

[3.76] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
[3.77] PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j

[3.78] PN-EN 12390 Badania betonu

[3.79] PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

[3.80] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

[3.81] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe

[3.82] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja

[3.83] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja
strumieniowa

[3.84] PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

[3.85] PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow

[3.86] PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

[3.87] PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych

[3.88] PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

[3.89] PN-EN 15258Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

[3.90] PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone
[3.91] PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe
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[3.92]
[3.93]
[3.94]
[3.95]
[3.96]
[3.97]

11.3.3.3
[3.98]
[3.99]
[3.100]
[3.101]
[3.102]

[3.103]

[3.104]
[3.105]

[3.106]
[3.107]

[3.108]
[3.109]

[3.110]
[3.111]
[3.112]

[3.113]
[3.114]
[3.115]
[3.116]
[3.117]

[3.118]
[3.119]

[3.120]

PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Sciany szczelinowe
PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody badan

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody iniekcji

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe
PN-EN 450 Popi6t lotny do betonu

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

Branza elektryczna

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

PN-EN 40Stupy oswietleniowe

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia

PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat
1 0znaczenie

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe
napie¢cia probiercze izolacji

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania
1 badania

PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego
PN-83/E-06107 Odfaczniki i uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennego.
Ogdblne wymagania 1 badania

PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor izolatorow
do warunkow zabrudzeniowych

PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. [zolatory liniowe.
Ogdblne wymagania 1 badania

PN-88/E-06313 Dobor izolatoréw liniowych 1 stacyjnych pod wzgledem
wytrzymato$ci mechaniczne;j

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych 1 stacji. Ogolne wymagania 1 badania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa
PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe
PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe
PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe.
Ogdblne wymagania 1 badania

PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
stojace szklane o napigciu znamionowym do 1000 V

PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe stojace pionowe typu
LWP

PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe
wiszace pionowe typu LP 60
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[3.121]
[3.122]
[3.123]

[3.124]

PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W 1 LPZ85/27TW

PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

1.3.3.4
[3.125]
[3.126]
[3.127]

[3.128]

[3.129]
[3.130]

[3.131]

[3.132]
[3.133]
[3.134]
[3.135]

[3.136]

[3.137]
[3.138]

[3.139]
[3.140]
[3.141]

[3.142]

[3.143]

[3.144]
[3.145]
[3.146]
[3.147]

Branza teletechniczna

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki
ustojowe zelbetowe

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek
ustojowych

BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudla zelbetowe

BN-67/3231-02  Telekomunikacyjne  linie = napowietrzne  na  shipach
strunobetonowych. Naktadki do montazu stupoéw blizniaczych

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowe]j konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa
BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe
BN-70/3233-05 Haczyk 1 opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-006 Zlacza spajane $§wiattowoddéw jednomodutowych. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i1 energetycznej do 1 kV. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna 1 rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania 1 badania
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania 1 badania
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[3.148]
[3.149]
[3.150]

[3.151]
[3.152]
[3.153]
[3.154]
[3.155]
[3.156]
[3.157]
[3.158]

[3.159]
[3.160]
[3.161]

[3.162]
[3.163]
[3.164]
[3.165]
[3.166]

[3.167]
[3.168]
[3.169]

[3.170]
[3.171]

[3.172]
[3.173]

[3.174]
[3.175]

[3.176]
[3.177]

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki zlagczowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie 1 miedzycentralowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1 powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyl. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-032 Laczowki 1 glowice kablowe. Wymagania 1 badania
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-034 Laczowki 1 zespoly faczOwkowe przelacznicowe. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-035 Przylacze abonenckie 1 sie¢ przylaczeniowa. Wymagania
1 badania

ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi 1 urzadzen przed przepigciami
1 przet¢zeniami (ochronniki). Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy  uziemiajace  obiektow  telekomunikacyjnych.
Wymagania i1 badania

ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania 1 badania

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonos$ne z zapora
przeciwwilgociowa

EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Czg$¢ 3: Kable telekomunikacyjne
- Wymagania szczegotowe

EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable
optyczne napowietrzne.

EN 188100:1995 Specyfikacja czgsciowa - Widkna optyczne jednomodowe

EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne jednomodowe
z nieprzesuni¢ta dyspersjg (B1.1)
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[3.178]
[3.179]

[3.180]
[3.181]

[3.182]
[3.183]
[3.184]
[3.185]

EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne przesunietyg dyspersja

EN 188200:1995 Specyfikacja czeSciowa - Widkna optyczne (Al) wielomodowe
gradientowe

EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Ala) wielomodowe
gradientowe

EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Wlokna optyczne (Alb) wielomodowe
gradientowe

EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogolna - Kable optyczne
EN 187100:1992 Specyfikacja czgsciowa - Kable optyczne
PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociowa

PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonos$ne z zapora
przeciwwilgociowa

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.

11.3.3.5
[3.186]

[3.187]
[3.188]

[3.189]
[3.190]

[3.191]

[3.192]
[3.193]
[3.194]
[3.195]

[3.196]
[3.197]
[3.198]

[3.199]
[3.200]

[3.201]
[3.202]

[3.203]

Branza sanitarna

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji — Nie plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U)-Cz¢s$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociagi 1 kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania 1 badania;
PN-EN1610:2002/Ap1:2007 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego wloknem stalowym 1 zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E  Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej - Czeg$¢l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
polaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury iksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy faczace
w rurociggach cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

PN-EN1091:2002 — Zewngtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;
PN-EN1671:2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej;

PN-B-10736:1999P — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN736-3:2010P Armaturapr emystowa—Terminologia—Czg$¢3: Definicje
termindw;

PN-EN1333:2008P Kotnierze 1 ich potaczenia — Elementy rurociggéw — Definicja
1 dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania;
PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cz¢$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-B-10736:1999-Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodow
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[3.204]

[3.205]
[3.206]
[3.207]

[3.208]
[3.209]

[3.210]

[3.211]

[3.212]

[3.213]

[3.214]

[3.215]

[3.216]
[3.217]
[3.218]
[3.219]
[3.220]

[3.221]
[3.222]

wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P —Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U)—-Cz¢s$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociagi 1 kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania 1 badania;
PN-EN1610:2002/Ap1:2007 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury iksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy faczace
w rurociggach cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania og6lne.

PN-EN1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

PN-EN1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli.

Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢l: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogo6lne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN12201-5:2004Systemyprzewodowrurowychztworzywsztucznych

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig 1 nad ziemig — Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) --Czgs¢ 1:
Wymagania ogélne Wymagania 1 badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne okreslone w innych normach.
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I1.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

I1.4.1 Zalaczniki graficzne

Cze$¢ rysunkowa stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Czes$¢ rysunkowa PFU jest propozycja rozwigzan projektowych, ktorych ostateczne
wskazanie uzaleznione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a takze badan,
ekspertyz, pomiaréw 1 innych dziatan prowadzonych przez Wykonawce.

W szczegodlnosci czes¢ rysunkowa nie okresla ostatecznych parametrow obiektow
budowlanych z wyjatkiem szerokosci uzytkowych, ktére s3 zgodne z zaleceniami
Zamawiajacego.

11.4.2 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi zatgcznik nr 2 niniejszego opracowania.
11.4.3 Kopia mapy ewidencyjne

Kopia mapy ewidencyjnej stanowi zatgcznik nr 3 niniejszego opracowania.
11.4.4 Wyniki badan gruntowo-wodnych - opinia geotechniczna

Wyniki badan gruntowo-wodnych -
niniejszego opracowania.

opinia geotechniczna stanowig zalacznik nr 4

I1.4.5 Inwentaryzacja zieleni

W tabeli ponizej przedstawiono szacunkowe ilosci drzew oraz krzewdéw do wycinki.
Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na wycinke drzew 1 krzewow na podstawie
przygotowanej przez niego Inwentaryzacji, zgodnie z pkt. 1.3.1.12 niniejszego opracowania.

Szacunkowa liczba drzew do wycinki [szt.] Pownel:zchnla
krzewow [ha]
Drzewa Drzewa Drzewa
o $rednicy o $rednicy o $rednicy 0.10
10-35¢cm 36-55cm >55¢cm ’
31 7 3
11.4.6 Pomiary ruchu drogowego
Istniejace natezenie ruchu pojazdéw na drodze:
Sam.
Samochody Samochody| cigzarowe Sam. Ciagniki
Ogoélem | Motocykle | osobowe, Y| ce cigzarowe z | Autobusy ag
. dostawcze bez . rolnicze
mikrobusy przyczepami
przyczepy
3906 33 3415 280 70 38 64 6
100% 0,8% 87,4% 7,2% 1,8% 1,0% 1,6% 0,2%

Istniejace natezenie ruchu pieszych na drodze:

Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku drogi ksztattuje si¢ na poziomie $rednim okoto 95
0sob na dobe, z czego 70% przypada na poranne i popotudniowe godziny szczytu. Natgzenie
ruchu rowerowego wynosi 42 rowery na dobe.

Prognozowane natezenie ruchu pojazdow i pieszych na drodze:

W odniesieniu do rozbudowy okolicznych terend6w z poprzednich lat oraz ze wzgledu na
przewidywany rozwo6j okolicznych miejscowosci w obrebie przedmiotowej drogi, prognozuje
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si¢ zwigkszenie natezenia ruchu pojazdow 1 pieszych w perspektywie dziesigcioletniej na
poziomie okoto 15%, tj. natezenie ruchu pojazdéw - ok. 4492, natezenie ruchu pieszych - ok.
109 oraz natezenie ruchu rowerowego - ok. 48.

I1.4.7 Informacje o istniejacych sieciach uzbrojenia terenu / warunki techniczne na
zabezpieczenie lub przebudowe istniejacych sieci

Informacje o istniejacych sieciach uzbrojenia terenu i/lub warunki techniczne na
zabezpieczenie lub przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu stanowia zalacznik nr 5
niniejszego opracowania.
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Zalacznik nr 1
Czes¢ rysunkowa

Spis zawartos$ci:
Rys. nr 1 — Orientacja - skala 1:25000
Rys. nr 2.1 - 2.6 - Plan sytuacyjny - skala 1:500

Rys. nr 3 - Przekroje normalne - skala 1:50, 1:20
Rys. nr 4 - Rysunek og6lny ktadki w km 3+685 - skala 1:50, 1:100
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Zalacznik nr 2
Kopia mapy zasadniczej
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Zalacznik nr 3
Kopia mapy ewidencyjnej
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Zalacznik nr 4
Wyniki badan gruntowo-wodnych - opinia geotechniczna
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Zalacznik nr 5
Decvyzie / Warunki techniczne




