Orange Polska KREO_MOST

Domena Hurt Krzysztof Kanach
Infrastruktura i Serwis Ustug Al. Rejtana 53a/334
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 35-326 Rzeszéw

ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 28 lipca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-32272/22/RS
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym

pn.:"Przebudowa drég powiatowych nr 1845R Jasto - Debowiec - Folusz w miejscowosci Debowiec i Folusz
oraz nr 1882R Droga przez wie$ Debowiec w miejscowosci Debowiec"

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do wniosku z dnia 07.07.2022r. dotyczgcego wydania warunkéw technicznych
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) dla
planowanego zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drég powiatowych nr 1845R Jasto - Debowiec - Folusz
w miejscowosci Debowiec i Folusz oraz nr 1882R Droga przez wies Debowiec w miejscowosci Debowiec”,
dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

o W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e (Odcinki kabli doziemnych i kabli w rurociggu w miejscach skrzyzowan z obszarami projektowanych
utwardzen terenu zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. W przypadku
zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowane;
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej

e dla odcinkdéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowac¢ normatywng
odlegtos¢ pionowg kabli podwieszonych ponad drogg oraz normatywng odlegtos¢ istniejgcych stupdw
od skrajni drogi.

e W przypadku uszkodzenn w/w infrastruktury wynikajgcej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

e Prace wykonywal recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi
i obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem Orange Polska S.A.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym = zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze skfada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdéw
Al. Pitsudskiego 35;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe
prowadzi Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia
wizji w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku © nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych, wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUIIRzeszow@orange.com
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W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA

S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany.
Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru
Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych s$rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.



Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nieprzestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stroniewww.orange.pl/wniosekonadzor

épowaia iem
Robert Szczgch

Gtowny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zatgcznik mapowy 2.1- 2.6
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PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500

LEGENDA

Granice nieruchomosci
Os$ drogi
Projektowany kraweznik betonowy

Projektwane obrzeze betonowe

Proj. kraweznik betonowy uktadany na ptask
Projektowany chodnik dla pieszych
Projektowana ktadka dla pieszych

Proj. poszerzenie jezdni/zatoki autobusowe
Proj. bitumiczne zjazdy publiczne/skrzyzowania
Projektowane zjazdy przez chodnik
Projektowane zjazdy z kruszywa

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi
Projektwany row kryty

Projektwany przepust pod zjazdem

Przebudowa istn. przepustéow pod droga

Proj. $ciek betonowy szer. 60cm wg KPED 01.03
Proj. $ciek przejazdowy

Proj. balustrada U-11a

Proj. balustrada stalowa

Biuro Projektowe:

NIP 818-154-45-92

KREO-MOST Krzysztof Kanach
al. Rejtana 53a/202
35-326 Rzeszéow

tel. kom. 691 623 299

REGON 365092893

Inwestor: Powiatowy Zarzgd Drég w Jasle Przedsigwzigcie:
ul. Rynek 18, 38-200 Jasto PRZEBUDOWA DROGI
Opracowanie: Nr umowy:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Nazwa zadania: Rysunek:

Przebudowa drog powiatowych Nr 1854R Jasto -
Debowiec - Folusz w miejscowosci Debowiec
i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wie$
Debowiec w miejscowosci Debowiec

PLAN SYTUACYJNY

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant: | mgr inz. Krzysztof Kanach PDK/0080/PWOM/14 == | 05.2022
Pracownia KREO-MOST Krzysztof Kanach |Ska Nrrys.
projektowa: Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze, ekspertyzy 1:500 2 1

i przeglady obiektéw mostowych, nadzory inwestorskie ' .
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moztiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjngj, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994y, Prawo Budowlane {(Dz.U. 1994, nr 83, poz.414 z pdin. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 2000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdét oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej {(wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zltozony wnicsek/zarmiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byl wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci uslug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwodcia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, kt6re nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionsj dokumentacii projektowsj.

Oplaty za $wiadczony nadzer, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Cdbioru przyczynge odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnege nadzoru lub odbioru
koricowego.

SzczegOly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeg: dane Inwesiora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy} na etapie przekazania infrastrukiury do przetozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury QPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wilasciwe] komdrki uzupelniajgc przekazywany
zakres infarmaciji © dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer talefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych [ub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.





