ul. Nehringa 2, 60-247 Poznan
tel. 61 659 67 05
e-mail: pokb@zkzl.poznan.pl

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa i adres obiektu:

Budynek ul. Pogodna 52, Poznan

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Nazwa specyfikacji techniczne;j:

PRACE OCIEPLENIOWE PRZY UL POGODNEJ 52 W POZNANIU

Kody wg CPV :

KOD GEOWNY — 45443000 - 4 Roboty elewacyjne

Dodatkowe kody

45453100 — 8 Roboty renowacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zamowienia

Prace dekarskie przy ul. Pogodnej 52 w Poznaniu

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza byc
przestrzegane przez Wykonawce robot.

Zakres robdt obejmuje wykonanie prac dekarskich (zgodnie z zalaczonym do specyfikacji
przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym) na:

- odbicie tynkow zewnetrznych

- przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekko-mokra — oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- gruntowanie powierzchni *2

- przyklejenie ptyt styropianowych do $ciany i osciezy



- koltkowanie plyt do sciany

- przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie — $ciana i oscieza

- gruntowanie

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

- malowanie tynkow mineralnych

- wykucie z muru i osadzenie parapetow zewngtrznych

- wyprawa elewacyjna na cokole budynku (tynk dekoracyjny mozaikowy)
- wymiana desek bocznych potaci dachu

- obrobki o szer. ponad 25 ¢cm z blachy ocynkowanej

- uzupelnienie rynien wiszacych w odcinkach 1 m

- rozebranie r. s. z bl. nie nadajacej si¢ do uzytku

- montaz r.s. 1 koszy (zbiornikow)

- demontaz 1 powtorny montaz przewodu spalinowego od urzadzenia gazowego na scianie
szczytowe] z wykonaniem dodatkowego tgcznika do przewodu spalinowego; demontaz i powtérny
montaz anten satelitarnych, kratek wentylacyjnych

- wywoz 1 utylizacja gruzu

- rozebranie chodnikéw z plyt betonowych

- rozbidrka elementow konstrukcji betonowych

- wykopy waskoprzestrzenne nicumocnione o szer. dna 1,5m

- wykonanie izolacji bitumicznej w technologii Superflex — 10

- docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi ( styrodur XPS)

- utozenie folii kubetkowej

- zasypanie wykopow ziemia z ukopu z przerzutem ziemi

- montaz obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

- nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej

1.3. Organizacja robot budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie

z wymogami Rozdz. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682)



Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem 1 kradziezg materialow 1 sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujace
o prowadzonych robotach budowlanych.

1.4. Zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada
za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami.

1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez
caly czas trwania robdt, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materialow beda zastoniete przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekow beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz stalych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rdwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

I11. Wszystkie narzedzi i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢
halasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktoére mogltyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie
z zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadaé¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci z wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegac¢ przepisow odno$nych wiadz.

VI. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen
odnosnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

VII. W trakeie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska

zarowno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierac
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wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi oraz
przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VIII. W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca
jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7:00 a 18:00.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy 1 ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 1 Zzycia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenistwa okre$lonych
powyzej sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w zwigzku z realizacja robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza
budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sOb niepowolanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania remontu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene Umowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy



Wykonawca oznakuje teren budowy, oznakuje kolorowa tasma teren w zasiegu prowadzonych
robot i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robdt oraz utrzyma
porzadek na placu budowy i poza nim.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z przedmiarem rob6t oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U.2023.215)

2.2. Materialy - rozwigzania branzowe wg opisow w przedmiarze

3.SPRZET

Ogoblne wymagania

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ sprzetu zapewniajgcego osiagniecie wymaganej jakosci
wykonania.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0gblne zasady obmiaru

Roboty sg objete umowa wg ryczattu.

6.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze robot.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0gdlne zasady odbioru robdt.

1. Odbiér koncowy robdt bedzie polegaé na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych czgsci robot

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
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2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedg stwierdzone przez
wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbidér koncowego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowe] na podstawie przedlozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z ST.

4. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan ST.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0gdlne zasady

Wg umowy.

8.2.Zasady rozliczenia 1 platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonany zakres prac objetych
przedmiarem robot bedzie dokonane wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢ na wykonanie
pelnego zakresu prac ujetego w kosztorysie ofertowym - przedmiarze.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny:

- podatki zgodnie z obowiazujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszezenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

9. WYMAGANIA BRANZOWE

Dotyczg zakresu robot wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

10.2. Inne dokumenty:



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2023 1. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739).

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890)

Opracowat:

g, M
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCIl .  Ocieplenie budynku
ADRES INWESTYCII . ul.Pogodna 52
INWESTOR :  Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
SPORZADZIL KALKULACIE :  Piotr Malczewski
Stawka roboczogodziny : 38,00zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..o 65,00 %R+S
ZUSK [ i i e e O Sy 12,00 %R+S5+Kp(R+S)
VAT [V] ot sn s 8,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 149 112,51 z
Podatek VAT : 11 929,00 zt
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot : 161 041,51 z

Stownie: sto sze$cdziesigt jeden tysiecy czterdziesci jeden i 51/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
ul. Pogodna 52 ocieplenie Scian
1 Ocieplenie sciany
1/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1{0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas-

trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 20,91 m?

i R
1* robocizna r-g 6,9003| 12,540 262,21
0,33 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+5) 8,151 170,37
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2,483 51,90
Razem z narzutami: 484,48 23,170 484,48
Cena jednostkowa: 23,17 23,174 0,000 0,000
2|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m?
d.1{2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

przedmiar = 228,61 m?

-R--
1% robocizna r-g 62,1819| 10,336 2 362,91
0,272 r-g/m? * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 6,718 1 535,80
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 2,046 467,74
Razem z narzutami: 4 366,45 19,100 4 366,45
Cena jednostkowa: 19,10 19,100 0,000 0,000
3|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg | m?
d.1|2608-04 lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-

niajgcym CT 17 dwukrotnie
przedmiar = 228,61 m?

o e
1% robocizna r-g 23,6611 3,933 899,12
0,1035 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g

- M --

2% preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 68,5830 4,500 1028,74
0,3 dm3/m2 * 15,00 zt/dm3

iy materiaty pomocnicze % 1,5000 0,068 15,55

1,5 %(od M)

—~§-
4* srodek transportowy m-g 0,0457 0,020 4,57
0,0002 m-g/m2 * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 2,569 583,87 2,97
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 0,783 177,87 0,91
Razem z narzutami: 2 713,60 11,870 1 660,86 1 044,29 8,45
Cena jednostkowa: 11,87 7,268 4,568 0,037
4|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropiano- | m?
d.1/2609-01 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-

wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do $cian
przedmiar = 228,61 m?

e
1* robocizna r-g 303,8227| 50,502 11 545,26
1,329 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g

v

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M )
jedn.
2% Ptyta styropianowa grafitowa EPS fasada (lamb- | m3 34,2915 49,456 11 306,14
da 031-033)
0,15 m3/m?2 * 329,71 zt/m3
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 1371,6600 6,660 1522,54
(CT85)
6 kg/m2* 1,11 zt/kg
4% materialy pomacnicze % 1,5000 0,842 192,49
1,5 %(od M)
-5 -
5* Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 3,0862 0,100 22,86
0,0135 m-g/m2 * 7,44 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 2,2861 1,024 234,10
0,01 m-g/m? * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 33,557 7 503,84 167,10
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 10,222 2285,71 50,98
Razem z narzutami: 34 831,02 152,360 21 334,81 13 021,17 475,04
Cena jednostkowa: 152,36 93,327 56,958 2,078
5(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-02 wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-

wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do osciezy
przedmiar = 23,16 m?2

—-R--
i¥ robocizna r-g 36,9402| 60,610 1403,73
1,595 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g

o
Z* ptyty styropianowe 3 cm m3 0,7759| 11,045 255,80
0,0335 m3/m2 * 329,71 zt/m?3
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 138,9600 6,660 154,25
(CT85)
6 kg/m2* 1,11 zt/kg
4% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,266 6,16
1,5 %(od M)
5
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3127 0,100 2,32
0,0135 m-g/m?2 * 7,44 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,2316 1,024 23,72
0,01 m-g/m?2 * 102,39 z{/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 40,127 912,48 16,93
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 12,223 277,96 5,16
Razem z narzutami: 3 058,51 132,060 2594,17 416,21 48,13
Cena jednostkowa: 132,06 112,007 17,971 2,078
6/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.1/2609-04 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-

wych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do scian z cegly

przedmiar = 228,61 m2

~R-
1* robocizna r-g 58,6156 9,743 2227,35
0,2564 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g

M -

2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 951,0176 5,408 1236,32
1,04*4=4,16 szt./m2 * 1,30 zt/szt.

3% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,081 18,52
1,5 %(od M)
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0,0052 m-g/m2 * 102,39 z{/m-g

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-5-
4* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1829 0,006 1,37
0,0002*4=0,0008 m-g/m2 * 7,44 z{/m-g
5% srodek transportowy m-g 0,1829 0,082 18,75
0,0002*4=0,0008 m-g/m? * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 6,390 14438,39 13,04
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 1,947 441,28 3,89
Razem z narzutami: 5 408,91 23,660 4117,02 1254,84 37,05
Cena jednostkowa: 23,66 18,005 5,489 0,162
7|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-06 wymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej war-
stwy siatki na scianach
przedmiar = 228,61 m2
R -
5 robocizna r-g 139,7264| 23,226 5309,70
0,6112 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 1 143,0500 5,550 1268,79
(CT85)
5kg/m2* 1,11 zt/kg
3¥ siatka z wtokna szklanego m? 259,4724 4,654 1 063,95
1,135 m2/m? * 4,10 zt/m?
4% materialy pomocnicze % 1,5000 0,153 34,98
1,5 %(od M)
skl
5% Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,6003 0,052 11,89
0,007 m-g/m2 * 7,44 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 1,1888 0,532 121,62
0,0052 m-g/m?2 * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 15,476 3451,49 86,87
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 4,714 | 1051,43 26,52
Razem z narzutami: 12 427,24 54,360 9 812,62 2 367,72 246,90
Cena jednostkowa: 54,36 42,922 10,357 1,080
8|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropiano- | m?2
d.1|2609-07 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej war-
stwy siatki na osciezach
przedmiar = 23,16 m?2
R —
1* robocizna r-g 32,0071 52,516 1216,27
1,382 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
- M -
2% zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 115,8000 5,550 128,54
(CT85)
5 kg/m2 * 1,11 zt/kg
3% siatka z wtdkna szklanego m2 38,0519 6,736 156,01
1,643 m%/m2 * 4,10 z{/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,184 4,26
1,5 %(od M)
S
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1621| 0,052 1,20
0,007 m-g/m? * 7,44 zt/m-g
6% srodek transportowy m-g 0,1204 0,532 12,32
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 65% od (R+S) 34,515 790,59 8,80
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 10,514 240,82 2,69
Razem z narzutami: 2 561,50 110,600 2 247,68 288,81 25,01
Cena jednostkowa: 110,60 97,049 12,470 1,080
9|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1/2609-08 wymi metodga lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
przedmiar =77,2m
-=R-
1* robocizna r-g 16,9840 8,360 645,39
0,22 r-g/m * 38,00 zt/r-g
- M --
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 69,4800 0,999 77,12
(CT85)
0,9 kg/m * 1,11 zt/kg
3 katownik aluminiowy m 90,7872| 4,116 317,76
1,176 m/m * 3,50 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,077 5,94
1,5 %(od M)
-S--
5% Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 0,0540 0,005 0,39
0,0007 m-g/m * 7,44 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,0386 0,051 3,94
0,0005 m-g/m * 102,39 zt{/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+5) 5,470 419,26 2,78
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1,666 127,70 0,85
Razem z narzutami: 1601,13 20,740 1192,35 400,82 7.96
Cena jednostkowa: 20,74 15,449 5,192 0,103
10|NNRNKB 202 |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- | m?2
d.1{1134-02 SITCT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe, podktad pod tynk Cerplast
przedmiar = 228,61 m?
— R -
1* robocizna r-g 18,2888 3,040 694,97
0,08 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
M -
2* preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 50,2942| 3,300 754,41
0,22 dm3/m2 * 15,00 zt/dm3
3™ materiaty pomocnicze % 1,5000 0,050 11,43
1,5 %{od M)
-5
4* Wycigg towarowo-osobowy 1t m-g 0,0457 0,004 0,91
0,0002 m-g/m2 * 18,52 zt/m-g
ok srodek transportowy m-g 0,0686 0,031 7,09
0,0003 m-g/m2 * 102,39 zi/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 1,999 451,23 5,25
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S5)) 0,609 137,46 1,60
Razem z narzutami: 2 064,35 9,030 1283,66 765,84 14,85
Cena jednostkowa: 9,03 5,618 3,350 0,065
5
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m?
d.1/0928-01 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 gru-
bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
metoda "mokre na mokre" na scianach ptaskich
i powierzchniach poziomych
przedmiar = 213,50 m?
~R-—
1* robocizna r-g 108,7996| 19,365 4134,43
0,5096 r-g/m?2 * 38,00 zt/r-g
M -
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna (CT89) kg 640,5000 6,270 1338,64
3 kg/m?2 * 2,09 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,094 20,07
1,5 %{od M)
-5
4* Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 1,3664 0,048 10,25
0,0064 m-g/m2 * 7,44 zt/m-g
5F srodek transportowy m-g 1,9215 0,922 196,85
0,009 m-g/m2 * 102,39 z{/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+5) 13,218 2 687,02 134,48
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 4,026 818,46 40,99
Razem z narzutami: 91381,19 43,940 7 639,91 1358,71 382,57
Cena jednostkowa: 43,94 35,786 6,364 1,792
12|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikono- | m2
d.1/1519-03 wa zawierajgca kwarc
przedmiar = 213,50 m?2
—-R--
1* robocizna r-g 45,0485 8,018 1711,84
0,211 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
e ] ==
2% farba silikonowa zawierajaca kwarc kg 138,7750| 25,370 5 416,50
0,65 kg/m2 * 39,03 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,381 81,34
1,5 %(od M)
-5
4* $rodek transportowy' m-g 0,1068 0,051 10,89
0,0005 m-g/m?2 * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 5,245 111231 7,05
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1,598 338,84 2,14
Razem z narzutami: 8 680,91 40,660 3 162,99 5497,84 20,08
Cena jednostkowa: 40,66 14,818 25,751 0,094
13|KNR 401- Wykucie z muru parapetéw stalowych ze- m
d.1{0354-1100 |wnetrznych
przedmiar =22 m
—R--
1# Robocizna r-g 14,9600 25,840 568,48
0,68 r-g/m * 38,00 zi/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+5) 16,796 369,48
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 5,116 112,54
Razem z narzutami: 1 050,50 47,750 1 050,50
Cena jednostkowa: 47,75 47,752 0,000 0,000
6



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
14(KNR 202- Osadzenie parapetéw zewnetrznych szt
d.1{0129-0200 |przedmiar =20 szt
analogia
e
1* Robocizna r-g 42,4000| 80,560 1611,20
2,12 r-g/szt * 38,00 zt/r-g
o ==
2% parapety zewnetrzne stalowe ocynk malowane | szt 20,0000| 102,600 2 052,00
proszkowo
1 sztfszt * 102,60 zt/szt
3% Zaprawy budowlane zwykte m3 0,2600 3,190 63,80
0,013 m3/szt * 245,38 zt/m3
4% Materiaty pomocnicze % 1,5000 1,587 31,74
1,5 %(od M)
2 S =3,
5* Wyciag budowlany m-g 2,2000 1,094 21,88
0,11 m-g/szt * 9,95 zi/m-g
Koszty poérednie 65% od (R+S) 53,075 | 1047,23 14,22
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 16,167 318,99 4,34
Razem z narzutami: 5165,40 258,270 2977,42 2147,54 40,44
Cena jednostkowa: 258,27 148,875 107,377 2,022
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna na cokole budynku - tynk | m2
d.1/0930-03 dekoracyjny mozaikowy wyk. recznie
analogia przedmiar = 15,11 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,7454| 19,479 294,33
0,5126 r-g/m?2 * 38,00 zt/r-g
- M --
2% tynk mozaikowy kg 67,9950 34,605 522,88
4,5 kg/m2 * 7,69 zt/kg
i materiaty pomocnicze % 1,5000 0,519 7,84
1,5 %(od M)
e
4* srodek transportowy m-g 0,1027 0,696 10,52
0,0068 m-g/m? * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 13,114 191,34 6,83
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 3,995 58,29 2,09
Razem z narzutami: 1094,12 72,410 543,96 530,72 19,44
Cena jednostkowa: 72,41 35,997 35,124 1,286
16|KNR 4-01 Wymiana desek bocznych potaci dachu (za- m
d.1|0414-11 mkniecie potaci dachu na szczycie budynku)
przedmiar =15m
- R --
1* robocizna r-g 3,9000 9,880 148,20
0,26 r-g/m * 38,00 zi/r-g
e M —
2* Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone | m3 0,0900 8,841 132,62
grubosci 19-25 mm, kl. Ill
0,006 m3/m * 1473,42 zt/m?3
3 Gwotzdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 0,5400 0,410 6,15
miary
0,036 kg/m * 11,39 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,185 2,78
2 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Nakiady Koszt R ™M S
jedn.
Koszty posrednie 65% od (R+5) 6,422 96,28
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1,956 29,32
Razem z narzutami: 415,35 27,690 273,80 141,55
Cena jednostkowa: 27,69 18,258 9,436 0,000
17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.1{0506-02 cm z blachy ocynkowanej (krawedz dachu przy
$cianie szczytowej nad ociepleniem)
przedmiar =9 m?
~R--
1* robocizna r-g 17,4933| 73,861 664,75
1,9437 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
L M 05
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 49,9500 64,158 577,42
5,55 kg/m2 * 11,56 zt/kg
3% spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,2610 3,135 28,22
0,029 kg/m2 * 108,09 zt/kg
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0090 0,375 3,38
0,001 m3/m?2 * 375,19 z{/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 1,015 9,14
1,5 %{od M)
s
6* srodek transportowy m-g 0,0621 0,706 6,35
0,0069 m-g/m?2 * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 48,469 432,06 4,13
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 14,764 131,61 1,26
Razem z narzutami: 1858,32 206,480 1228,42 618,16 11,74
Cena jednostkowa: 206,48 136,496 68,683 1,305
18|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszag- | m
d.1|0524-06 cych potokragtych o $r. 18 lub 22 cm w odcin-
kach o dtugosci ponad 1 m
przedmiar =2 m
-R--
1* robocizna r-g 1,3800| 26,220 52,44
0,69 r-g/m * 38,00 zt/r-g
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 4,4000| 26,730 53,46
mm
2,2 kg/m * 12,15 zt/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0480 2,594 5,19
0,024 kg/m * 108,09 zt/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 4,0000| 26,880 53,76
2 szt./m * 13,44 zt/szt.
5% Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz- | kg 0,0400 0,269 0,54
ne rozmiary
0,02 kg/m * 13,47 zi/kg
6* kwas solny techniczny kg 0,0400 0,215 0,43
0,02 kg/m * 10,74 z4/kg
7% drut stalowy okragly miekki (Na) ocynkowany 0. | kg 0,0200, 0,107 0,21
5-0.55 mm
0,01 kg/m * 10,72 zt/kg
8* materialy pomaocnicze % 2,0000 1,136 2,27
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+5) 17,043 34,10
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 5,192 10,38
Razem z narzutami: 212,78 106,390 96,92 115,86
Cena jednostkowa: 106,39 48,455 57,931 0,000

8
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
19[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.1|0535-06 cej sie do uzytku - od strony ulicy
przedmiar =7,59 m
—R--
1# robocizna r-g 0,8349 4,180 31,73
0,11 r-g/m * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 2,717 20,59
2ysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 0,828 6,27
Razem z narzutami: 58,59 7,720 58,59
Cena jednostkowa: 7,72 7,725 0,000 0,000
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy m
d.1|0510-04 ocynkowanej - od strony ulicy
przedmiar = 7,59 m
~R--
1* robocizna r-g 7,0648| 35,370 268,46
0,9308 r-g/m * 38,00 zt/r-g
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm" kg 19,6581 30,821 233,93
2,59 kg/m * 11,90 zi/kg
ki spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 ke 0,1822 2,594 19,69
0,024 kg/m * 108,09 zt/kg
4% uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,5047 4,485 34,04
0,33 szt./m * 13,59 zt/szt.
5¥ materialy pomocnicze % 1,5000 0,568 4,31
1,5 %{od M}
S -
6* srodek transportowy m-g 0,0266 0,358 2,72
0,0035 m-g/m * 102,39 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 23,223 174,47 1,77
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 7,074 53,15 0,54
Razem z narzutami: 793,08 104,490 496,08 291,97 5,03
Cena jednostkowa: 104,49 65,363 38,468 0,662
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace;j m
d.1|/0535-05 sie do uzytku - od strony powddrza
przedmiar =7,59m
=R ==
1* robocizna r-g 1,5939 7,980 60,57
0,21 r-g/m * 38,00 zi/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 5,187 39,39
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1,580 11,99
Razem z narzutami: 111,95 14,750 111,95
Cena jednostkowa: 14,75 14,747 0,000 0,000
22{KNR 2-02 Powtérny montaz rury spustowej okragtejoér. | m
d.1{0510-04 15 cm z blachy ocynkowanej
analogia przedmiar =7,59 m
~-R--
I* robocizna r-g 7,0648| 35,370 268,46
0,9308 r-g/m * 38,00 zt/r-g
e ==
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm"' kg 19,6581 30,821 233,93
2,59 kg/m * 11,90 zi/kg
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,1822 2,594 19,69
0,024 kg/m * 108,09 zt/kg
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,5047 4,485 34,04
0,33 szt./m * 13,59 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,568 4,31

1,5 %{od M)

2%
6% srodek transportowy m-g 0,0266 0,358 2,72
0,0035 m-g/m * 102,39 zt/m-g

Koszty posrednie 65% od (R+5) 23,223 174,47 1,77

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 7,074 53,15 0,54

Razem z narzutami: 793,08 104,490 496,08 291,97 5,03

Cena jednostkowa: 104,49 65,363 38,468 0,662
23|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wy- | szt.

d.1{0524-10 konanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z ry-

nien do rur z blachy ocynkowanej
przedmiar = 2 szt.

—-R--
1* robocizna r-g 2,3400| 44,460 88,92
1,17 r-gfszt. * 38,00 zt/r-g

. M —
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 5,8600| 35,600 71,20
mm
2,93 kg/szt. * 12,15 zt/kg
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,1620 8,755 17,51
0,081 kg/szt. * 108,09 zt/kg
4* kwas solny techniczny kg 0,0800 0,430 0,86
0,04 kg/szt. * 10,74 zt/kg
5% drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0. | kg 0,2800 1,501 3,00
5-0.55mm
0,14 kg/szt. * 10,72 zt/kg
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,926 1,85
2 %{od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S) 28,899 57,79
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8,803 17,61
Razem z narzutami: 258,74 129,370 164,32 94,42
Cena jednostkowa: 129,37 82,162 47,212 0,000
24 Demontaz i powtdrny montaz przewodu spali- | szt.

d.1|kalk. wiasna |nowego od urzadzenia gazowego na Scianie
szczytowej z wykonaniem dodatkowego taczni-
ka do przewodu spalinowego; demontaz i po-
wtérny montaz anten satelitarnych, kratek wen-
tylacyjnych i przewodéw wentylacyjnych na ele-
wacji scian

przedmiar =1 szt.

sz [l

1% robocizna kpl. 1,0000(1 200,000 1200,00
1 kpl. * 1200,00 zt/kpl.

-M --
2% material/konstrukcja szt. 1,0000(1 500,000 1 500,00
1 szt. * 1500,00 zi/szt.
3= materialy pomocnicze % 2,0000( 30,000 30,00
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S) 780,000 780,00
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 237,600 237,60
Razem z narzutami: 3 747,60 3 747,600 2217,60 1530,00
Cena jednostkowa: 3 747,60 2 217,600 1530,000 0,000
10
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
25(KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m2
d.1/1604-01 10m
przedmiar = 228,61 m2
- R --
1* robocizna r-g 125,3240| 20,832 4 762,40
0,5482 r-g/m? * 38,00 zt/r-g
- M --
2¥ piyty pomostowe robocze m? 3,2234 1,699 388,41
0,0141 m?/m2 * 120,50 zt/m?
3* piyty komunikacyjne dtugie m2 0,0914 0,048 10,97
0,0004 m2/m2 * 120,50 zt/m?
4% ptyty komunikacyjne krotkie m? 0,0457 0,024 5,49
0,0002 m2/m2 * 120,50 z{/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.lI m3 0,0069 0,050 11,43
0,00003 m3/m?2 * 1650,87 z{/m3
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0411 0,273 62,41
0,00018 m3/m? * 1515,14 z{/m3
T deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0,0046 0,023 5,26
0,00002 m3/m2 * 1164,53 z#/m3
8* haki do muru kg 2,7433 0,152 34,75
0,012 kg/m? * 12,63 zt/kg
g* drut stalowy okragty 3 mm kg 2,0575 0,083 18,97
0,009 kg/m?2 * 9,23 zt/kg
10* maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,6003 0,844 192,95
0,007 m2/m2 * 120,50 zt/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,048 10,97
1,5 %{od M)
-5
12* Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci | m-g 35,6632 1,434 327,83
powyiej do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego)
0,156 m-g/m2 * 9,19 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 14,473 3 095,33 213,04
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 4,409 942,87 64,92
Razem z narzutami: 10 148,00 44,390 8 800,60 741,61 605,79
Cena jednostkowa: 44,39 38,498 3,244 2,650
26/NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego | m?2
d.1/1613a-01 uziomu sztucznego dla rusztowan zewnetrznych |pow
przysciennych o wys.do 10 m
przedmiar = 228,61 m? pow.
- R --
1% robocizna r-g 3,9550 0,657 150,20
0,0173 r-g/m2 pow. * 38,00 zi/r-g
- M --
2t rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0,2057 0,034 7,77
0,0009 m/m?2 pow. * 38,32 zt/m
3% zaciski stalowe ocynkowane do taczenia prze- szt. 0,0914 0,002 0,46
woddow
0,0004 szt./m?2 pow. * 5,74 zt/szt.
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0686 0,003 0,69
0,0003 kg/m?2 pow. * 11,28 zt/kg
5% materialy pomocnicze % 1,5000 0,001 0,23
1,5 %(od M)
s G
6* rusztowania m-g 1,1888 0,048 10,97
0,0052 m-g/m2 pow. * 9,19 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 0,458 97,28 7,07
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 0,140 29,62 2,05
Razem z narzutami: 306,34 1,340 277,10 9,15 20,09
Cena jednostkowa: 1,34 1,214 0,040 0,088
27|NNRNKB 202 |{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?2
d.1/1622a-01 wnetrznych
przedmiar = 228,61 m?2
guciiane
1* robocizna r-g 7,2927 1,212 277,08
0,0319 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
M -
2* siatka m2 32,1197 0,815 186,32
0,1405 m%/m2 * 5,80 zt/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,012 2,74
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S) 0,788 180,66
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 0,240 55,03
Razem z narzutami: 701,83 3,070 512,77 189,06
Cena jednostkowa: 3,07 2,240 0,827 0,000
28(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1/0108-13 z rozbieranych konstrukeji ceglanych na odleg-
0108-16 fosé 19 km
przedmiar =1 m3
o
1% robocizna r-g 1,8100( 68,780 68,78
1,81 r-g/m3 * 38,00 zi/r-g
M -
2% utylizacja materiatu m3 1,0000( 250,000 250,00
1 m3/m3 * 250,00 zt/m3
-S-
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,6500| 202,026 202,03
0,93+18*0,04=1,65 m-g/m3 * 122,44 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S}) 176,024 44,71 131,31
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 53,620 13,62 40,00
Razem z narzutami: 750,45 750,450 127,11 250,00 373,34
Cena jednostkowa: 750,45 127,105 250,000 373,344
Razem dziat: Ocieplenie sciany
Razem koszty bezposrednie: 77 567,50 42929,18) 33368,26| 1270,06
Razem z narzutami: 115 045,42 79330,22| 33368,26 2 346,94
2 I1zolacja $cian fundamentowych oraz opaska z pozbruku wokét budynku
29|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystanko- m?2
d.2({0815-01 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 24,13 m?
o
1% robocizna r-g 2,3503 3,701 89,31
0,0974 r-g/m? * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 2,406 58,05
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 0,733 17,69
Razem z narzutami: 165,05 6,840 165,05
Cena jednostkowa: 6,34 6,840 0,000 0,000
30|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych - przy Scianie szczytowej
przedmiar = 4,85 m3
—~R--
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0,2666 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1% robocizna r-g 66,9785| 524,780 2 545,18
13,81 r-g/m3 * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 341,107 1654,36
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 103,906 503,94
Razem z narzutami: 4703,48 969,790 4703,48
Cena jednostkowa: 969,79 969,793 0,000 0,000
31|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2{0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. 1l
przedmiar = 43,37 m3
-R--
1* robocizna r-g 75,4638| 66,120 2 867,62
1,74 r-g/m3 * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 42,978 1863,96
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 13,092 567,80
Razem z narzutami: 5299,38 122,190 5299,38
Cena jednostkowa: 122,19 122,190 0,000 0,000
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie | m?2
d.2{2611-01 metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie
przedmiar = 36,14 m?
—-R--
1* robocizna r-g 9,8301| 10,336 373,54
0,272 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 6,718 242,79
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S)) 2,046 73,94
Razem z narzutami: 690,27 19,100 690,27
Cena jednostkowa: 19,10 19,100 0,000 0,000
33|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn- | m2
d.2{0636-01 kowanych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recz-
nie
przedmiar = 36,14 m?2
L R 5
1* robocizna r-g 2,4575 2,584 93,39
0,068 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
-M -
2% srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 2,4792 1,633 59,02
0,0686 dm3/m2 * 23,80 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,024 0,87
1,5 %{od M)
CE N
q4* srodek transportowy m-g 0,0033 0,005 0,18
0,00009 m-g/m?2 * 51,78 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 1,683 60,66 0,11
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 0,513 18,47 0,04
Razem z narzutami: 232,74 6,440 172,52 59,89 0,33
Cena jednostkowa: 6,44 4,776 1,657 0,009
34|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
d.2|0641-03 wych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
przedmiar = 36,14 m?
—-R -
1% robocizna r-g 9,6349| 10,131 366,13
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 0,989 31,96
Razem z narzutami: 299,65 9,260 298,65 1,00
Cena jednostkowa: 9,26 9,234 0,031 0,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3|0511-01 grubosci 8 cm na podsypce piaskowej

przedmiar = 32,36 m?2

-R--
1* robocizna r-g 35,2433 41,386 1339,25
1,0891 r-g/m? * 38,00 zt/r-g

oo [
2% Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 33,1690 62,002 2 006,38
ksztatt) grub. 8 cm, szara

1,025 m?/m?2 * 60,49 zt/m?

3* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 2,4691 5,966 193,06
0,0763 m3/m?2 * 78,19 zt/m3
4* Woda z rurociaggéw m3 0,6796 0,131 4,24
0,021 m3/m2 * 6,24 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,340 11,00
0,5 %{od M)
e S i
6* wibrator powierzchniowy m-g 4,2068 0,714 23,11
0,13 m-g/m2 * 5,49 zt/m-g
* pita do ciecia kostki m-g 0,8090 0,325 10,52
0,025 m-g/m2 * 13,00 zt/m-g
Koszty posrednie 65% od (R+S) 27,576 870,51 21,84
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8,400 265,16 6,67
Razem z narzutami: 4 751,74 146,840 2474,92 2214,68 62,14
Cena jednostkowa: 146,84 76,481 68,439 1,920
Razem dziat: Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
Razem koszty bezposrednie: 5 035,72 2 017,67 2984,42 33,63
Razem z narzutami: 6 775,07 3 728,51 2 984,42 62,14
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 102 154,51 54 046,44 46 775,87 1332,20
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S) 35 993,82 35 128,06 865,76
RAZEM 138 148,33 89 174,50 46 775,87 2197,96
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 10 964,18 10 700,36 263,82
RAZEM 149 112,51 99 874,86 46 775,87 2461,78
VAT [V] 8% od (Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 11 929,00 7 989,99 3742,07 196,94
RAZEM 161 041,51 107 864,85 50517,94 2 658,72

OGOLEM 161 041,51

Stownie: sto szesédziesigt jeden tysiecy czterdziesci jeden i 51/100 zt
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VAT [V] 8% od (Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S5+Kp(R+S))
RAZEM

RAZEM

Stownie: sto szescdziesiat jeden tysiecy czterdzieéci jeden i 51/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

102 154,51 54 046,44 46 775,87 1332,20
35993,82 35 128,06 865,76
138 148,33 89 174,50 46 775,87 2197,96
10 964,18 10 700,36 263,82
149 112,51 99 874,86 46 775,87 2461,78
11 929,00 7989,99 3742,07 196,94
161 041,51 107 864,85 50517,94 2 658,72
OGOLEM 161 041,51




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz. J Razem
ul. Pogodna 52 ocieplenie Scian
1 Ocieplenie sciany
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20,91 m? 20,910
RAZEM 20,910
2|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m?
d.1|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
3|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowa- |m?
d.1|2608-04 hie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
228,61 m2 228,610
RAZEM 228,610
4|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-  |m?
d.1]2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do Scian
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
5|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budvnkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  [m?
d.1|2609-02 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do odciezy
23,16 m? 23,160
RAZEM 23,160
6|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metoda lekkg-mo-  |m?
d.1|2609-04 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styro-
pianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegty
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
7|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  |m?
d.1(2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na scianach
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
8|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo-  |m?
d.1|2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach
23,16 m? 23,160
RAZEM 23,160
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkga-mo-  |m
d.1|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
77,2 m 77,200
RAZEM 77,200
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
d.1/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe, podktad pod tynk Cerplast
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
11|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural- |m?
d.1/0928-01 nego CERESIT CT 89 gruboéci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
213,50 m?2 213,500
RAZEM 213,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12{KNR-W 2-02 [Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg zawierajacg kwarc mZ
d.1{1519-03
213,50 m?2 213,500
RAZEM 213,500
13|KNR 401- |Wykucie z muru parapetdw stalowych zewnetrznych m
d.1/0354-1100
22 m 22,000
RAZEM 22,000
14|KNR 202- |Osadzenie parapetdw zewnetrznych szt
d.1{0129-0200
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna na cokole budynku - tynk dekoracyjny mozaikowy |m?2
d.1/0930-03 wyk. recznie
analogia
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
16(KNR 4-01 Wymiana desek bocznych potaci dachu (zamkniecie potaci dachu na m
d.1/0414-11 szczycie budynku)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.1|0506-02 nej (krawedz dachu przy $cianie szczytowej nad ociepleniem)
9 m? 9,000
RAZEM 9,000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych potokragtych o ér. 18 |m
d.1{0524-06 lub 22 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - od stro- [m
d.1/0535-06 ny ulicy
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej - od strony ulicy |m
d.1/0510-04
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
21|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - od strony |m
d.1|/0535-05 powddrza
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
22|KNR 2-02 Powtorny montaz rury spustowej okragtej o ér. 15 ¢cm z blachy ocynko- |m
d.1/0510-04 wanej
analogia
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
23|/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiorni-  |szt.
d.1/0524-10 kéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 Demontaz i powtérny montaz przewodu spalinowego od urzadzenia ga- |szt.
d.1|kalk. wiasna [zowego na scianie szczytowej z wykonaniem dodatkowego facznika do
przewodu spalinowego; demontaz i powtérny montaz anten satelitar-
nych, kratek wentylacyjnych i przewoddw wentylacyjnych na elewacji
scian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
26|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla  |m?
d.1]202 1613a- |rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 10 m pow
01
228,61 m? 228,610
pow
RAZEM 228,610
27|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.1|202 1622a-
01
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
28|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- (m?3
d.1{0108-13 cji ceglanych na odlegtosé 19 km
0108-16
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Izolacja $cian fundamentowych oraz opaska z pozbruku wokat budynku
29|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz |m?
d.2{0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
24,13 m?2 24,130
RAZEM 24,130
30|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych - przy scia- |m3
d.2|0212-01 nie szczytowej
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
31|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.2|0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
43,37 m3 43,370
RAZEM 43,370
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m?
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
36,14 m? 36,140
RAZEM 36,140
33|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- m?
d.2|0636-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
34|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  |m?
d.2|0641-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
36,14 m? 36,140
RAZEM 36,140
35|KNR 0-29 Docieplenie écian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopo- |m?
d.2|0642-02 wierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 - np. plyty styrodur XPS nie-
bieska
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36,14 m? 36,140
RAZEM 36,140
36|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto-  |m?2
d.2|0207-01 wania powierzchni
37,69 m2 37,690
RAZEM 37,690
37\KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtoéé do |m3
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ||
43,37 m3 43,370
RAZEM 43,370
3 Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3|0401-02 gruncie kat.ll1-1V
31,92 m 31,920
RAZEM 31,920
39/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
31,92 m 31,920
RAZEM 31,920
40|KNR 2-31 Reczne profilowarie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3|0103-01 nawierzchni w gruncie
32,36 m? 32,360
RAZEM 32,360
41/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|0511-01 piaskowej
32,36 m? 32,360
RAZEM 32,360
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638






