
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka

/Inwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-141   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 13,28

Strzebowiska                                      04-05-2-14-147   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 8,30

H-POZ Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-142   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Strzebowiska                                      04-05-2-14-143   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -d   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 3,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -f   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 2,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -g   -00 WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 5 SZT 4,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-128   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-128   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 4,50

Strzebowiska                                      04-05-2-14-142   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,80

Strzebowiska                                      04-05-2-14-143   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Strzebowiska                                      04-05-2-14-143   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,57

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-151   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

O-ZWWTÓRK Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -h   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 5 SZT 6,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -h   -00 KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 5 M3 2,10
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Strzebowiska                                      04-05-2-14-140   -h   -00 KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  5 M3 2,10

O-ZWWTÓRT Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-150   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3624,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3624,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 50,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ MH8 Prace godz. wyk. ciągnikiem     ----- H 90,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-128   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 751,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 751,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-153   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1060,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1060,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1010,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1010,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 600,00

Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego ----- M 3050,00

UT-TURYST Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie ----- H 10,00

UT-TURYST Strzebowiska                                      04-05-2-14-      -    -  GODZ RU8 
Prace wykonywane ręcznie z urzadzeniem 

mechanicznym
----- H 50,00
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