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WPROWADZENIE
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  zawiera  ogólne  szczegółowe  warunki,  zasady
i  wymagania  w  zakresie  związanym  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie  projektu
budowlanego:  Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  ramach  zadania  pn.:  Budowa sieci  wodociągowej  
w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru robót  dotyczących realizacji  przedmiotu  zamówienia  publicznego pn.:  Budowa sieci
wodociągowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy

1.1.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie
inżynierii.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy
i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zawierający zbiór wymagań
w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  (objętych  przedmiotem  zamówienia),  obejmujący
w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania  poszczególnych  robót  oraz  określający  zakres  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach
poszczególnych  pozycji  przedmiaru.  STWIOR jako  element  SIWZ staje  się  załącznikiem do  umowy  na
wykonawstwo.

1.3. Zakres robót objętych STWIOR
Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę
sieci wodociągowej w wyżej wymienionej miejscowości stanowiącej przedmiot zamówienia objęty niniejszym
postępowaniem określony w części I SIWZ. Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmują wymagania
dotyczące wykonania robót określonych w poz 3.2 STWIOR - : Warunki szczegółowe wykonania robót”.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody

odbiorcom,
1.4.2. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą Polską Normą PN-87/B-1060,

PN-82/M-01600  i  definicjami:  -  wodociąg  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów
i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i gospodarstw w wodę, -
sieć  wodociągowa  zewnętrzna  –  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujący  się  poza
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub gospodarstwa produkcyjne, - przewód
wodociągowy  rozdzielczy  –  przewód  wodociągowy  doprowadzający  wodę  od  przewodu
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,

2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.1. Wprowadzenie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją

projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizacją  i  współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy
i  utrwali  na  własny  koszt.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  wykona  czynności  nakazane
stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociągowej i założenie reperów roboczych.
Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  wytyczenia  geodezyjnego  może  dokonać  osoba  posiadająca
stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczenia
usytuowania wodociągu uniemożliwiających ułożenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca są

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy
Data opracowania: Czerwiec 2022 r

strona 3



Pracownia Projektowa Marcin Golonka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58/102 tel. kom.: 604 757 158 e–mail: ppmg@wp.pl

zobowiązani  niezwłocznie  zawiadomić  Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych.
Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego i  wykonanie wodociągu w trasie nie
zgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierająca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR
Dokumentacja  projektowa,  STWIOR  i  pozostałe  dokumenty  składające  się  na  SIWZ  będą  stanowiły
integralną  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji
robót, ich rodzaju i ilości obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Projekt Budowlany, STWIOR wraz
z przedmiarem robót
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach  umowy,  a  o  ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej w STWIOR
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z   określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej.
Wszelkie  istotne  odstępstwa  w  trakcie  realizacji  robót  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  wymagają
wykonania  projektów  zamiennych  w  zakresie  tych  zmian  oraz  stosownej  zmiany  treści  pozwolenia  na
budowę. O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu budowlanego  Wykonawca jest bezwzględnie
zobowiązany powiadomić Zamawiającego. 

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
2.1.5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach „pod ruchem- np. w pasie drogowym”

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany.
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w obrębie robót prowadzonych w pasie
drogowym,  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem organizacji  ruchu  w  sposób  umożliwiający  bezkolizyjną
komunikację, aż do ich zakończenia i odbioru przez zarządcę drogi.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki i zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inspektorem Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora
Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie  podlega dodatkowej  zapłacie  i  przyjmuje się,  że jest  wliczony
w cenę umowną.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż
do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania terenu
budowy  (brak  zabezpieczenia  placu  budowy,  brak  dozoru  mienia  znajdującego  się  na  placu  budowy,
nieprzestrzegania  przepisów  BHP,  itd.)  oraz  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  trakcie  realizacji
przedmiotu umowy obciążają finansowo Wykonawcę.
Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym,
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez  umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych  przez Inspektora
Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

2.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy
w pomieszczeniach stanowiących zaplecze budowy itp. W maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użytku.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  zarządców  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  dokumentacji  technicznej.  Wykonawca  zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosownego powiadomienia właścicieli gruntów i uzbrojenia technicznego o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  właściwego  zarządcę  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

2.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  socjalne  oraz  sprzęt
i  odpowiednią odzież dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez, cały czas, do
momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie Inspektora  Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy i wytyczne, które są

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
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prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub metod
i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty'.

2.2. Materiały i urządzenia
2.2.1. Wprowadzenie.

2.2.1.1. Do  realizacji  przedmiotu  przetargu  mogą  być  zastosowane  materiały,  urządzenia
i wyroby wynikające z rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla
których:

- wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną,
- które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN,
- które znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają dokumenty
stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów
do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  upoważnione  w  tym  zakresie  jednostki
organizacyjne,
 są zgodne z wymaganiami MZGK Szczawnica.

2.2.1.2. Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę materiały,  dla  których  normy PN i  BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez  producenta  w taki  dokument  i  muszą  posiadać świadectwo dopuszczenia
wydane przez Państwowy Zakład Higieny.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora

Nadzoru.

2.2.1.3. Rury,  kształtki,  armatura i  urządzenia  wykazane w projekcie  stanowią  standard
wymagany przez Zamawiającego.  Dopuszcza  się  zastosowanie  wyrobów innych
producentów - jako równoważnych - pod warunkiem, że będą się charakteryzowały
przynajmniej  takimi  samymi  parametrami  technicznymi  i  jakościowymi  jak  te
wykazane  w  projekcie.  Zgoda  Inspektora  Nadzoru  na  zastosowanie  wyrobów
równoważnych jest równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku nie
spełnienia  tego  warunku  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania
wbudowania właściwych materiałów i urządzeń bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  zobowiązany  będzie  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  przedstawiać  szczegółowe

informacje  dotyczące  materiałów  przeznaczonych  do  zastosowania  przy  realizacji  zamówienia  wraz
z  odpowiednimi  dokumentami  potwierdzającymi,  że  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  są
właściwie oznaczone, posiadają dokumenty  stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność,
świadczące  o  dopuszczeniu  tych  wyrobów  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez
upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu robót.

2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie
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tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i byty dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Sprzęt
2.3.1. Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiedniej  mocy  do  robót  ziemnych,

wykonania bezodkrywkowych przejść pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami
do rur i kształtek PE.

2.3.2. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek
sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi  nie  gwarantującego  zachowania  warunków  umowy
upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robót.

2.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2.4. Wykonanie robót.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z  2003r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) oraz
związanymi przepisami wykonawczymi.
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  projekcie  budowlanym.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  Wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansować  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

2.5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich realizacją aby osiągnąć założoną jakość robót.
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2.5.1. Inspektor  Nadzoru  upoważniony  jest  do  żądania  od  Wykonawcy  zapewnienia
odpowiedniego  systemu  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu
udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania
materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do  tego
pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów. Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i  STWiOR.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.5.3. Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzania
pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że robot;
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  co do
zakresu badań i ich częstotliwość określi Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym
zakresie  przepisy. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego wykonania zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i  dokumentów technicznych,  -aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają
wymogi STWiOR.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  STWiOR,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać,  ww.  dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

2.6. Odbiór robót
Wykonane  roboty  podlegają  stosownym  odbiorom  technicznym,  na  podstawie  których  będzie  można
udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym  i  pozostałymi  wymaganiami  wynikającymi  z  dokumentacji  przetargowej  jeżeli  uzyskały
pozytywną  opinię  Inspektora  Nadzoru  w  oparciu  o  komplet  wymaganych  dokumentów  przedłożonych
Inspektorowi przez wykonawcę.
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2.6.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:

2.6.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru  przy  udziale  kierownika  budowy  z  odnotowaniem  w  dzienniku  budowy.  W
przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku udokumentowania ww.  czynności
zamawiający  jest  upoważniony  do  żądania  dokonania  odkrywek  w  wskazanych
miejscach  na  koszt  wykonawcy  bez  względu  na  wynik.  Jeżeli  wykonawca  odmówi
dokonania odkrywek zamawiający wykona je w własnym zakresie pokrywając poniesione
koszty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  zgodności  wykonania
z  Dokumentacją  Projektową  części  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
jak  przy  końcowym  technicznym  odbiorze  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności  wykonania
przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i  wynikającymi z zawartej  umowy
w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót

2.6.1.4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa płatności.
2.7.1. Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów w wzorze umowy

stanowiącym załącznik nr  do SIWZ
2.7.2. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w  STWiOR

obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione
w kosztorysie ofertowym.

3. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót.
3.1. Wstęp.

Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.
3.2.1. Budowa sieci wodociągowej

Zestawienie długości projektowanego wodociągu

Średnica rury wodociągowej
[mm] / materiał 110x10,0mm

PE100RC SDR11

Długość [m]

sieć

dn90 mm 288,5
Zgodnie  z  projektem budowlanym  część  inwestycji  zostanie  wykonana  metodą  bezwykopową,  a  część
wykopową. 

3.2.2. Przekraczanie dróg
Na warunkach decyzji: 

 Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, znak: RIOŚ.7230.1.3.2022.WP z dnia 24.02.2022 r.
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3.3. Przedmiar robót
Szczegółowe zestawienie (wyszczególnienie) rodzajów robót wynikających z Projektu Budowlanego, ich ilość
i  opis,  które należy wykonać zgodnie  z  projektem budowlanym i  niniejszą STWiOR, stanowiące wymóg
minimalny określony przez Zamawiającego przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr  do  SIWZ),  który
należy  traktować  jako  posiłkowy  w  stosunku  do  dokumentacji  przy  obliczaniu  ceny  oferty.  Przywołane
w  przedmiarze  podstawy  nakładów  (KNR,  nr  tablic  i  kolumn)  mają  wyłącznie  charakter  informacyjny
w odniesieniu do opisu poszczególnych robót a nie stanowią obowiązujących podstaw do kalkulacji ceny
oferty. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia treści przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materiały i urządzenia.
3.4.1. Warunki ogólne.

Warunki ogólne dotyczące stosowania materiałów podano w poz. 2.2. Stwior

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich średnice podano w projekcie budowlanym. 

3.4.3. Kruszywo na podsypkę.
Podsypka pod rurociągi może być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

3.4.4. Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: zasuwy żeliwne -klinowa owalne kołnierzowa
z uszczelnieniem miękkim, obudową wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczną żeliwną dużą.

3.4.5. Elementy montażowe
Jako  elementy  montażowe  do  przyłączy  należy  stosować:  złączki  skrętne  i  nasuwki  z  polietylenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.6. Hydranty
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom normy PN-
89/M-74091  i  BN-70/5213-04  z  zabezpieczeniem  przed  nie  kontrolowanym  poborem wody  z  hydrantu.
Hydranty muszą się odwadniać samoczynnie po zamknięciu. 

3.4.7. Bloki oporowe
Należy stosować: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantów w gruncie.

3.4.8. Składowanie materiałów
3.4.8.1. Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna
przekraczać  dla  rur  PE  1,5  m.  Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie
promieniowania  słonecznego.  Temperatura  w  miejscu  przechowywania  nie  powinna  przekraczać  30°C,
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).
Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Pod Sadami w Szczawnicy
Data opracowania: Czerwiec 2022 r

strona 10



Pracownia Projektowa Marcin Golonka, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58/102 tel. kom.: 604 757 158 e–mail: ppmg@wp.pl

3.4.8.2. Skrzynki uliczne
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodujące.
Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

3.4.8.3. Bloki oporowe
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej  miejsca wybudowania.
Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji
leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.8.4. Kruszywo.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3.5. Sprzęt
3.5.1. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w poz. 2.3. Stwor

3.5.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W  zależności  od  potrzeb.  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót  ziemnych
i wykończeniowych:
-koparkę podsiębierną 0.25 nr do 0.40 m3.
-spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM.
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie zagęszczarkę wibracyjną ubijak spalinowy walec wibracyjny.

3.5.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót. Wykonawca zapewni
następujący sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t, -
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
- samochód beczkowóz 4 t,
- beczkowóz  ciągniony  4000  dm3,
----przyczepę dłużycową do 10 t,
-żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 101,
-żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 101,
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
-wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5 t,
-wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
-spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
-zespól prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
-kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
-nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,
-namiot montażowy.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport
3.6.1. Transport rur przewodowych
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Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub
inny  sposób.  Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi
spowodować  uszkodzenia  mechaniczne.  W  przypadku  przewożenia  rur  transportem  kolejowym,  należy
przestrzegać  przepisy  o  ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów  towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej
(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie
należy  rzucać,  a  szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy  przeładunku  rur  z  tworzyw  sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i niższej.

3.6.2. Transport armatury przemysłowej
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (^ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i  uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i  skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

3.6.4. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  Bloki mogą być układane w pozycji
pionowej lub poziomej tak. aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka
transportu.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  możliwością  przesuwu  w  czasie  jazdy  przez
maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu)
materiałem odpadowym (np stare opony, kawałki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.  Wykonawca zapewni środki
transportowce w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

3.7. Wykonanie robót
3.7.1. Ogólne wymagania

Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w poz. 2.4. Stwior

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów
stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowa  (z  rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne),
a szkice  sytuacyjne reperów i  ich  rzędne przekaże Inżynierowi.  W celu zabezpieczenia  wykopów przed
zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z  opadów  atmosferycznych  powinny  być  zachować  przez
Wykonawcę co najmniej  następujące warunki:  górne krawędzie bali  przyściennych powinny wystawać co
najmniej  15 cm ponad szczelnie  przylegający teren,  powierzchnia  terenu powinna być wyprofilowana ze
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, w razie konieczności
wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

3.7.3. Roboty ziemne
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  drogi  gminnej  Wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy należy wykonać jako otwarte a w pobliżu budowli zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu. Metody
wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane do  głębokości wykopów, danych
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geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Na  terenach  rolniczych  należy  w  pierwszej
kolejności  zdjąć  warstwę  gleby  urodzajnej  i  składować  ją  po  wydłuż  wykopu  w  odległości  min.  5,0  m
Wydobyty grunt z wykopu (po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu
w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej
położonego  punktu  rurociągu  przesuwając  się  stopniowo  do  góry.  Wykonanie  obrysu  wykopu  należy
dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były
ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  powinna  być  dostosowana  do  średnicy
przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić
w miarę potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6
i szerokości dna 0,6 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo  -  piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  o  wytrzymałości
powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania
normy PN-85/B-10726.
W gruntach  spoistych  lub  skalistych  należy  wykonać podłoże  wzmocnione  z  warstw pospółki  lub  żwiru
z domieszką piasku grubości 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do I nie mniej niż 0,95 w terenach zielonych,
w pasie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

3.7.5. Roboty montażowe
3.7.5.1. Wprowadzenie

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągu nie mniej jednak
niż 0,1%
Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min. 1,60 m
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna
być zgodna z dokumentacją.

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Połączenie rur należy wykonywać za pomocą zgrzewania doczołowego lub poprzez kształtki elektrooporowe
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: - dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych
wytwórni, Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.  Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i  pionie na skutek parcia wody
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia  należy umieszczać:
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami. 

3.7.5.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony,
aby  swą  tylną  ścianą  opierał  się  o  grunt  nienaruszony.  W przypadku  braku  możliwości  spełnienia  tego
warunku,  należy  przestrzeń  między  tylną  ścianą  bloku  a  gruntem  rodzimym  zalać  betonem  klasy  B7,5
przygotowanym na miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od  strony przewodu
wodociągowego.
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3.7.5.4. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować:
- na wpięciu do istniejącego wodociągu jak w projekcie 
- na odgałęzieniu do hydrantu.

3.7.5.5. Hydrant nadziemny
Hydrant należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem zabezpieczającym przed niekontrolowany
poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy).

3.7.5.6. Elementy montażowe
Elementy  te  należy  stosować:  Kształtki  z  PE  100  dla  montażu  zasuw  i  przewodów  zlokalizowanych
w gruncie.

3.7.5.7. Izolacje
3.7.5.7.1. Zabezpieczenie rur 

Elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe lub
uszczelnione  folią  aluminiową  powinny  być  zabezpieczone  zgodnie  z  dokumentacją.  Izolacja  powinna
stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna
mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

3.7.5.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej.
Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  wg  PN-53/B-06584  powinna  wynosić:  dla
przewodów  z  innych  rur  stalowych  (ochronnych)  i  PE  -  0,3  m.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty
wg PN-74/B-02480.  Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręczym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza  się zagęszczać  mechanicznie,  o ile  nie spowoduje  to  uszkodzenia
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95.
W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej  i  trudności
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.

3.7.5.9. Próby szczelności.
Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących zasad:
- rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami po 300-500m,
- łuki,  trójniki,  zaślepki  i  zamontowana  armatura  muszą  być  odkryte  podczas  próby  proste
odcinki  rurociągu  (między  złączami)  powinny  być  przysypane  i  grunt  zagęszczony,  a  próba
może się odbyć w 48 godzin po zasypaniu,
- próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu
połączeń,
- miejsca  odpowietrzeń  muszą  znajdować  się  we  wszystkich  najwyższych  miejscach  sieci  napełnienie
rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie sieci (1 km rurociągu w 7 godzin),
- po  całkowitym  napełnieniu  i  odpowietrzeniu  rurociągu  należy  pozostawić  go  na  12  godzin  dla
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 minut sprawdzać jego
wielkość,
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany  przez normy, nie
dłużej niż 24 godziny,
- po  zakończeniu  próby  zmniejszać  ciśnienie  powoli  w  sposób  kontrolowany.  Próby  przeprowadzić  na
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ciśnienie 1,0  MPa.  Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli  w czasie  30 min nie  wystąpi  obniżka
ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-
ciokrotną objętość płukanego odcinka.

3.7.5.10. Dezynfekcja przewodów
Dezynfekcję  przeprowadzić  przy użyciu  wody chlorowej  lub podchlorynu sodu z przewoźnego agregatu.
Dawka  chloru  25,0  g  Cl/m3.  Czas  dezynfekcji  24  godziny.  Po  spuście  wody  chlorowej  i  ponownym
przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań bakteriologicznych.

3.8. Kontrola jakości robót
3.8.1. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. Stwior

3.8.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  zakwalifikowania
gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, określenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 . PN-8 l/B-
10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: -sprawdzenie rzędnych założonych
ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  placu  budowy  stałych  punktów  niwelacyjnych
z dokładnością odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z
określonym w dokumentacji.
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub
betonu.
- badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczna  i  warunkami  określonymi  w  odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,  ewentualnie innymi umownymi
warunkami
- badania głębokości ułożenia przewodów jego odległości od sąsiednich budowli i ich zabezpieczenia
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie  wykonania  obiektów  budowlanych  na  przewodzie  wodociągowym  (w  tym:  badanie  podłoża,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników  zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
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3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostałych przewodów 5 cm,
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:  dla przewodów
z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczyć:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
- dopuszczalne  odchylenia  spadku  przewodu  nie  powinny  w  żadnym  jego  punkcie  przekroczyć:  dla
przewodów z tworzyw  sztucznych  ± 5  cm,  i  nie  mogą spowodować na  odcinku  przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopień zagęszczenia  zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m  nie powinien
wynosić mniej niż 0,97.

3.9. Odbiory robót
3.9.1. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. Stwior

3.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne  czynności
związane  z  budową  wodociągu  tj.:  roboty  przygotowawcze,  roboty  ziemne  z  obudową  ścian  wykopów,
przygotowanie  podłoża,  roboty  montażowe  wykonania  rurociągów,  wykonanie  izolacji,  próby  szczelności
przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić:
około 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
że  powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub  uzasadniona
względami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 sposobu wykonania wykopów,
 przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności),
 podsypek, obsypek, zasypu przewodów do powierzchni terenu,
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotności,
 usytuowania w planie, rzędnych i głębokości posadowienia elementów sieci,
 jakości  wbudowanych  materiałów oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,

STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ułożenia przewodu na podłożu a w szczególności:
 usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia przewodu,
 odległości od budowli sąsiadujących.
 zabezpieczenia budowli sąsiadujących.
 odchylenia osi przewodu.
 zmiany kierunków przewodu.
 zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
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 zasypki przewodu,
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, prefabrykatów i urządzeń,
 szczelności przewodów,
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
 izolacji elementów betonowych 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do  odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu  ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa które uzna za  niezbędne do przeprowadzenia
prawidłowej  oceny  jakości,  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową.  STWiOR
i  uprzednimi  ustaleniami,  (np.  wyniki  badań  potwierdzające  prawidłowy  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu,
wykonanych zgrzewów rur, dokumenty użytych materiałów itp.).

3.9.3. Odbiór częściowy robót
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  sprawdzeniu  ich  zgodności  z  Dokumentacją
Projektową wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru  przy  udziale  kierownika  budowy.  Odbiór  ten  należy  potwierdzić  protokołem  z  podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia.

3.9.4. Odbiór końcowy robót
Odbiorowi  końcowemu  w-g  PN-8  l/B-10725  i  PN-9  l/B-10728  podlega:  sprawdzenie  kompletności
dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań
przeprowadzonych  przy  odbiorach  technicznych  częściowych),  badanie  szczelności  całego  przewodu
(przeprowadzone przy  całkowicie  ukończonym i  zasypanym przewodzie,  otwartych  zasuwach  -  zgodnie
z  punktem  8.2.4.3  normy  PN-81/B-10725,  badanie  jakości  wody  (przeprowadzone  stosownie  do
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu,  szczegółowo
omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji
przeprowadzającej badania przy udziale użytkownika sieci wodociągowej.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli  wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli  któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.

3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego końcowego robót
Odbiór  techniczny  końcowy  polega  na  finalnej  komisyjnej  ocenie  zgodności  wykonania  przedmiotu
zamówienia z warunkami przetargowymi i  wynikającymi z zawartej  umowy w odniesieniu do rzeczywistej
ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót a w szczególności:
- zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
- sprawdzenia  prawidłowego  wbudowania  właściwych  materiałów,  zgodnie  z  warunkami  udzielonego
zamówienia wynikającymi z SIWZ a w szczególności z STWiOR.
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzonych badań (np. zagęszczenia gruntu,  szczelności przewodów),
sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót,
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- ocena techniczna jakości  wykonania,  która powinna odpowiadać obowiązującym  przepisom i  zasadom
sztuki budowlanej.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych
robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową
i  STWiOR  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

3.9.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego końcowego
Podstawy do przystąpienia i przeprowadzenia odbioru robót stanowią następujące dokumenty :

1) zawiadomienie  Zamawiającego  na  piśmie  o  zakończeniu  robót  potwierdzone  stosownym  wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoły przeprowadzonych prób szczelności poszczególnych odcinków przewodów,  wyniki  pomiarów
kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych ( o ile były wymagane przez Inspektora Nadzoru)
5) dokumenty  wydane  przez  upoważnione  w  tym  zakresie  jednostki  organizacyjne,  świadczące,  że
zastosowane  materiały  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  posiadają  pozytywną  ocenę
techniczną  i  przydatności  a  tym  samym są  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  (np.
certyfikat zgodności z PN, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, DTR dla urządzeń itp.)
6) wskaźniki  zagęszczenia  pod  drogami,  potwierdzone  badaniami  laboratoryjnymi  wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej),
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
9) zaświadczenie  kierownika  budowy  w  rozumieniu  art.  57  ust.  l  pkt.  2  ustawy  Prawo  Budowlane
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy.

W przypadku, gdy wg. komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia  Komisji. Protokół
zawierający  pozytywną  ocenę  wykonanych  robót  stanowi  podstawę  przyjęcia  we  władanie  przedmiotu
zamówienia,  oraz podstawę do wystawienia  faktury  przez Wykonawcę (zapłaty  wynagrodzenia)  zgodnie
z warunkami umowy.
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3.9.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w póz. 3.9.4. l

3.10. Podstawa płatności
Wg ustaleń wynikających z zapisów projektu umowy - załącznik do SIWZ

3.11. Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016 z późn. zm.) 3.11.2.
Normy.
1. PN-87/B-01060   Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
2. PN-80/B-01800   Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowa.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
3. PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
4. PN-81/B-03020    Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.
5. PN-68/B-06050    Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.
6. PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.
8. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco.
9. PN-76/C-89202   Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
11. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne.
12. PN-70/H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwna  i  żeliwa  do
malowania. Ogólne wytyczne.
13. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.
14. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
15. PN-84/M-74003 Armatura  przemysłowa.  Zasuwy klinowa kielichowe żeliwne  na  ciśnienienominalne  l
MPa.
16. PN-83/M-74024/00  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne.  Wymagania
i badania.
17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne
0,63 MPa.
18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne
1 MPa.
19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
20. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne l MPa.
21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
22. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.
25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.
26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
28. BN-81/9192-04  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowa  prefabrykowane.  Warunki  techniczne
wykonania i wbudowania.
29. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

3.11.1. Inne Dokumenty
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw  sztucznych  -Polska  Korporacja  Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja  nr  259  ITB.  Wymagania  dla  biur  projektowych  w  sprawie  zabezpieczenia  przed  korozją
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 

Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P l do P6 (marzec 1979 r.)
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