ZP.271.12,2021 Biecz, dn. 5.11.2021 r.

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP.271.12.2021 w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
na zadanie pn.: Odbior i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych
odpadow komunalnych z terenu gminy Biecz w 2022 roku.

Wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamdwienia

Zamawiajgcy zawiadamia, ze wptynety pytania od potencjalnego Wykonawcy z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 135
ust. 1, 2 i 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),
udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o wprowadzenie minimalnej, gwarantowanej przez Zamawiajacego ilosci odpaddw, ktorej
nieosiggniecie bedzie skutkowato odpowiedzialnoscia odszkodowawczg Zamawiajgcego na zasadach
ogodlnych. Wykonawca zwraca uwage, ze wprowadzenie minimalnej ilosci odpadow stanowi obowigzek
Zamawiajgcego wynikajacy z art. 433 pkt 4) Ustawy prawo zamdwien publicznych;

Odpowiedz:

W zatgczniku nr 7 do SWZ — Istotne postanowienia w § 9 dodaje sie ust. 10 ktdry otrzymuje brzmienie:

» 10. Minimalna taczna ilos¢ odpaddéw odebranych i zagospodarowanych w okresie obowigzywania umowy
wyniesie 2900 Mg, przy czym nieosiggniecie wskazanej ilosci nie bedzie skutkowato poniesieniem
odpowiedzialnosci odszkodowawczej przez Zamawiajacego na zasadach ogolnych.”

Pytanie 2

Wykonawca wnosi 0 zmiane projektu umowy poprzez obnizenie kar umownych do racjonalnej wartosci, tj. co
najmniej o 80%, poniewaz obecne wartosci sg razgco wygorowane;

Odpowiedz:

W zalgczniku nr 7 do SWZ — Istotne postanowienia umowne zmienia sie § 13 ust. 2 lit. a i b, ktdre otrzymuja
brzmienie:

. a) zwiloke w wykonaniu zadania okreSlonego w harmonogramie lub w terminach ustalonych z

Zamawiajagcym w przypadku o ktdrym mowa w § 2 pkt. 7 — w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za
kazdy dzien zwioki w odbiorze odpaddéw na danej trasie, badz w terminach ustalonych z Zamawiajgcym w
przypadku o ktérym mowa w § 2 pkt. 7,

b) w przypadku nie uprzatniecia lub nienalezytego uprzatniecia terenu nieruchomosci z zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg ustugi — w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy przypadek

takiego dziatania lub zaniechania.”

Pytanie 3
Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie ograniczenia tgcznej odpowiedzialnosci cywilnoprawnej Wykonawcy do
20% wartosci umowy netto, co jest niezbedne dla skalkulowania ryzyka zwigzanego z wykonaniem



przedmiotu umowy i prawidtowe ustalenie ceny ofertowej. Wykonawca wskazuje, ze brak tego rodzaju
ograniczenia moze w sposob znaczacy wptynac na wysokos¢ ceny ofertowej;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie niniejszej zmiany.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o dostosowanie projektdw umow do obecnych wymagan Ustawy prawo zamodwien
publicznych poprzez ograniczenie tgcznej wysokosci kar umownych do 20 % wartosci umowy oraz zmiane
,0poOznienia” na ,zwioke” w zakresie dotyczacym kar umownych;

Odpowiedz:

Zatacznik nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowne § 13 ust.5 zawiera zapis dotyczacy facznej
maksymalnej wysokosci kar umownych, ktérych dochodzi¢ moze kazda ze stron na kwote 500.000 zi, ktéra
stanowi 16 % szacunkowej kwoty zamodwienia powiekszonej o podatek VAT. Przy czym ustawa prawo
zamowien publicznych nie wskazuje gornej granicy w ww. przypadku.

W zatgczniku nr 7 do SWZ — Istotne postanowienia umowne zmienia sie § 12 ust. 1 lit. ai coraz § 13 ust. 2
lit. a i ¢, ktdre otrzymujg brzmienie:

v 812
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:

a) gdy Wykonawca pozostaje w zwiloce sie z rozpoczeciem wykonywania Umowy co najmniej 2 dni
robocze od daty rozpoczecia ustalonej w Umowie, (...)

c) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie rozpoczat wykonywanie umowy ze zwiokg powyzej jednego
dnia w stosunku do ktoregokolwiek z termindw ustalonych w harmonogramach odbioru odpaddw,”

~813(..)
2. Wykonawca ponosi kary umowne za:

a) zwioke w wykonaniu zadania okreslonego w harmonogramie lub w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym w przypadku o ktorym mowa w § 2 pkt. 7 — w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
zZtotych) za kazdy dzien zwtoki w odbiorze odpaddéw na danej trasie, badz w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym w przypadku o ktérym mowa w § 2 pkt. 7, (...)

c) nieztozenia wymaganych w § 10 ust. 1 lit. a - b dokumentéw lub sprawozdania okreslonego w § 10

ust. 4 w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki;”

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o usuniecie z projektu umowy § 8 ust. 4, poniewaz wskazane postanowienia odnoszg sie
do umowy na roboty budowlane. W przepisach prawa, w szczegdlnosci w Ustawie prawo zamowien
publicznych, nie przewidziano odpowiedzialnosci solidarnej wykonawcy w ramach umowy na dostawy lub
ustugi za zobowigzania wobec podwykonawcow, jak rowniez nie przewidziano instytucji bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcow w ramach umowy na dostawy lub ustugi.

Odpowiedz:

W zafgczniku nr 7 do SWZ — Istotne postanowienia umowne usuwa sie § 8 ust. 4.

Niniejsze odpowiedzi stanowig integralng czes¢ SWZ. Pozostate warunki i wymagania okreSlone w
SWZ pozostajg bez zmian. Powyzsze wyjasnienia sg wigzace dla wszystkich wykonawcow.

Burmistrz
I-1 mgr Mirostaw Wedrychowicz
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