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1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym.

Zadanie:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:  WODY,

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  PO -

WIERZCHNI GRUNTU. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej

(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1. 

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje

techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może wprowadzać  do  niniejszej  standardowej

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania,

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań

podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i

konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót

budowlanych  realizowanych  ze  środków pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą Prawo  zamówień

publicznych). 

 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

Zakres prac obejmuje:

  Wykonanie fundamentów pod rozbudową. 

 Murowanie części objętej rozbudową 

 Wykonanie stropu nad rozbudową. 

 Wykonanie nowych schodów żelbetowych

 Wymiana posadzek w części istniejącej objętej przebudową. 

 Wykonanie więźby dachowej nad rozbudową

 Wykonanie pokrycia dachowego nad rozbudową

 Malowanie istniejącego pokrycia dachowego 



 Likwidacja istniejących schodów w cz. istniejącej budynku 

  Docieplenie istniejącego budynku od strony południowej

 Docieplenie istniejącego stropu nad parterem w cz. objętej przebudową

  Remont stropu o konstrukcji stalowej 

 Wymiana posadzek w cz. objętej przebudową

 Remont ścian

 Remont sufitów 

 Roboty wykończeniowe

 Roboty instalacyjne

 Wykonanie ocieplenia rozbudowy

  Wykonanie elewacji

  Przebudowa przyłącza wodociągowego 

 Likwidacja istniejących ścian działowych w cz. objętej przebudową

 Wykonanie nowych ścian działowych w cz. objętej przebudową

 1.4. Zakres robót budowlanych wg CPV

• CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

•  CPV 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

• CPV 45111200-2 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• CPV 45262310-7 - Przygotowanie i montaż zbrojenia

• CPV 45262210-6- fundamentowanie

• CPV 45262300-4 - Betonowanie 

• CPV 45262500-6 - Roboty murowe 

•  CPV: 45410000-4 - Tynki

•  CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne

•  CPV: 45442100-8 – Roboty malarskie

•  CPV: 45431000-7 – Kładzenie płytek

• CPV: 45443000-4 – roboty elewacyjne

• CPV: 45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

• CPV: 45 26 10 00-4 – wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

• CPV: 45 31 12 00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

• CPV:  45311000-0  -Roboty  w  zakresie  przewodów  instalacji  elektrycznych  oraz  opraw

elektrycznych

• CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

• CPV: 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe



• CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo

budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza sięwydzielenie

nie więcej  niż  dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle

ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje

przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje

uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci

uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń

technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość

użytkową.

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,

śmietniki.

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067


odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

 robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem

budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego.

 dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym

projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę

potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

 dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez to  rozumieć dokumentację  budowy z  naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

a) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale

8.



 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

 obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

 drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania

robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w

formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

 laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,

wykonawcy  lub  inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.



 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych  spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem

dokumentacji projektowej.

 rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

 ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.).

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i

praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń

technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,

przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej

obiektu budowlanego.

 istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)

oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.



 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,

stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownik

uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami

rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia

2003 r.  Polskie  Prawo zamówień publicznych  przewidziało  obowiązek stosowania  klasyfikacji  CPV

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

 Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych

postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

 1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na

dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę 

 1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W

przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich

ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca nie  może wykorzystywać



błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast

powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku

stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają

być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w

SST będą uważane za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą

jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

• W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

◦ utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

◦ podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu

działania.

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

◦ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

◦ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru.



 1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, podczas

realizacji  zakresu  prac.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,

wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,

co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie

osiowe  nie  będą  dopuszczone  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzor

 1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. 

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 1.6.10. Ochrona i utrzymanie ruchu



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 1.6.11. Stosowanie się do prawa  innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY

 2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST w

czasie postępu robot.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i

jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty



związane z  dostarczeniem materiałów do  robot,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane,  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc

wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robot  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na

danym obszarze.

 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robot  Wykonawca  powiadomi  Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym



stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego

użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

• projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej, • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy,

• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 5.2. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  ustaleniami  z  Konserwatorem

Zabytków. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem oraz  za



jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez

Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane przez  Wykonawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania

robot,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robot  zgodnie  z

dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robot,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,

• wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, a  także

wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy



do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

 6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów oraz robot.  Wykonawca

będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robot  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy

nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby

zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w

celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o

jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Inspektor  nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robot  ponosi

Wykonawca.

 6.3. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie

Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które

budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki

do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób



zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

 6.5. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  z  wymaganiami  SST na  podstawie  wyników  badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności

materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

◦ Polską Normą lub

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,



jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). 

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.8. Dokumenty budowy 

 6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy  w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robot,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim,  bez  przerw.  Załączone do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone

kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,

• przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych  odbiorów  robot,  wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,  stan  pogody  i

temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków

balneotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,  dane  dotyczące  czynności

geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,  dane

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,  dane dotyczące jakości  materiałów,

pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem kto  je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne



informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

 6.8.2. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych

w kosztorysie lub w SST.

 6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-łączniki do odbioru robot.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

 6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [a]-[d], następujące dokumenty:

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robot,

• protokoły z narad i ustaleń,

• operaty geodezyjne,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu

na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnie  z  dokumentacją



projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąski obmiarów. Jakikolwiek

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot.  Błędne dane zostaną

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony

z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie

określonym w umowie.

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w

dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

 7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

             a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,

             b) odbiorowi częściowemu,

             c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

             d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robot  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych

robot  oraz  ilości  tych  robot,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego postępu  robot.  Odbioru  tego  dokonuje



Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robot  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robot  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

 8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego

robot  dokonuje  się  dla  zakresu  robot  określonego w dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robot  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny  robot  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w

punkcie b).

Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru  ostatecznego robot,  komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie

wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot  uzupełniających  w

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 



Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robot,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i

programem zapewnienia jakości (Pzj),

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii

telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania

tych robot właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru  ostatecznego  robot.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robot  poprawkowych  i  robot  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich

wykonanie.

 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robot  związanych  z  usunięciem  wad,  które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę ob miarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i



przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu

robot, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,

• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań i

drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZYPISY ZWIĄZANE

 10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z



późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086). 

 10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779) 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  27 sierpnia 2004 r.  – zmieniające rozporządzenie  w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Projektant:
mgr inż. arch. Agata Jasińska - Malec
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w specjalności architektonicznej obejmującej
projektowanie bez ograniczeń



ST-01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

CPV: 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od -

bioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko -

nanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- demontaż posadzek w pomieszczeniach objętych przebudową;

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach objętych przebudową;

- rozbiórka schodów wewnętrznych 

- demontaż okładzin podłogowych i ściennych;

- rozbiórka części ścian działowych

- wybicie otworów w ścianach – wg. projektu wykonawczego 

- skucie płytek z posadzki;

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;

- wybicie otworów w ścianach – wg. projektu 

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określenia -

mi podanymi w ST0- Wymagania ogólne.



         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją koszto -

rysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV: 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów. Dla wyżej wymienionych robót materiały nie 

występują. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu lekkich narzędzi. 

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobo -

wiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo -

ścią przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż dłu -

gość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewo -

zie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzyst -

nie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środ -

ki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 



    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w SPO pkt. 

„Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wy -

konania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

       5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, zapo -

znać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz za -

bezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

         5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 

nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskaza -

niami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inżyniera. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tym -

czasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być

składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 

schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 

może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki od -

ległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,

 5,00m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co naj -

mniej 1m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i

powiększonej:

 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków

poruszanych siłą mechaniczną,

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 

okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego 



winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natych -

miastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych.

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do 

obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę po -

stępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiek -

tu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po -

dano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

     7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmia -

rową jest: 

 Komplet (kpl) wykonanych robót rozbiórkowych. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 

     8. ODBIORY ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy konstrukcji po -

winien obejmować sprawdzenie, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem technicznym i wyma -

ganiami obowiązujących norm. W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlane -

go należy podać co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.

 Protokoły odbioru częściowego.

 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.

 Stwierdzone usterki.



 Decyzje komisji.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności: zgodnie z umową. Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich 

robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych ele -

mentów przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontażu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

 Normy.

 Aprobaty techniczne.

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.



 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
 PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. Wymiary.
 PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
 PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzną
 powierzchnia stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.
 PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco.
 PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i
 ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.
 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrę -

tek.

 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie.
Inne dokumenty:

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych,

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U.2023.0.682 t.j. ),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21z późniejszymi zm.),  Ustawa z  
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. Zmianami)



ST-02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45 111 200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

 i roboty ziemne

   1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

         1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI  GRUNTU.

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót ziemnych związanego z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robót związanych

z wykonywaniem robót ziemnych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Roboty pomiarowe.

 Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni

 Odkopanie fundamentów przy istniejącym budynku

 Zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami poda -

nymi w ST „Wymagania ogólne”.

 Wykop fundamentowy dla  obiektów budowlanych kubaturowych określa  dokumentacja,  która powinna

zawierać:

• rzuty i przekroje obiektów,

• plan sytuacyjno-wysokościowy,

• wyniki techniczne badan podłoża gruntowego,



 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy

ziemi urodzajnej.

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; maja wytrzymałość na ściskanie

R c ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicz -

nych do odspojenia.

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kuba -

turowego.

 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania na -

sypów, położone poza placem budowy.

 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywa -

nia wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

 Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona  wg

wzoru:

I S =pd/ pds

gdzie:

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m 3 )

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu-a3ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z norma BN77/8931-12 [5] (Mg/m 3 ).

 Wskaźnik równoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:

U=d 60/ d 10

gdzie:

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

 dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowią -

zującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  oko -

liczności zachodzących w czasie wykonywania robót.



 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

 książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę ob -

miaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w

książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

 laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowa -

dzania wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót,

 polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV: 45 111 200-0 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Wymagania szczegółowe

 Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,

 Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można

stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak

ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej:

- max. średnica ziaren d<120 mm,

- wskaźnik różnoziarnistości U>5,

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,

- zawartość części organicznych I<2%,

- odporność na rozpad <5%.

2.1.1. Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i  były do -

stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizo -

wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów po -



winny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do bu -

dowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości

robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu

wykopów, nie będące nadmiarem objętości robot ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywie -

zione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie

prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzy -

datne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów

na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor

nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wyni -

ka jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw -

cy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organi -

zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu

będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projekto -

wej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonaw -

ca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko -

wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony -

wanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru.  Jakikolwiek

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (koparka podsiębierna 0,3 m 3 )
 przemieszczania gruntów (spycharki kołowe),



 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor -

tu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo -

wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki trans -

portu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez In -

spektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (ma -

teriału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków

transportowych  powinna być  ponadto  dostosowana do  wydajności  sprzętu  stosowanego do  urabiania  i

wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone może być

podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, pro -

jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do -

kładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko -

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar -

te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i



robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze -

szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty bu -

dynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich,

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ła -

wach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku

budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm.

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnic się od pro -

jektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość nierówno -

ści na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania

robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwad -

niających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wyko -

pów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót

ziemnych.

5.4. Odkopanie istniejących fundamentów

Istniejące ściany fundamentowe należy  odsłonić  do głębokości  poziomu posadowienia  .  Roboty należy

rozpocząć od zabezpieczania ścian zewnętrznych poprzez zastosowanie konstrukcji  podtrzymujących z

belek drewnianych. Zastrzały z klocków drewnianych o średnicy 25cm stosować w rozstawie nie większym

niż 2m. Zastrzały opierać w gruncie poprzez belki drewniane i krótkie pale drewnie.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.



6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfika -

cji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z dokumen -

tacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawia -

nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier -

dzenia przez Inspektora nadzoru.

6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania z dokumentacją

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie

- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podłożu

- wymiary wykopu

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.4. Dopuszczalne odstępstwa

 szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10cm,

 rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, nierówności dna

wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiarowymi jest

 Metr sześcienny (m  3 ).

Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiają -

cego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami In -

spektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości



wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:

 Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
 zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

 Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
8.3. Odbiór ostateczny robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i mon -

tażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projektem technicz -

nym i wymaganiami obowiązujących norm oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.

• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.

• Rozstawu strzemion.

• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.

• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio -

rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót  poprawkowych.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  po -

szczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiekt i bezpieczeństwo

ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy -

magań przyjętych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu

budowlanego należy podać co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.

 Protokoły odbioru częściowego.



 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.

 Stwierdzone usterki.

 Decyzje komisji.

9. PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST pkt.9 „Wymagania ogólne”. Rozliczenie

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie zbrojenia może być dokonana według następu -

jących sposobów:

•  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych stała wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakre -

su robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego

robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

 Normy.

 Aprobaty techniczne.

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty:

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z późniejszymi

zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),



• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zm.),

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,  z późniejszy -

mi zmianami),



ST-03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

FUNDAMENTOWANIE

CPV 45262210-6- fundamentowanie

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru ro -

bót betonowych i żelbetowych.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuje prace związane z dostawą

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określenia -

mi podanymi w ST0- Wymagania ogólne.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45262210-6- fundamentowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW



2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy

szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami.

Płyty deskowanie powinny być zabezpieczone środkiem anty-przyczepnym: aktywny środek chemiczny zapo-

biegający przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Żebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie główne wykonać ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona ze stali A-I (St3S-

b). Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie

muszą odpowiadać celom jakimi mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy  podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów za -

miennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

Woda powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji za -

bronionych zgodnie z normą PN-88/B-32250.

Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Przed użyciem powinno być w całości  dokładnie

przepłukane.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 4%.

Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki  żwiru i  łamanego żwiru. Frakcje o

uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%.

Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

Domieszki do betonu: w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domie -

szek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnie -

nie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uzyskania wy-
konawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.



Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robót.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Środki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
•Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  
z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze oto -

czenia  + 15°C 70 minut  przy  temperaturze otoczenia  + 20°C 30 minut  przy  temperaturze otoczenia  +

30°C

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

*   Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-EN  206-1:2003  
i PN-63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika bu -
dowy.
* Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  
z projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do
kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe za-
biegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po -
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 go -

dzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

ułożonego betonu.

       5.2. Wymagania przy pracy w nocy



W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy.

         5.3. Pobranie próbek i badanie

*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości be-

tonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie kontroli  powinny być uwzględnione badania

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo -

ści zastosowanych zabiegów technologicznych,

*  badania powinny obejmować:

-  badanie składników betonu

-  badanie mieszanki betonowej

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia be-
tonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze
niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji
należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po
rozebraniu szalunków,
*    raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie  wygładzić  
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5.  Wykonanie podbudowy z betonu

Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy betonowej należy sprawdzić podłoże pod względem nośności

założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.



Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzęd-

nych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania

kształtu nadanego pręta. Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty mu-

szą być gięte na zimno.

Układana stal powinna być dokładnie oczyszczona.

Zabezpieczenie, odstępy i  układanie zbrojenia zgodnie z normą PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegółami i

uwagami podanymi na rysunkach.

Połączenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.

Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu należy umieścić dodatkowe

pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby

go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z bo -

ków otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  

5.7. Betonowanie

Beton musi być dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze

względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowania mieszanki na miejscu budo -

wy.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mie -

szanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego

inżyniera budownictwa.

Skład mieszanki betonowej (wymagania ogólne):

Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20MPa jeśli na rysunkach i specyfikacji nie za-

leca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm, jeśli na rysunkach i specyfikacji

nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianą zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.

Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych.

Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m.

Skład mieszanki do betonowania fundamentów:

projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powi -

nien wynosić 63mm.

Minimalna zawartość cementu na 1m3 powinna wynosić 180kg.



Układanie mieszanki betonowej:

układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdz.6.

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segrega-

cji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o gru -

bości nie większej niż 450mm. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i in -

nych urządzeń wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłożą gruz i

inne zanieczyszczenia.

Podawanie mieszanki betonowej:

pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.

Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transportem,

dźwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100mm. Jeśli sprzęt nie funk-

cjonuje prawidłowo należy go wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.

Zagęszczanie betonu:

beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną  częstotliwością

8000o/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO

rozdz.6.

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie w

wymaganiami podanymi w WTWO rozdz.6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz do -

mieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóź -

niające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pra -

cach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy do -

puszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej niż 30st C.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie

wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4st C bez specjalnego zabezpieczenia.

Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

Prace wykończeniowe:

natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki

betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione

wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

Wykończenie płyt i podłóg:

Płyty i podłogi maja być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpo -

wiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wady, ale



jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień

należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom

wykończeniowym.

Pielęgnacja betonu:

 pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 7 dni w przy -

padku użycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. Przez cały czas gdy be-

ton podlega pielęgnacji, deskowania powinny pozostać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysy -

chaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe powinny być cały czas zraszane.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po -

dano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

     7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

1 m3 wykonanej konstrukcji.

1 m3 wykonanego podbetonu

1 m2 płaskich płyt żelbetowych

     8. ODBIORY ROBÓT

Wszystkie roboty objęte opracowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad poda -

nych powyżej.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

 Normy.

 Aprobaty techniczne.



 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



ST-04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

CPV: 45262310-7 – Przygotowanie i montaż zbrojenia 

     1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

         1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 

prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1. 

         1.3. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

         1.4. Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia związanych z wykonaniem zbrojenia 

w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują: 

 Przygotowanie zbrojenia 

 Montaż zbrojenia 

 Kontrola jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów. 

         1.5. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor -

mach i wytycznych oraz określeniami podstawowymi w ST0 – Wymagania ogólne. 

• Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

• Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

         1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV: 4526 2310-7- Przygotowanie i montaż zbrojenia 

     2. MATERIAŁY

         2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów 

powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykona -

nia tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aproba -

tach technicznych).

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: AIIIN gatunku B500SP, A0 

gatunku St0S. 

2.2.2. Właściwości mechaniczne

Klasa stali Wytrzymałość
charakterystyczna

Średnica Postać handlowa

A-0 240 5,5-40 Gładkie

A-IIIN 500 6-32 Żebrowane dwuskośnie

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane:

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN. 

• numer wytopu lub numer partii,

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, • 

masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów 

lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii,

• znak obróbki cieplnej. 



2.3. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

     3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. Sprzęt używany przy przy -

gotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien  spełniać  wymagania

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prociar -

ki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być sprawne oraz  posiadać fabryczna gwarancje  i  instrukcje  obsługi.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mecha -

nicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.

Sprzęt  ten powinien podlegać kontroli  osoby odpowiedzialnej  za  BHP na  budowie.  Osoby obsługujące

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor -

tu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu -

blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do -

puszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa -

runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN88/67318. Ce -

ment i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho 

gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpie -

czone przed zawilgoceniem. 



• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalo -

wych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za -

wilgoceniem 

     5. WYKONYWANIE ROBÓT

         5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w SPO pkt.

„Wymagania ogólne”.  Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, normami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar -

te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze -

szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca. 

         5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia

Przygotowanie,  montaż i  odbiór  zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN_91/5-10042,  a

klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa. 

5.2.2. Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody

należy zmyć woda słodką. Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona oczyszcza się szczotkami druciany -

mi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone

odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali  zbrojeniowej

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejsco -

wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 



5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządze -

nie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się

również ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgięcie prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-

S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi

10d dla stali A-III  i  A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o

średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d >12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie

pręty  zbrojenia  rozciąganego,  należy  stosować średnice  zagięcia  równą co  najmniej  20d.  Wewnętrzna

średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy od -

biorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczal -

ne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania 

         5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoże -

niu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i  względem deskowania nie może

ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farba -

mi, zabłoconej i oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuli -

ny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego zgodnie z dokumentacją

projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w

trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym  szkielecie

zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów nale -

ży wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyża -

rzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych

należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze -

mionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

     6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW 

         6.1. Wymagania ogólne 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfika -

cji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumen -

tacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed  betonowa -

niem. 

         6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

 Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia gru -

bości otuliny, • rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

• długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wza -

jemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). Nieżalenie od tolerancji podanych powyżej obowią -

zują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać

3%,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym

pręcie, 

• różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

     7. OBMIAR ROBÓT

         7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

         7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi są 

 Kilogram (kg). 



Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość

prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza

się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów,  przekładek montażowych ani  drutu wiązadłowego. Nie

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średni -

cach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

     8. ODBIÓR ROBÓT

         8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami In -

spektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie -

niem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są: 

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumenta -

cją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i 

montażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projektem tech -

nicznym i wymaganiami obowiązujących norm oraz powinien polegać na sprawdzeniu: 

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową. 

• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.

 • Rozstawu strzemion. • Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów. 



• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio -

rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen -

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

 Przedmiot i zakres odbioru. 

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 

 Protokoły odbioru częściowego. 

 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 

 Stwierdzone usterki. 

 Decyzje komisji. 

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

         9.1. Ogólne zasady płatności - Zgodnie z umową.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ziemne może być dokonana we -

dług następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakre -

su robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 

robót. 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

 Normy.

 Aprobaty techniczne. 



 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy:

Najważniejsze normy: 

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty !żebrowane 

• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

• Poprawki PN-ISO 6935-2/ 

• /AK:1998/Ap1:1999 • PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

• 2. BI 8/92 poz. 38 • Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

• PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

• PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Normy Inne dokumenty: 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360, z
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi

zmianami), 



ST-05

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKI WEWNĘTRZNE 

CPV: 45410000-4 Tynki

     1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

         1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 

okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

         1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza -

cji Robót wymienionych w punkcie 1.2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonaw -

stwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

         1.4. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, biegów i spoczników,

- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,

- szpachlowanie,

- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentual -

ne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

         1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz

z OST. 



         1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz

materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztory -

sową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

     2. MATERIAŁY

         2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów 

powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykona -

nia tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aproba -

tach technicznych).

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawia -

nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier -

dzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościo -

wych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że

postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Nadkład czasowo zdjęty z

terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wy -

kopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były do -

stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizo -

wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instruk -

cją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicz -

nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywa -



ne w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 

warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę

należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano mate -

riały mogące zmienić skład chemiczny wody.

2.4. Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 90/B14501 „Zapra -

wy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe”.

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy

PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru

można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk dekoracyjny

Właściwości

•Wodo- i mrozoodporny.

•Znakomicie przyczepny do podłoża

•Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie. 

•Łatwy w nakładaniu. 

Stopień połysku: Matowy 

Dane Techniczne 

Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm 1,0-1,6 mm 



Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 1,4 m 

•Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 

Gęstość: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3 

Przyczepność: ≥ 0,5 MPa 

Konsystencja: półpłynna 

Spoiwo: Dyspersja żywic akrylowych 

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy

PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagien -

nych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.7. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu -

dowlanych”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni -

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

         2.6. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3; ścieraność IV

Listwa wykańczająca:   Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

Klej do płytek:   Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mu aprobat technicznych lub norm.

Zaprawa fugowa:   Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

Silikon do fug:   Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodat -

kiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji okładzin.



     3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

-agregatem tynkarskim, 

-mieszarka do zapraw 

-drobny sprzętem pomocniczym. 

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor -

tu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu -

blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do -

puszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 



warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa -

runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN88/67318. Ce -

ment i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho 

gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpie -

czone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalo -

wych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym za -

wilgoceniem 

     5. WYKONYWANIE ROBÓT

         5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie po -

winna być niższa niż 5°C. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

- wykonaniu ścianek działowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i oruro -

wań,

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

         5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty insta -

lacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki nale -

ży wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających. 

         5.3. Przygotowanie podłoży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypale -

nie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 



         5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu in -

stalacji. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroż -

nikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we -

wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu war -

stwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno doci -

skana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych 

na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

       Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy ce -

mentowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Gru -

bość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i li -

stew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowe -

go. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować 

zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 

1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kon -

trolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi.

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 cm. Na -

rożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię 

należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzut -

ka zatarta na gładko. 

         5.5. Wykonywanie tynków gipsowych

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. 

Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. 

Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, któ -

re mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarznięte podłoże,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukują -

cymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przezna -



czone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem 

mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na od -

dzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich 

styku. 

Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność 

oraz odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i 

występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, 

aby także spoiny miały podobną chłonność. 

Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. 

Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z do -

datkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy 

czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne

do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach produ -

centów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 

Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 

mieszać w pojemniku 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 

mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą 

być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do 

określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna 

do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, 

np. nakładki na wiertarki 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na 

bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzysta -

na w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo 

istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane po -

zostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyj -

ne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowa -

ne podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 

ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" 

przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czyn -



ności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ 

mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i 

wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie

twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej),

dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie 

pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzy -

ków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję

do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu

można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewiel -

kie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na 

ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nie -

rdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. 

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usu -

nąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy po -

nownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, 

efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wów -

czas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy za -

pewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza 

oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 

określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co 

oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 

samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

         5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny 

być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrów -

nać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 



wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapien -

nej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgod -

nie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać na -

stępujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malar -

skich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 

kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na dłu -

gości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapien -

nej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin: 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek.

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. - Na jednej 

ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, 

większą niż połowa płytki.

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 

instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wy -

magań stawianych okładzinie.

- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się po -

wierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 

pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji kle -

jącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Gru -

bość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości pły -

tek wynosi około 4-6 mm.



- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że po -

winna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 

przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki

na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. - Pierwszy rząd pły -

tek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 

trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szeroko -

ści spoin w zależności od wymiarów płytek.

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa na -

klejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie kleje -

nia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. - W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 

związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra -

wędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami pro -

stopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wy -

gładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale po -

wierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla pod -

niesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od

rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być

także płytki.



Ponadto : 

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 

technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przepro -

wadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Do -

puszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wyko -

nania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowa -

nia należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz

trwałość wykonanych prac. 

Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy 

pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak 

przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej po -

wierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150.

Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 

masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 

     6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

         6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

         6.2. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę po -

stępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Doku -

mentacją Kosztorysową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,



- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- prawidłowości wykonania podłoża

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynków - wyglądu powierzchni tynków

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materia -

łów z wymogami prawa. 

     7. OBMIAR ROBÓT

         7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w ST . Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji 

Kosztorysowej i pomiaru z natury. 

         7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pi -

lastrów i słupów oblicza się w rozwiniecie tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie tynków stro -

pów płaskich oblicza się w 1m 2 (metrach kwadratowych) ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczy -

znę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwiniecie według wymia -

rów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2

     8. ODBIÓR ROBÓT

         8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST. 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy konstrukcji powi -



nien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projektem technicznym i wymaganiami 

obowiązujących norm. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przy -

jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ro -

bót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykony -

wanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projek -

towa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez -

pieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

 Przedmiot i zakres odbioru. 

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 

 Protokoły odbioru częściowego 

 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 

 Stwierdzone usterki. 

 Decyzje komisji 

8.2.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli od -

biór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne

z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kra -

wędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kon -

trolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przy -

czepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badan, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 



• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

         9.1. Ogólne zasady płatności - Zgodnie z umową.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ziemne może być dokonana we -

dług następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakre -

su robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 

robót. 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

 Normy.

 Aprobaty techniczne. 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w tarkcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy:

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-B-30020:1999 Wapno. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy Inne dokumenty: 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360, z późniejszymi zmia -

nami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami), 



ST-06

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie 
CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji 

1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANA -

LIZACJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI

GRUNTU. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania

prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych

wykonanych w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują: 

 Wykonanie żelbetowych nadproży. 

 Wykonanie wieńców żelbetowych. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia. 

 Przygotowanie mieszanki betonowej. 

 Wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem. 

 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach. 

 Zdjęcie szalunków 

 Pielęgnację betonu. 



1.5. Określenia podstawowe, definicje

 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie

suchym. 

 Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy(np. W-8) klasyfikujący beton pod względem prze -

puszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, działa -

jącego na próbki betonowe. 

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmraża -

nia próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

 Klasa betonu – wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą 

 Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa to symbol literowo -liczbowy (np. C20/25) Liczby po literze C ozna -

czają: - wytrzymałość charakterystyczną w Pa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysoko -

ści 30 cm ( w podanym przykładzie C20/25 wynosi 20MPa) - wytrzymałość charakterystyczną w Pa przy

ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 15x15x15 cm ( w podanym przykładzie wynosi 25MPa). 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R bG – wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdopo -

dobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykona -

nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV: 45 26 23 00-4 Betonowanie 

CPV: 45 26 23 11-4 Betonowanie konstrukcji 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogól -

ne”. 

2.2. Szalowanie

Deskowanie systemowe przestawne do szalowania powierzchni pionowych i poziomych. 2.3. Zbrojenie



 Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-0(St0S); A-

IIIN(B500SP). Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264. 

 Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbroje -

nie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

RODZAJ KLASA  WG NORMY

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 PN-EN 206-1

BETON NA CHUDY BETON C8/10 PN-EN 206-1

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonu i wymaga on zatwierdze -

nia przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z ja -

kiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szcze -

gółowych warunków umowy stanowią inaczej.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i  były do -

stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizo -

wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać przy

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktual -

ne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymu -

szonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy

stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania

mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej  od 0,65 odległości

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibra -

cyjne charakteryzujące się  jednakowymi  drganiami  na całej  długości.  Wykonawca jest  zobowiązany do



użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wyko -

nywanych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać

aktualne świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor -

tu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu -

blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do -

puszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod wa -

runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport mieszanki betonowej

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gru -

szek). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem od -

ległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Po -

dawanie i  układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min.

– przy temperaturze +15ºC,

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w SPO pkt.

„Wymagania ogólne”.  Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, normami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5.2. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegó -

łowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:

• wybór składników betonu, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badan. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia,

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny,

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję

(kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 06251. Be -

tonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem do

Dziennika Budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszani betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie pro -

dukcji betonu, który może zapewnić wymagania zawarte w ST. Do podawania mieszanek betonowych na -

leży stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do



podawania  mieszanek plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp wymaga się  sprawdzenia  ustalonej  konsy -

stencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do

wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 • w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibra -

torami wgłębnymi, Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

•  wibratory  wgłębne stosować o częstotliwości  min.  6000  drgań na minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie

większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w sta -

nie wibrującym,

 • kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i cha -

rakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjna w jednym miejscu powinien

wynosić od 30 do 60 s.,

 • zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0

do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie po -

wstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projek -

tantem. 

Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione z Projektantem,  a  w

prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do powierzchni ele -

mentu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze -

nia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okru -

chów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 



Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy

w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć póź -

niej niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa

niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło -

żonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót

i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zacho -

wując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgo -

dy Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i za -

bezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie -

szanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą

mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel -

nymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasło -

necznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakoń -

czenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy

polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co

najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-

B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykończenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

• ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 



• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

•  równość powierzchni  ustroju  nośnego przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu

po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego

wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowanie Konstrukcja

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy

jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 

• sposób zagęszczania, 

• obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Zaleca się użycia deskowania systemowego. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur,

łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.8. Wykonanie chudego betonu

Przed przystąpieniem do układania chudego betonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności

założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg pro -

jektu technicznego. 

5.9. Tolerancja wykonania 

5.9.1. Fundamenty (ławy-stopy)

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ± 10mm

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie

powinno być większe niż ± 20mm 5.9.2. Słupy i ściany 

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub

osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ± 10mm 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do

słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ± 15 mm. 



 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie

nie powinno być większe niż 20 mm przy L M 30 m. 

 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wy -

sokości h nie powinny być większe niż ± h/300. 

 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być

większe niż ± 10 mm lub h/750. 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku

na wysokości ∑h i w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż ∑

h/300√n .

5.9.3. Belki

 Dopuszczalne odchylenia usytuowanie osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±

10mm. 

 Dopuszczalne odchylenia poziomu podpór belki o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 lub

15mm. 

 Dopuszczalne odchylenia poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ± 15mm. 

 Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż ± 10 mm. 

 Dopuszczalne wygięcie belek od poziomu nie powinno być większe niż ± 15 mm. 5.9.4. Przekroje 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru l i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ±

0,04 l i lub 10 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 lub 10 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż 10 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż 10 mm.

 5.9.5. Powierzchnie i krawędzie 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie po -

winny być większe niż 7 mm. 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być więk -

sze niż 15 mm. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m

nie powinny być większe niż 5 mm. 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny

być większe niż 6 mm. 

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obry -

su) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 M 20 mm. 



 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm.

5.9.6. Otwory i wkładki 

 Dopuszczalne odchylenia  w usytuowaniu  otworów i  wkładek nie  powinno być  większe  niż  ± 10  mm.

5.9.7. Deskowanie 

 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 

b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 1,5mm, 

c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm,

d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm,

e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 2,5

mm, 

f) odchyłki od rozpiętości projektowych: - belki bezżebrowej ± 15mm, Odchyłki osi ścian i słupów od pro -

jektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyż -

szych kondygnacjach.

6. KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po -

dano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Wymagania szczegółowe.

6.2.1. Tolerancja wykonania Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

 Dla zadania z pkt1.1. należ stosować klasę N1. 

 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuż -

nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku

do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy pod -

jąć działania korygujące. 

 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 



6.2.2. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 1 próbka na element konstrukcyjny (ława fundamentowa, ściana fundamentowa, słup,belka) Próbki po -

biera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygoto -

wuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO pkt.7 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiarowymi są 

 Metr sześcienny (m 3 ) wykonania i zasypania wykopów. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury

nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm 2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednocze -

snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed -

nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In -

spektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku -

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją. 

8.2. Odbiór ostateczny robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nad -

zoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STO „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy robót

związanych z betonowaniem powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projek -



tem technicznym i wymaganiami obowiązujących norm. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapo -

zna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen -

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uw zględnieniem tolerancji  i

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona po -

traceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w doku -

mentach umowy. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

 Przedmiot i zakres odbioru.

  Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami. 

 Protokoły odbioru częściowego. 

 Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji. 

 Stwierdzone usterki. 

 Decyzje komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt.9 „Wymagania ogólne”. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ziemne może być dokonana we -

dług następujących sposobów: 

•  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych stała wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przy -

padku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

 Normy.  Aprobaty techniczne.  

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 



• PN-EN 206-1:2003 Beton.

 • PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

 • PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

 •  PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje  murowe  niezbrojne.  Projektowanie  i  obliczanie.  PN-EN  
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

• PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

• PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda -

przesiewania. 

•  PN-EN  933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.  Wskaźnik

kształtu. 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i

nasiąkliwości. 

• PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

• PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i ba -

dania. 

• PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

• PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarzadzania jakością i zapewnienie ja -

kości. Inne dokumenty: 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

betonowych i żelbetowych,  306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodat -

ków mineralnych,  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 



• poz. 1360, z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz.  U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi

zmianami), 



ST-07

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MUROWANIE

CPV: 45262500-6 Roboty murowe 

  1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

         1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI  GRUNTU.

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania

prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania z pkt.1.1. 

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robót murowych w czasie realizacji

zadania z pkt.1.1. i obejmują: 

 Ścianki osłonowe i konstrukcyjne z pustaków ceramicznych oraz żelbetowe 

 Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 12cm 

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne”.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem ścian murowanych, zamuro -

wań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realiza -

cją umowy. 



1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV: 45262500-6 Roboty murowe 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawia -

nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier -

dzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościo -

wych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związa -

ne z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków

umowy stanowią inaczej. Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza -

nych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wy -

magań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i  były do -

stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizo -

wane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem bu -

dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1 Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Zaprawa do robót murowych

Zaprawy do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowla -

ne zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód zawierających  tłuszcze  organiczne,

oleje i muł. 



2.2.3. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu -

dowlanych”. 

2.2.4. Bloczki z betonu komórkowego.

Wszystkie materiały murowe powinny odpowiadać aktualnym normom lub aprobatom technicznym: 

 Bloczki gazobetonowe - norma PN-B 12050:1996 

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wyznaczania  i  sprawdzania  kierunku,  wymiarów i  płaszczyzn  są stosowane następujące narzędzia:

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż

wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz

do wyznaczania jednakowych poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania

kierunku, sznur murarski, kątownik murarski. 

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra, i szafel do

zapraw, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kiel -

nie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elemen -

tów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,

drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia np. do obróbki kamieni naturalnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murarskich powinien wykazać się możliwością korzysta -

nia z następującego sprzętu : 

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przenośne pojemniki na wodę,

- betoniarki wolnospadowej. 

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku -

mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo -

wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki trans -

portu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez In -

spektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt



Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo -

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów

Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cegły można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem ich ochrony przed zawilgoceniem i

uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie. 

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w ST pkt.

„Wymagania ogólne”.  Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, normami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze

szczegółowa instrukcja producenta zastosowanych materiałów izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuło -

wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji  Inspektor nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań na -

ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wyko -

nywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod

groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robót

Mury należy wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i

sznura z zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. Wilgotność blocz -

ków w chwili wbudowania nie powinna być mniejsza niż 20%. Mury należy wznosić możliwie równomiernie

na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego bu -

dynku nie powinna przekraczać 4m dla murów z cegły, przy czym w miejscu połączenia murów wykonywa -

nych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Pustaki ceramiczne lub inne elemen -

ty układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Stosowanie cegły, blo -

ków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że

każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Naroż -

niki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przeni -

kanie się poszczególnych warstw obu ścian . 



W murach nośnych z betonu komórkowego nie wolno wykuwać pionowych i poziomych bruzd lub wnęk .

Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych przewodów instalacji elektrycznej , wycinane za pomocą specjal -

nych skrobaczek lub frezowania. Izolację  wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy za -

wsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodo -

chronnej murów fundamentowych. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe

grubości mniejszej niż jedna cegła (Ścianki działowe, sklepienia, , kominy itp.) mogą być wykonywane tyl -

ko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych do -

puszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie

i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy  murów powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po przerwie zimowej lub innej dłuższej prze -

rwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, należy usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem

wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. Nadproża należy układać na murze na warstwie za -

prawy grubości 10 mm tej samej marki jaką zastosowano do wznoszenia murów . Nadproża prefabrykowa -

ne typu L powinny być odpowiednio ocieplone. Szerokość wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej z

bloczków gazobetonowych powinna wynosić minimum 18 cm. 

5.3. Tolerancje wykonywania

5.3.1. Wymagania ogólne.

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. W zadaniu wymienionym w pkt.1.1. sto -

suje  się  klasę N1.  Dokładność odchyłek geometrycznych powinna wynosić  1 mm. Odchylenia  poziome

usytuowania podpór i  elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  podłużnych i  poprzecznych

osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości

budynku  powinny przyjmować  wartości  różnoimienne w  stosunku  do  układu  odniesienia.  W przypadku

stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

5.3.2. System odniesienia.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5.3.3. Ściany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wyso -

kości hi (mm) w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż hi/300. 

 Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać 10mm w przypadku murów pełnych. 

 Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie po -

winno być większe niż 

• 5mm na odcinku 1m 



• 20mm na odcinku całej ściany. 

 Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż 

• +15, -10mm przy wymiarze otworu do 1,0 m 

• +15, -5mm przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m: 

5.3.4. Kominy

Badania przewodów kominowych powinny obejmować sprawdzenie : 

-drożności przewodów, wielkości przewodów, 

-grubości przegród, 

-kształtu i wymiarów zewnętrznych, 

-wypełnienia spoin, 

-stanu powierzchni kanałów. 

-szczelności przewodów, 

-wylotów przewodów, 

-wlotów przewodów, 

- prawidłowości ciągów. 

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogólne

Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 zgodności wykonania z niniejszą SST. 

6.2. Wymagania szczegółowe.

6.2.1. Badania materiałów i wyrobów.

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podany -

mi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej do -

stawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach. Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana

oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wy -

robów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów muro -

wych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju klasy, wymiarów i asortymentu elementów mu -

rowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej.



6.2.2. Badania konstrukcji murowych

Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami

należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i po -

miaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie na -

leży przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować

średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co

najmniej 1,0m. 

 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostolinowości krawędzi należy przeprowa -

dzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu mu -

rów oraz na powierzchni  muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i  powierzchnią lub krawędzią

muru z dokładnością do 1mm. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przepro -

wadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej lub wę -

żowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20,0m – za pomocą niwelatora. 

Sprawdzanie prawidłowości wykonania kominów 

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiarowymi jest:

 Metr sześcienny (m 3 ) ściany lub 

 Metr kwadratowy (m 2 ) powierzchni ściany. 

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

 8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym



powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

 8.3 Odbiór ostateczny robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i mon -

tażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projektem technicz -

nym i wymaganiami obowiązujących norm oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.

• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.

• Rozstawu strzemion.

• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.

• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio -

rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót  poprawkowych.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  po -

szczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo

ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy -

magań przyjętych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu

budowlanego należy podać co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.

  Protokoły odbioru częściowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.

 Stwierdzone usterki.

 Decyzje komisji.



9 PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST pkt.9 „Wymagania ogólne”. Rozliczenie

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie zbrojenia może być dokonana według następu -

jących sposobów:

•  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych stała wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie

po dokonaniu odbioru częściowego robót.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w

zadania.

 Normy.

 Aprobaty techniczne.

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

•PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. • PN-

EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

• PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

• PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

•  PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie  składu ziarnowego.  Metoda

przesiewania. 

•  PN-EN  933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.  Wskaźnik

kształtu. 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i

nasiąkliwości.



 • PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

 • PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy praże -

niu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych

lotnych. 

•  PN-C-04554/02  Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337

mval/dm3 metoda wersenianowa. 

•  PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i

siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tioofluoresceiną z kwasem ohydroksyrteciobenzo -

esowym. 

•  PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i

siarczków rozpuszczalnych metoda tioomerkurymetryczną. 

• PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna. 

•  PN-C-04628/02 Woda i  ścieki.  Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów roz -

puszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem. 

• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

 • PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

 • PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

 • PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogól -

ne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i ba -

dania. 

• PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

 • PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

• PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

• PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarzadzania jakością i zapewnienie ja -

kości. 

• PN-EN-1059/200 Metody badania murów . Określone wytrzymałości na ściskanie. 

• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. 



• PN- B-03334-1999 Konstrukcje murowe zbrojone. 

Inne dokumenty:

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j ),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi

zmianami),



ST-08

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV: 45320000-6 – roboty izolacyjne 

   1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

         1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI  GRUNTU.

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót ziemnych związanego z realizacją zadania z pkt.1.2.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia robót związanych

z wykonaniem izolacji w czasie realizacji zadania z pkt.1.1. i obejmują:

 Wykonanie izolacji termicznych fundamentów, cokołu

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

• Styropian EPS (Expanded PolyStyrene) - czyli ekspandowany polistyren. Składa się on

z kuleczek, z których każda zawiera dziesiątki tysięcy zamkniętych komórek wypełnionych

powietrzem.

• Styropian XPS - polistyren ekstrudowany (potocznie styrodur) – materiał izolujący ze

spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro -

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)



CPV: 45320000-6- roboty izolacyjne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogól -

ne” pkt 2. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich produ -

centów. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej

Jako izolację pionową fundamentów należy zastosować folię kubełkową.

 2.2 Materiały do izolacji termicznej

Ocieplenie części ścian zewnętrznych – cokołu należy wykonać metoda lekką – mokrą przy użyciu styro -

pianu EPS70 o grubości 5 cm. Izolacje tremiczną ścian fundamentowych budynku należy wykonać na ca -

łej wysokości ze styroduru o grubości 5cm. Aby chronić zaizolowane powierzchnie ścian fundamentowych

należy zastosować folię

kubełkową.

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt używany przy wykonywaniu izolacji  powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie

ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla

obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej

za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Elementy izolacyjne powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający

unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w ST pkt.

„Wymagania ogólne”.  Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową, normami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze

szczegółowa instrukcja producenta zastosowanych materiałów izolacyjnych. Decyzje Inspektora nadzoru

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuło -



wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji  Inspektor nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań na -

ukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wyko -

nywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod

groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji

Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejącą opaskę z płyt chodnikowych. Ściany fundamento -

we odsłonić do głębokości poziomu posadowienia, zabezpieczyć ściany wykopów oraz pozostawić odsło -

nięte do wyschnięcia przez okres min. 1 miesiąca. Odsłonięte ściany należy starannie oczyścić z pozosta -

łości po ziemi, korzeni, glonów i mchu oraz zabezpieczyć przy użyciu preparatów bakteriobójczych. Usu -

nąć wszystkie substancje antyadhezyjne w szczególności stare powłoki izolacji oraz powłoki które powsta -

ły w trakcie wieloletniej  eksploatacji  budynku. Skucia wymagają też tynki  wapienne oraz zmurszałe po -

wierzchnie murów. Skorodowane spoiny trzeba usunąć na głębokość ok. 2,0 cm i wypełnić mocną zapra -

wą cementową. Głębokie ubytki  wymagają wypełnienia zaprawą cementową lubbetonem. Szerokie rysy

należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejedno -

rodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. Krawędzie

trzeba „sfazować” na ok. 3,0 cm, a wklęsłe naroża takie jak połączenie ściany fundamentowej z ławą fun -

damentową wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest moż -

liwe, należy wkleić taśmę uszczelniającą. W miejscach szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia

rur,  dylatacje  konstrukcyjne  należy  zastosować  samoprzylepne  bitumiczne  membrany  izolacyjne.  Do -

szczelnienie poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych producenta

materiału. Ponieważ w trakcie prac remontowych ścian piwnic mamy do czynienia z podłożem wilgotnym,

dlatego po uprzednim przygotowaniu podłoża, a przed przystąpieniem do wykonania zasadniczej warstwy

izolacji  przeciwwilgociowej  należy  całą  powierzchnię  wyszpachlować mineralną  zaprawą krystalizującą.

Zaprawa „odcina” wilgoć z podłoża umożliwiając uzyskanie odpowiedniej adhezji masy bitumicznej, dodat -

kowo w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podłoża zamykając strukturę kapilar, co prowa -

dzi do zaniku transportu wody w obu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie

podłoża w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub jej pęknięcia wywołanego inicjacją rys statycz -

nych. Zaprawę krystalizującą nałożyć należy na grubość ok. 2,0mm metodą szpachlowania na całą po -

wierzchnię ścian piwnic z wywinięcie na strefę cokołową na wysokość ok. 0,5 m powyżej planowanej opa -

ski wokół budynku. Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnię ścian fundamentowych oraz

odsłonięte części ław fundamentowych należy zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do

gruntowania podłoży mineralnych. Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperatu -

rze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych powierzchniach) oraz



przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomo -

cą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Masa może być nakładana na podłoże pędzlem lub poprzez

natryskiwanie.  Do gruntowania  podłoży,  w  zależności  od  ich  nasiąkliwości,  emulsję  należy  rozcieńczyć

wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest propor -

cja  1:1).  Następne warstwy izolacji  można nakładać wtedy,  gdy  warstwa gruntująca  całkowicie  już  wy -

schła, tj. po ok. 24 godz. Jako izolację pionową zastosować należy szybkoschnącą grubowarstwową, bitu -

miczno-kałczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym.  Prace  należy  wykonywać w suchych  warun -

kach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych

powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Masę należy nakładać metalową

pacą lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania składników należy użyć wolnoobrotowej wiertarki z mie -

szadłem. Najpierw trzeba wymieszać składnik A (płynny), następnie wsypywać do niego składnik B (w po -

staci proszku) i mieszać ok. 2 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową masę rów -

nomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o

odpowiedniej grubości tj. 3,0mm. Podczas aplikacji należy cały czas kontrolować grubość nakładanej war -

stwy izolacji. Przy przerwaniu prac grubość warstwy zredukować do zera, ponawiając prace zastosować

zakład na poprzednią warstwę. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy mem -

brany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości poja -

wienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna

szklanego (z zachowaniem zakładów ok. 10 cm). Masę należy zużyć w ciągu ok. 45 min. Izolacja jest od -

porna na deszcz po ok. 1,5 godziny. Całkowite wyschnięcie materiału następuje po 1÷2 dniach, w zależ -

ności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Na takiej warstwie izolacji można punktowo nakle -

jać płyty izolacji termicznej używając tej samej masy. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać od

poziomu ław fundamentowych do poziomu nadproży okien piwnicznych przy użyciu styropianu samoga -

snącego XPS300-034 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,034W/m*K gr. 12cm. Płyty mocować do

ścian przy użyciu tej  samej masy użytej  do wykonania izolacji  pionowej.  Aby ochronić zaizolowane po -

wierzchnie należy zastosować folię kubełkową. Folię należy tak zamocować, aby nie nastąpiło ich obsu -

nięcie podczas zagęszczania gruntu. Nie wolno dopuszczać do punktowego lub pasmowego obciążania

zaizolowanych powierzchni.  Nie wolno rozpoczynać zasypywania wykopu zanim warstwa izolacyjna nie

będzie wystarczająco twarda. Przy cokole należy zastosować profil cokołowy. Po wykonaniu robót wykopy

zasypać gruntem z  wykopu zagęszczając warstwami.  Do zasypywania  wykopów nie  stosować gruntów

spoistych.

6 KONTROLA, BADANIA ORZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania



ogólne” specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania izolacji polega na

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiarowymi jest:

 Metra kwadratowy (m 2 ).

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

 8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Podstawa odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są:

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

• Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

 8.3 Odbiór ostateczny robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Ogólne

zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór końcowy wykonania i mon -

tażu zbrojenia powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane roboty są zgodne z projektem technicz -

nym i wymaganiami obowiązujących norm oraz powinien polegać na sprawdzeniu:

• Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową.



• Zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.

• Rozstawu strzemion.

• Prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.

• Zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio -

rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót  poprawkowych.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  po -

szczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo

ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy -

magań przyjętych w dokumentach umowy. W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu

budowlanego należy podać co najmniej:

 Przedmiot i zakres odbioru.

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami.

  Protokoły odbioru częściowego. Ewentualne parametry sprawdzone w obecności komisji.

 Stwierdzone usterki.

 Decyzje komisji.

9 PODSATAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST pkt.9 „Wymagania ogólne”. Rozliczenie

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za przygotowanie zbrojenia może być dokonana według następu -

jących sposobów:

•  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności  jest  ustalona w dokumentach umownych stała wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie

po dokonaniu odbioru częściowego robót.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentem odniesienia jest:

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w



zadania.

 Normy.

 Aprobaty techniczne.

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja ka onowa. Ɵ

• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38

• Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

•  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11- 12/84

poz.84.

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na goraco.

• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

•  PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji  pokryć dachowych Zmiany 1 Bl

10/70 poz. 128.

• PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.

• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

• PN-B-27617/A1:1997.

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i we -

lonu szklanego.

• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

Inne dokumenty:

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j ),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmiana -

mi),

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami),



ST-09

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY MALARSKIE

CPV: 45442100-8 – Roboty malarskie 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI  GRUNTU.

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru po-

włok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykoń-

czeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)

- malowanie tynków,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice)

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specy-

fikacją Techniczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umo-



wą, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkol-

wiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ścieko-

wych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wy-

maganiom normy państwowej.

Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę

– terpentynę i benzynę

– do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie.

Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 – wydajność – 6–8 m2/dm3 – czas 

schnięcia – 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 – wydajność

– 6–10 m2/dm3 2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 

piwniczne). Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych

- duża siła krycia

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian

- odporna na zmywanie



Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie na-

rażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach informują pa-

rametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg 

normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na 

klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wy-

sokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na

zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie żółknie,

- wysoka siła krycia,

- dobra przyczepność do podłoża,

- nie kapiąca.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia no-

wego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 2.6.2. Przy malowaniu 

farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: ben-

zyna lakiernicza).

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane

w postaci roztworu wodnego 3–5%.

Folia malarska

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dyspo-

nować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych ni-

niejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 



4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można przewo-

zić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpły-

wem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powłoki malar-

skie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją za-

mieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spęka-

nia uzupełnij odpowiednią zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 

powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich 

prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne 

od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w 

ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natrysko-

wymi Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po 

zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 

trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przed przystąpieniem do ma-

lowania farba powinna być dokładnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie 

powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszcze-

nia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania nie-

dopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i

urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. 

Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków za-

prawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, na-

cieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną.



Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi do gruntowania stosować gruntu głęboko penetrujące, 

szczepne.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz spraw-

dzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wy-

mogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami przejść 

kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystę-

powanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 



6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniej -

szej od 65%. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farbolejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik po-

zytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujem-

ny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywa-

nia obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-

kumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem sta-

nowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

7.3. Malowanie ścian i sufitów



Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu 

podłogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, po-

wierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

7.5. Malowanie nadproży

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otwo-

rów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w 

świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie-

malowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają warunkom odbio-

ru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tyn-

kowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi 

w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych sku-

pisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających pła-

tów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej, jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady : zgodnie z umową. Cena obejmuje - dostawę materiałów, - przygotowanie podłoży, - zabezpie-

czenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, - usunięcie zabezpie-

czeń prace porządkowe, - badania na budowie i laboratoryjne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zama-

lowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawie-

niem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót okre-

śla się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

 Normy. 

 Aprobaty techniczne. 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i su-

fity. Klasyfikacja. 

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styre-

nowe. 

• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe. 

• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. • PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane we-

wnątrz. 

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. Inne 

dokumenty: 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2023.0.682 t.j , 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PODŁOGI I POSADZKI 

CPV: 45431000-7 – posadzki i podłogi 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI  SANITARNEJ,  C.O.,  ELEKTRYCZNĄ,  GAZOWĄ,  KLIMATYZACJI  ORAZ  UTWARDZENIE  POWIERZCHNI  GRUNTU.

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  podłoży  i

posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji

Robot. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie  podłoży  i  posadzek.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i

wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES

- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej.

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram robót,  wykaz

materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, ST oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.

2.1.1.  Preparat  gruntujący  do  hydrofobizacji  i  zabezpieczania  przed  szkodliwym  wpływem  środowiska

zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np.

murów  ceglanych)  i  wapienno-piaskowych,  betonu  oraz  tynków  mineralnych.  Doskonale  nadaje  się  do

gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych

tynków mineralnych  i  akrylowych  oraz  starych,  silnie  przylegających  do  podłoża  powłok  malarskich  z  farb

elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to

bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze

składnikami  powietrza  i  wodą  zawartą  w  porach  materiału.  W wyniku  tej  reakcji  obniżony  zostaje  poziom

absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a

woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór

penetruje  w  głąb  materiału,  zapewniając  mu  jednocześnie  wysoki  poziom  paroprzepuszczalności.  Po

zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko

miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gładź cementowa Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa,

2.1.3. Płytki – gresy Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni,

na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- antypoślzgowość R9

- ścieralność 3,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm,

- grubość ± 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8,

- ścieralność V klasa ścieralnośći,

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodowe,

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożnki.



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm,

- grubość ± 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4.  Listwy  cokołowe  z  glazury  Listwy  ceramiczne  używane  są  w  pomieszczeniach  o  zawyżonych

wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zależności od

obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą

wytrzymałość nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do płyt i płytek

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek nie

mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosować  zaprawę  fugową  wodoodporną,  o  podwyższonej  elastyczności.  Rodzaj  zaprawy  dostosować  do

szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

2.1.7. Silikon do fug

Stosować  silikon  o  dobrej  przyczepności  do  podłoży  na  które  będzie  nanoszony  z  dodatkiem  środka

grzybobójczego w kolorze fugi. 

2.1.8. Listwy wykończeniowe

Listwy  wykończeniowe  łączące  różne  posadzki  muszą  być  odporne  na  korozję,  trwałe  oraz  posiadać

przeciwpoślizgowe wykończenia.  Wymienione  listwy muszą  być  przeznaczone do  obciążeń  planowanym w

poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

2.1.9. Zaprawa samopoziomująca

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa , kompatybilną z

pozostałymi produktami (np. klejem). 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST .

3.2. Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami

(mechanicznymi i  na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).  Wykonawca powinien dysponować

następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów,

- wyciągiem budowlanym

- drobnym sprzętem pomocniczym.



Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzędzia lub urządzenia do cięcia,

- wałki dociskowe,

- frezarka ręczna lub mechaniczna,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice, - mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST. 

4.2. Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami

(mechanicznymi  i  na  skutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych).  Chemię  budowlaną  w  czasie

transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości  ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na

środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki

składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robot  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne

materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na

jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mięć  jednakowa

szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca



określone w dokumentacji  wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości  płytek. Wybór kompozycji

klejących zależy od rodzaju płytek i  podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa)

klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej

eksponowanego  narożnika  w pomieszczeniu  lub  od  wyznaczonej  linii.  Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na

podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około

50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja kompozycji klejącej

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się

stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm - 100 x 100

mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6 mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm – 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm

- 400 x 400 mm – 12 mm. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2

lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy

od rodzaju i  równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu

kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę

należy  ja  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w  żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość

spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące

szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm

- od 100 do 200 mm – około 3 mm

- od 200 do 600 mm – około 4 mm

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,  można też

usunąć  wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  dylatacyjne  i

wykończeniowe.  Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje

się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24

godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda

mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po

powierzchni  wykładziny  paca  gumowa.  Zaprawę należy  dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  miedzy  płytkami



ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna

gąbka.  Świeża  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt

spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy paca  z  naklejona  gładka  gąbka.  Jeżeli  w

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się

sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności

na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy :

a)  posadzkę  z  płytek  można  wykonywać  jedynie  na  podkładzie,  którego  prawidłowość  wykonania  została

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w

trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni

C, 

c)  w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcyjnych  obiektu,  również  w  posadzce  powinna  być  wykonana

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii  wodo

rozdziału,

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w

trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne

odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

f)  spoiny  między  płytkami  przez  całą  długość  i  szerokość  pomieszczenia  powinny  tworzyć  linie  proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2 mm na 1 m i 3 mm na całej

długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na całej

długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

g)  po  wykonaniu  fragmentu  wykładziny  należy  usunąć  nadmiar  kleju  ze  spoin  między  płytkami,  w  celu

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,



i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły

powinny być trwale związane z posadzką,

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek –

posadzki te powinny być odgraniczone, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk

wklęsły. 

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne

wkładki.  Masa  i  wkładki  powinny  mieć  aktualną  aprobatę  techniczną.  Wykonanie  powyższych  czynności

powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.1.3. Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka

malarskiego. 

Do nanoszenia kolejnej  warstwy preparatu (przy bardziej  nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą

silikonową  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu  pierwszej  warstwy  preparatu,  czyli  po  około  6

godzinach. 

Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu)

znajduje  się  materiał  nieodporny  na  rozcieńczalnik  organiczny,  np.  styropian  znajdujący  się  pod  warstwą

zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku

charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. 

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z

wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów,

- badanie podłoży i podkładów,

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm,

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,



-  dokładność  wykonania  podkładu  powinna  być  taka,  aby  odchylenie  posadzki  płaszczyzny  poziomej  nie

przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,

wilgotnościowych).

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu

Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i  zgodności  wykonywanych Robót z Dokumentacją

Kosztorysową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów,

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- ocenę estetyki wykonanych Robót.

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego

- dokładność i staranność wykonania

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które

będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie  materiały  i,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. 

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót

wykładzinowych i okładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrowąłatę,



- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy;

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonując

pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i

ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót

„zanikających". 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  ST.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji

Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów i robót

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z

wystawionymi  atestami wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.1.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę

wzrokową,

-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.



-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności: zgodnie z umową.

9.2. Składniki ceny

Cena Robót obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawę materiałów,

- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),

- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksydowej,

- wypełnienie fug,

- silikonowanie naroży,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentem odniesienia jest:   

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 

 Zatwierdzona przez zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

 Normy. 

 Aprobaty techniczne. 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

PNEN -14041Posadzki z wykładziny dywanowej 

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



ST-11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru ro -

bót betonowych i żelbetowych.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ocieplenio-

wych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych

oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

- materiału do izolacji cieplnej,

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfi -

kacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z

umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie ja -

kichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją robót.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową,

ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac związanych z założeniem terenu zie -

leni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45262210-6- fundamentowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wy-

robu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,  daty 

produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspo-

inowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji  technicznej.

2.1  Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izo-

lacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy

wykończeniowej.

Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do kleje-

nia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). 

Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana



jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione

przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na

ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają

krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji  bonio-

wanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych

płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu

wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 

styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian

budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z weł-

ny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą 

być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej okre-

śla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych — szkło piankowe, pianka mineralna.

Łączniki mechaniczne:

— kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 

dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

— profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt  izolacji 

termicznej o frezowanych krawędziach.

Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja

akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samo-

dzielnie warstwę zbrojoną.

Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia,



zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach

powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają

malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków

mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem

żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3

mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków — typu baranek,

rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku tynków

krzemianowych.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków

rozporowych,

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

- listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykony wania

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami

blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami

izolacji termicznej,



- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą

zbrojoną i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

- Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.

  3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

       3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym

realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepi-

sów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,

Do nakładania mas i zapraw — tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające,  agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały.

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi — szlifierki

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).

Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

Do kształtowania powierzchni tynków — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do



modelowania powierzchni.

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji  środ-

ków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mecha-

nicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 

transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe,

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

5.2 Warunki przystąpienia do robót

 Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowa-

cyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący po-

wstawania istotnych dla funkcjonalności

systemu mostków termicznych,

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie

zagospodarowanie placu budowy,

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść

i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim

tynki wewnętrzne i jastrychy,

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3 Warunki przystąpienia do robót

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 

zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub

spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 

żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 

przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy od-

wołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży

istniejących — zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości  doty-

czących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy zastosowaniu urządzenia badawcze-

go (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izola-

cyjnego.

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblo-

kowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień war-

stwy zewnętrznej.

5.4 Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów sza-

lunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapra wą

wyrównawczą),

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i



warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,

metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i

wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warun-

ków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wyso-

kiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.

5.5.1. Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek

gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej li-

stwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jedny m w skrajnych otworach). Zamocować także profi-

le i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów

wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą ząbkowaną na 

całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej  powierzch-

ni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczel-

ność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izola-

cji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania

równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po

zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicz-

nymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej,  stanu i rodzaju 

podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.  Po nawierceniu otworów 



umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeli-

ny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, li-

stew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okien nych i

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności

ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowi-

cie zakryta zaprawą.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wyma-

ganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST na-

leży te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 

faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, 

systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach połu-

dniowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego po-

niżej 30.

  6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni system kon -

troli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów oraz jako -

ści wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfi -

kacji technicznej.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać dokładnych pomiarów zakresu wykonywanych robót

(zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres praz wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przepro-

wadzenia.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowa-

nego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykony-

wania badania przy odbiorze.



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i ba-

dania.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komór-

kowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynkówmieszkal-

nych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania



ST-12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru ro -

bót betonowych i żelbetowych.

         1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej

instalacji elektrycznej w obiekcie.

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfi -

kacji.  Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed

rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca po -

winien przedstawić do akceptacji  Inżyniera materiał  z innego źródła. Wybrany i  zaakceptowany materiał  nie

może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standar-

du wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji  technicznej dla pro-

jektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,  uzy-

skanie akceptacji projektanta).



Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach bu-

dowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające do-

puszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przed-

stawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodno-

ści,

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 

zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodo-

wej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego za-

stosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie do-

puszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu

urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju po-

mieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 3, 4, 5.

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekro-

je żył: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 

osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynko-

wo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamio-

nowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układa-

nych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 



stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, 

przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielni-

ce instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamon-

towanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i 

ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez

obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przej-

ścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji  wspor-

czych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chro-

nić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowa-

nych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych 

elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także in-

nego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z 

tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt po-

siadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii  oraz za-

pewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych po-

siadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombi-

nacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, 

podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżni-

cowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jed-

nocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 

prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady insta-

lowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zale-

ceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w od-

mianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. 

Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:

- ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski  in-

stalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej  po-



wyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wyso-

kiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 

tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia

mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekro-

ju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z 

tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 

gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 

średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gład-

kich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztyw-

nych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych sto-

suje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw 

sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy 

ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak 

ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, róż-

nego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wy-

równawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry 

kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zacisko-

wym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stoso-

wane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowa-

nie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników in-

stalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materia-

łów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomie-

nia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie za-

pewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze 

względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzę-

towa 0 60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 

mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do 



montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pa-

zurków" i / lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak alu-

minium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 

podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdo-

razowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyj-

nych.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów 

lub „pazurków".

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścia-

nie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2.

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prąd znamionowy: do 10 A,

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynko-

wych i natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do

instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w 

zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:



- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co naj-

mniej:

- dobór opraw i źródeł światła,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilającej oprawy,

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych po-

mieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elek-

trycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 

przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być 

mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 

budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

- do żarówek,

- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

- do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się 

ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

- zwykła IP 20

- zamknięta IP 4X

- pyłoodporna IP 5X

- pyłoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1



- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony 

przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i

bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się 

osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) .

2  .2.7. Sprzęt do innych instalacji  

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji  tech-

nicznej (szczegółowej) SST,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (ozna-

czenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i  wypro-

wadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i 

oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powin-

no być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uzyskania wy-

konawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robót.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być za-

bezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej po-

wierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy

za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w

transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpły -

ną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wyno -

szą dla bębnów: - 15C i - 5C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.  Należy stosować

dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz

za jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych  robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzo -

ru.

       5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej,

- złożenie na miejscu montażu wg projektu,



- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i  

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otwo -

rów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w 

sufitach, ścianach lub podłożach,

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wiesza -

ków wraz z zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 

2.2.2.),

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej śred -

nicy rury. 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu  

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy  

wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla  uła-

twienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W  

przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest  ko-

nieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe  naprę-

żenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowie -

ka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w

przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa  

ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

         5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabru -



dzeń.

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej  

montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 

1-fazowych.

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzyma -

łość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.  

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem prze -

strzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednako -

we. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występo -

wał u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy  do-

chodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy

zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i

schematami.

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna

szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i  nie-

uziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód  wyrównawczy.  Połączenia  wyrównawcze

główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze.  Do głównej

szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,  sprowadzając je do wspól-

nego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego,

pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w roz-

dzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy

przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.



     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po -

dano w ST0 „Wymagania ogólne”.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

3) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub aprobat technicz -

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

     7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

-dla kabli i przewodów: m,

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

     8. PRÓBY MONTAŻOWE

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i  

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych  

protokołem przez wykonawcę montażu,

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych  

obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem  

rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.



Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami  za-

wartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8.1 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach  

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub  zastoso-

wane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  Na pi-

semne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu  

na ja

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania

 na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania

na stałe. Przewody Płaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.

PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny.



ST-12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

CPV 45330000-9

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru ro -

bót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest  z

wykonaniem niżej wymienionych robót:

 montaż rurociągów,

 montaż armatury,

 montaż urządzeń,

 badania instalacji,

 wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja działania instalacji.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określenia -

mi podanymi w ST0- Wymagania ogólne.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45330000-9- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1   Ogólne wymagania  

Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

4.2. Przewody

 Instalacja  wodociągowa  będzie  wykonana  z  rur  wodociągowych,  z  polipropylenu  łączonych  przez

zgrzewanie.

 Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

 Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

4.3. Armatura

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową

o podwyższonym standardzie.

4.4. Izolacja termiczna

 Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki

polietylenowej,

 Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie,

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak

też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 



Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w

terminie przewidzianym kontraktem.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem.

3.1. Rury

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształ-

tek należy unikać ich zanieczyszczenia.

3.2. Elementy wyposażenia

 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 

magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

3.3. Armatura

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy

składować w magazynach zamkniętych.

3.4. Izolacja termiczna

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

 Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w  po-

mieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na

otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie  ultrafioletowe.

 Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny

i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów

produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach

przedmiotowych.



    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Montaż rurociągów

 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są

w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.

 Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych

określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy

betonowej i muru).

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

 Kolejność wykonywania robót:

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

– przecinanie rur,

– założenie tulei ochronnych,

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

– wykonanie połączeń.

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody

określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei

zabezpieczających.

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 

rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co

najmniej jeden uchwyt.

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.2. Montaż armatury i osprzętu

 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie.

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności

i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do

zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem

odbioru.

 Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  powierzchni

izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne

elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich  styków  elementów  warstwy

dolnej.

 Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu

konwencjonalnych narzędzi.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”.

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości

producenta.

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej  fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę  robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania  ponownie.

     7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:



1 m3 wykonanej konstrukcji.

1 m3 wykonanego podbetonu

1 m2 płaskich płyt żelbetowych

     8. ODBIORY ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemysłowe”

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego

odbioru technicznego instalacji.

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robót,

– Dziennik budowy,

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

– protokoły badań szczelności instalacji.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.



Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza

wraz z pomiarami po montażowymi.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa

2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

CPV 45333000-0

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania o odbioru ro -

bót instalacyjne gazowe.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie nowej instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

-montażu rurociągów.

-montażu skrzynki gazomierzowej.

-montażu gazomierza w skrzynce gazomierzowej.

-podłączeniu przyborów gazowych.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określenia -

mi podanymi w ST0- Wymagania ogólne.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45333000-0- roboty instalacyjne gazowe



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania.

Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

4.2. Przewody

Instalację  gazową  wykonać  rur  stalowych  przewodowych  dla  mediów  palnych  wg.  PN-EN  10208-2  .

Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocz -

nych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- Samochód dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- giętarka do rur

- gwintownica ręczna lub mechaniczna.



     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.

Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

kontraktem.

4.3 Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy prze-

wozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek  należy

unikać ich zanieczyszczenia.

3.4. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w

magazynach zamkniętych.. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mo -

gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  Przed

zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają  uszkodzeń me-

chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  Rur, armatury,

przyborów  i  innego  wyposażenia  pękniętych  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  nie  wolno  używać.

5.3. Roboty montażowe instalacji gazowej 

5.3.1. Montaż rurociągów z rur stalowych

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miej sca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,



- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-2.  Połączenie

poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. Przewody instala -

cji należy prowadzić na powierzchni ścian, Przy przejściach przez przeszkody konstrukcyjne  (ściany) przewody

prowadzić w rurach ochronnych, które powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścia-

nach mocować za pomocą haków lub uchwytów rozmieszczonych w odległości  1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji

gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku ( CO, wodno- kanali-

zacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytko-

wania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie

prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej

0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewo-

dami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 20 mm. Przejścia przez przegrody budowlane

wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wy-

pełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowe-

go ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6+8mm od grubości ściany lub stropu. Całość robót in -

stalacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z  postanowieniem Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktry  z  dnia

12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie ".

5.3.2. Montaż armatury i odbiorników gazu

Montaż armatury i odbiorników gazu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór  

szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalację należy uznać za szczelną jeśli

wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu 30 minut niezmienione.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w cza -

sie wszystkich faz robót,  zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Każda dostarczona partia materiałów

powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.



Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy ro -

bót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

     7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową instalacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową dla

zaworów odcinających , przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla każdego

typu.

     8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe).

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:

- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów).

- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność

robót i elementów do prawidłowego montażu.

8.2. Odbiór końcowy.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru

technicznego instalacji gazowej w budynku.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robót,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

a)  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,



b)  protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień  dotyczących  usunięcia  usterek.

c)  aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia).

d) protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza

wraz z pomiarami po montażowymi.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i  wentylacyjne murowane z cegły.  Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ WINDY

CPV: 45313100-5- INSTALOWANIE WINDY

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy wraz ze stero -

waniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firmę 

specjalistyczną. 

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu mon -

taż windy o konkretnych parametrach.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż windy ze sterowaniem; 

-montaż szybu windowego

-wykonane przez firmę specjalistyczną. 

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określenia -

mi podanymi w ST0- Wymagania ogólne.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 



CPV: 45313100-5-instalowanie windy

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem i łącznikiem należy zamontować windę. Dźwig powi -

nien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. 

Parametry dźwigu: 

Podstawowe parametry Model 37/10

Udźwig
100 kg

Wymiary kabiny:

Szerokość

Głębokość

Wysokość

820 mm

820 mm

800 mm
Wymagane wymiary otworu w

stropie lub światła szybu:

szerokość

głębokość

Widok od strony „C”

1110 mm

1060 mm
Wymiary drzwi przystankowych

(otwór w świetle)
720 x 775 mm

Moc silnika 0,66 kW
Prędkość 0,35 m/s
Ilość przystanków 2 (+ 0,00; +3,85) Parter; Piętro
Ilość dojść 2 (C; C)
Wysokość podnoszenia 3850 mm
Głębokość podszybia 0 mm
Wysokość górnego przystanku 250mm
Rodzaj drzwi przystankowych Gilotynowe
Rodzaj drzwi do maszynowni Wychylne 
Konstrukcja szybu samonośna
Wykończenie stal nierdzewna AISI304
Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

* Maszynownia znajduje się w górnej części samonośnej konstrukcji dźwigu. Drzwi do maszynowni znajdują się 
nad drzwiami przystankowymi górnego przystanku od strony „C”.

*  Podłoga kabiny zatrzymywanie kabiny na wysokości 700 mm, a pod dźwigiem nie ma pomieszczeń dostęp-
nych dla ludzi.

* Wymagana wytrzymałość płyty podszybia 10 kN/m2

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno -

ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą być przewożone do -

wolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą sta -

teczności. 

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami, które podano w SPO pkt. 

„Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wy -

konania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

5.2. Warunki rozpoczęcia montażu

W celu zagwarantowania bezpieczeństwo pracowników oraz terminowości wykonania prac zgodnie z har -

monogramem, przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy spełnić następujące warunki: 

1. Szyb dźwigu powinien być czysty i suchy.

2. Szyb powinien być zbudowany zgodnie z dokumentacją techniczną Producenta, a otwory szybu są za -

bezpieczone.

3. W górnej części szybu powinny być zamontowane haki montażowe.

4. Należy zapewnić jest dostęp do 3-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu.

5. Na najniższej kondygnacji, w pobliżu szybu należy przygotować jest pomieszczenie o powierzchni ok. 

30m² do przechowywania narzędzi i materiałów montażowych.

5.3. Montaż dźwigów

Montaż poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych kotew i

haków do montażu urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją Producenta. Szyb dźwigu powinny być

wykonane z materiałów niepylących lub być zabezpieczony powłoką niepylącą. Zespoły napędowe dźwigu

powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcję budynku.

Maszynownia dźwigów powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenie elementów in -

stalacji dźwigowych. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związa -

ne z pracą i konserwacją dźwigu. 



Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni oraz szybu dźwigu, w

tym nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze technicznym. 

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wymagania dla robót montażowych podano w punkcie 5. 

     7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00. 

     8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00. 

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności: zgodnie z umową. Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich 

robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych ele -

mentów przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontażu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, wdrażające do 

prawa polskiego Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE, 40



2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z 

późniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 3.Pol -

skie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV 45421000-4

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z monta -

żem okien, drzwi i parapetów zewnętrznych.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realiza -

cji robót wymienionych powyżej. 

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z montażem okien i drzwi, założe -

niem parapetów zewnętrznych z blachy.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfi -

kacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z

umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie ja -

kichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją robót.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac związa-

nych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45421000-4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW



2.1 Ogólne wymagania.

 Do użytku mogą być użyte jedynie te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wy -

kazujący zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.2 Okna

Wymiary obrysowe przekrojów poprzecznych;

a) ościeżnicy min. 70x70mm

b) ramiaków min 70x80mm.

Zarówno ościeżnica jak i ramiaki wzmocnione są profilami stalowymi zamkniętymi.

Ramiaki wyposażone są w stałe przewietrzniki.

Styki ramiaków z ościeżnicami mają trzy uszczelki.

2.3 Drzwi

Skrzydła wykonane są w klasycznej konstrukcji skrzydła płytowego. Ramiaki i ościeżnica wzmocnione są profila -

mi stalowymi zamkniętymi. Styki ramiaków z ościeżnicami mają trzy uszczelkami.

2.4 Parapety zewnętrzne

Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Wykonywane obróbki blacharskie powinny wystawać pola lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wy -

konane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Przy wykonywaniu

obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny one być zgodne z normą PN-

61/B-10245.

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym

realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robót.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu



Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakcep -

towanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prze -

prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pa -

kowanie, przechowywanie i transport).

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Kolejność robót przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinna być następująca:

a) prace przygotowawcze ( skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń)

b) obsadzenie ościeżnic wraz z montażem skrzydeł okiennych i drzwiowych zgodnie z zaleceniami producenta

c) wykonanie obróbek blacharskich dokonać w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody

opadowej.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni system

kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badania materiałów

oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów

oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

szczegółowej specyfikacji technicznej.

     7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać dokładnych pomiarów zakresu wykonywanych robót

(zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres praz wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia.

     8. ODBIORY ROBÓT



Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

CPV 45261100-5

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

konstrukcji drewnianych.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt. 1.2

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  od -

bioru konstrukcji drewnianych dachowych.

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  i

montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

•montaż wiązarów dachowych

•przybicie łat i kontrłat pod blachodachówkę płaską.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  

i wytycznymi.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45261100-5



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania.

 Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  biologicznymi  i

ogniem.  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  

z  instrukcją  ITB-  Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

•Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę nasyconą.

Wymagania ogólne

a) drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm

państwowych

b) konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. Drobne

elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna

twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się wy -

trzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna

sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z

wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie mniej -

sze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:

a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% b/ dla konstrukcji na

otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%,

b) dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%,

Klasa  drewna,  z  jakiego  należy  wykonać  poszczególne  elementy  nośne  konstrukcji  

drewnianej powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach

ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w doku -

mentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami

budynków lub  konstrukcji  wykonanymi  z  innych  materiałów chłonących  wilgoć  powinny być  zabezpieczone

przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgocio -

wej



Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawil -

goceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgocio -

wą lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić

odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykona -

nia zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, uży -

tych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploato -

wana Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpo -

wiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku -powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut

Techniki Budowlanej.

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na po-

byt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposób za-

bezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony przez dokumentacje. Środ-

ki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie norma -

mi państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Środki i materiały do wykonywania zabezpie -

czeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami

państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja biologicz -

ną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub w instrukcjach wy-

danych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biolo -

giczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym za -

bezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności

wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru

2.3 Łączniki

Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny

spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej złącza na gwoździe zawarte w PN_B031150:2000.

•Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów:

a) prostokątnego

b) przestawionego

c) w zakosy

W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a

rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

•Śruby należy stosować:



a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

b) śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

•Nakrętki należy stosować:

a) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

b) nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151

•Podkładki pod śruby należy stosować kwadratowe wg PN-59/M-82010

•Wkręty do drewna należy stosować:

a) wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

b) wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

c) wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  

w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i ele -

menty konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2.  Więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną.

Elementy stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwa papy.

5.2 Wykonanie łat i kontrłat

Łaty nie powinny być szersze od 5cm. Powinny być przybite co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ

powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości łat.



Powierzchnia łat powinna być zabezpieczona środkami ochronnymi.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumenta-

cją  Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną. Kontroli  i  sprawdzeniu podlegają: wymiary poszcze-

gólnych elementów konstrukcji, prostoliniowość poszczególnych elementów konstrukcji nośnej, dopasowa-

nie poszczególnych elementów konstrukcji.Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgod-

ności  wykonanej  konstrukcji  z  Dokumentacją  Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną.  Kontroli  i

sprawdzeniu podlegają: wymiary poszczególnych elementów konstrukcji, prostoliniowość poszczególnych

elementów konstrukcji nośnej, dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

     7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa

dla pozycji a) – ilość m3 wykonanej konstrukcji

dla pozycji b) – powierzchnia wykonana w m2.

     8. ODBIORY ROBÓT

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i wyma-

ganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz

wizualnej ocenie wykonania robót.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PB-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH

CPV 45261210-9

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru po -

kryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko -

nanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45261210-9

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania.

 Wg ST-0.

2.2 Materiały użyte w inwestycji

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,



- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie ma -

teriałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w nor -

mach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stoso -

wani

2.3 Łączniki

Łączniki główne

Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają pdowójny gwint, podkładkę ze

stali nierdzewnej o średnicy 19mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do koloru okładziny dachowej.

Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Aby spełniać wymagania normowe może być ko-

nieczne zastosowanie dodatkowych łączników w miejscach występowania dużego ssania wiatru.

Łączniki dodatkowe

Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z austenitycznej

stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz spłaszczonym łbem dopa-

sowanym kolorem do koloru okładziny.

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na ja -

kość materiałów i  wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  Przy doborze narzędzi  należy

uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania zastosowanego pokrycia dachowego.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Zgodnie z zaleceniami producenta.

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.

Wymagania ogólne:

•równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości

3,0  m  był  nie  większy  niż  5  mm  w  kierunku  prostopadłym  do  spadku  

i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

•podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

•w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

•łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

•laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

5.2 Obróbki blacharskie

•obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

•roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze

nie niższej od -15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.3.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

•rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w

elementy wieloczłonowe,

•powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej

długości,

•rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  

w odstępach nie większych niż 50 cm,

•spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

•rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

•rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i

składany w elementy wieloczłonowe,

•powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

•rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m

•uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zapra -

wie cementowej w wykutych gniazdach,



     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

•Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

•Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość

nie mogą być dopuszczone do stosowania.

•Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

•Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaga -

niom przedmiotowych norm.

•Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

•Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

     7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót są m2 lub mb.

     8. ODBIORY ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża

•badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystą -

pieniem do krycia połaci dachowych,

•sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a

łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

8.2.  Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenia: podłoża (deskowania i łat), jakości zastosowanych mate -



riałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i

ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbiory częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę warstw lub

fragmentów pokrycia,

- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połą -

czenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksplo -

atacyjnych.

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

◦sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

◦sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

◦sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

◦sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

•PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

•PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

•PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

•PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

•PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

•PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

•PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

•PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

•PN-B 94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

•PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



ST-19

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

     1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZA-

CJI SANITARNEJ, C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJI ORAZ UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU. 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.”

         1.2. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ro-

bót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

         1.3. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

         1.4. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wyko-

nanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robót obejmuje: 

- montaż konstrukcji pod panele PV,

- montaż paneli PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż rozdzielnicy PV,

- montaż układu automatyki,

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie z obsługi.

Zakres prac obejmuje również:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,



- uszczelnienie przepustów.

         1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

         1.6. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją projek-

tową i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instala-

cji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzo-

ru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację.

1.7. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania.

 Wg ST-0.

2.2 Materiały użyte w inwestycji

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami od-

bioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć

wpływ na jakość wykonania robót,  materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym

przez dozór techniczny robót.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapo-

biegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynni -

ków atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właści -

wości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.4.  Rodzaj materiałów

2.4.1. Panele fotowoltaiczne

Wymagania dla ogniw:

- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,

- odporność na amoniak oraz opary solne, 

- 6 diod bypass,

- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjściowej na poziomie 80,6%, 



- 12 lat gwarancji na produkt, 

- wysoka wytrzymałość. 

2.4.2. Inwerter

Wymagania dla inwertera:

- wysoka sprawność do 99%, 

- możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami, 

- możliwość przewymiarowania nawet do 100%, 

- z modułem wifi, 

- min. 5 lat gwarancji.

2.4.3. System montażowy

Wymagania dla konstrukcji nośnej:

- aluminium anodowane,

- elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,

- wytrzymałość profilu solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN - potwierdzone

odpowiednim wynikiem badań,

- wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - potwierdzone odpo-

wiednim wynikiem badań,

- profile solarne wykonane z materiału wg normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 - po -

twierdzone stosownym certyfikatem producenta, 

- wysoka jakość wykonania, 

- do każdego rodzaju pokrycia dachowego, 

- min. 10 lat gwarancji. 

     3. SPRZĘT

         3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

         3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy 5 t,
- żuraw samochodowy 5 t,
- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą.

     4. TRANSPORT

         4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 



         4.2. Transport materiałów i sprzętu

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób za-

pobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy zwracać szczególną uwa-

gę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wy-

konywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

    5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2.  Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na dachu

prowadzić w korytach, wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych. Do łączenia modułów należy stosować kable

jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować

systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odporność na promieniowanie UV i ozon,

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinito-

wej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość urządzeń składających

się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy

wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z

uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostę -

pem osób niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter,

rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izola -

cji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.3 Instalacja fotowoltaiczna.

5.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie  ze schematem dokumentacji  projektowej  i  instrukcją

montażu producenta.

5.3.2. Przemiennik częstotliwości.

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcji producenta oraz zgodnie

ze schematem dokumentacji projektowej.



Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. Przetwornice

umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie, w ten sposób, aby

chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przetwornice po -

winny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. 

5.3.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.

5.3.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą

zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego (główna szyna wyrównawcza), miej -

scowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Do głównej

szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspól -

nego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego,

pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. Falowniki po stro-

nie  AC i  DC muszą  być  chronione  ogranicznikami  przepięć  minimum typ  II.  Minimalny  przekrój  przewodu

ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2.  Maksymalna odległość przewodu ochronnego do

szyny wyrównania potencjałów 1 metr.

5.4. Konstrukcja nośna.

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego. Kon-

strukcja  wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak,  aby zamontowane moduły PV tworzyły  jednorodną

płaszczyznę.

Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek dociążających po wy -

konaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montażu konstrukcji wsporczej przystąpić po zakończeniu prac re -

montowych konstrukcji dachu.

     6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontro -

li w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,

- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,



wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbiór

6.2. Próby montażowe po zakończeniu robót

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami obowią-

zujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do którego

sieci zostanie podłączona elektrownia, m.in. do przeprowadzenia badań:

- rezystancji izolacji,

- ciągłości połączeń obwodów,

- impedancji pętli zwarcia.

Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązujący -

mi przepisami.  

Należy dokonać testów:

 charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu promieniowania sło -

necznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać adnotacje odnośnie temperatury

modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia promieniowania słonecznego, przy jakim został

wykonany pomiar;

 pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu promieniowania słonecznego

minimum 700 W/m2; 

 pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu promieniowania

słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach meteorologicznych, przy jakim został

wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wia-

tru);

 badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu promieniowania sło -

necznego minimum 700 W/m2.

Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy zainstalowane urządzenia i osprzęt

spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie do środków ochrony przeciwporażenio -

wej.

6.3. Pewność zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora do ostatniego odbiornika

nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanie prądów znamiono-

wych.

•Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunki automatycznego odłączenia 

uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonym przepisami czasie.



     7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji.  Obmiar robót

obejmuje całość instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyję -

tymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i  odebranego przewodu; szt.  (sztuka) i  kpl. (komplet) za -

montowanych urządzeń.

     8. ODBIORY ROBÓT

Zakres badań odbiorczych obejmuje:

• oględziny instalacji,

• badania (pomiary i próby) instalacji,

• próby rozruchowe. 

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły z badań (pomiarów

i prób),  sprawdzeń i  odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji  wyznaczonej przez Zamawiającego w

trakcie odbioru.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawi -

dłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami, przeprowadzonych prób insta -

lacji.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, ja -

kości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-

tów, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiarów oraz ocenie wizualnej.

     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Płaci się za roboty wykona-

ne w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2.PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. 

3.PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

4.PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 



5.PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

6.PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

7.PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

8.PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

9.PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

10.PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

11.PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

12.PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

13.PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

14.PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze. 

15.PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
16.PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze 
17.PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór, eks -

ploatacja i konserwacja instalacji. 
18.PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie - Terminologia 
19.PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
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