Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 212 w m. Lipnica, di. okelo 310m
Lokalizacja: Droga wojewédzka nr 212 na odcinku km 66+805 — 67+115
Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z programu EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaméwienia dla wykonania remontu chodnika przy drodze
wojewodzkiej nr 212 w miejscowosci Lipnica o dlugosci okoto 310m.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Stan istniejacy.
Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej nr 212 w km 66+805 — 67+115 znajduje si¢ w obszarze

zabudowanym miejscowosci Lipnica. Planowany do remontu odcinek chodnika znajduje si¢ po prawej stronie
jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Le$ng (przejscie dla pieszych), a osrodkiem zdrowia.

Istniejacy chodnik przylega bezposrednio do krawedzi jezdni, posiada szerokos¢ zmienng od 1,5m do 3,2m,
nawierzchni¢ z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. Z jednej strony ograniczony jest obrzezem,
a z drugiej kraweznikiem. Na odcinku okoto 15 m posiada nawierzchni¢ z trylinki. Chodnik na odcinku okoto
150m prowadzony jest na wysokim nasypie.

Stan chodnika nalezy uzna¢ za zty, posiada liczne ubytki w kostce, zanizenia, zapadliska, co stanowi realne
zagrozenie dla uzytkownikow.

Stan projektowany.
Plan sytuacyjny.

W ramach remontu planuje si¢ rozbidrke istniejacego chodnika wraz z obrzezami i kraweznikami,
wzmocnienie (uzupelnienie) nasypu wraz z humusowaniem i obsianiem trawg oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie wraz z nowymi obrzezami i kraweznikami.
W ramach remontu przewidziano takze wymiane¢ ok. 15m $cieku trojkatnego na $ciek z kostki betonowej oraz
regulacje wysoko$ciowsa 3 szt. studni teletechnicznych (kablowych).

,, Remont chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 212 w m. Lipnica”



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

Poczatek odcinka remontowanego«thodnika

NG Biedronkav

D,

Q
% \
=~ L0
Les®

Plac zabaw przy
jeziorze Lipionek

Apteka od Serca C

Koniec odcinka remontowanego chodnika

Osrodek Zdrowia @ )
w Lipnicy

2.2.2.

2.2.3.

Przekrdj podluzny i poprzeczny.

Spadek podtuzny chodnika nalezy dostosowaé do istniejacej infrastruktury, natomiast spadek poprzeczny
1% - 3% w kierunku do jezdni. Odwodnienie chodnika powierzchniowo.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robdt zawiera w szczegolnoscei:

1.
2.
3.

IS

12.
13.
14.

Rozbiorka obrzezy wraz z fawa betonowg (Utylizacja materiatdéw w gestii Wykonawcy);

Rozbidrka kraweznikéw wraz z tawg betonowg (Utylizacja materiatdéw w gestii Wykonawcy);

Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz trylinki wraz z podbudowg (utylizacja
materiatow w gestii Wykonawcy);

Uzupelnienie nasypu z gruntu dowiezionego;

Ustawienie obrzezy 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;

Ustawienie kraweznikéw 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego nalezy ustawi¢ krawezniki najazdowe);

Wykonanie koryta pod chodnik wraz z wywozem i utylizacja urobku;

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 15cm;

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o gr. 15cm;

. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3cm;

Wymiana $cieku trojkatnego na $ciek z kostki betonowej (wraz z fawg betonowg);
Regulacja pionowa studni teletechnicznych;

Roboty wykonczeniowe.
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2.2.4.

2.2.5.

Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wilasnym staraniem 1 na wlasny koszt winien zapoznad sie
z przebiegiem infrastruktury obcej w obrgbie prowadzonych robot oraz dokonywaé recznie przekopow
kontrolnych w celu weryfikacji jej przebiegu. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykonawca naprawia/
pokrywa koszty we wiasnym zakresie.

Sporzadzit: Stawomir Zariczniak
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