
Strzyżów, dnia 30.03.2023 r. 

PZD.261.1.2023 

Zamawiający: 
Powiat Strzyżowski,  
ul. Przecławczyka 15, 38 - 100 Strzyżów 
w imieniu którego działa 
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,  
ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów 
 

 

WYJAŚNIENIA 
z dnia 30.03.2023 r. 

Dotyczy: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska 
wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny –  Jaszczurowa – Stępina  
w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129" - etap  III. 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz. U.  z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami  
o wyjaśnienie treści SWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
1. Czy Zmawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej 
wykonanie co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż 2 850 000 zł brutto w zakresie 
zabezpieczenia osuwisk? 
Ad.1 Nie , Zamawiający wymaga dla spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej 
wykonania co najmniej 1 roboty w wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł 
2. Powierzchnię terenu (poza drogą) na której będą wykonywane konstrukcje oporowe 
porastają liczne zakrzaczenia. Prosimy o podanie w której pozycji kosztorysowej należy ująć 
wycinkę krzaków? 
Ad.2 Koszty usunięcia krzaków i zakrzaczeń z powierzchni 0,02 ha należy uwzględnić  
w pozycji kosztorysowej nr 13 dot. wykonania tymczasowych dróg i placów 
technologicznych.  
3. Wg pozycji nr 10 kosztorysu ilość wykopów pod konstrukcje oporowe (Grupa 1, 2 i 3) 
wynosi 1400 m3. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej (przekroje poprzeczne  
i profil drogi) według naszych obliczeń należy wykonać ~ 5050 m3 wykopów. Prosimy  
o podanie prawidłowej ilości wykopów (poz. 10 kosztorysu). 
Ad.3.Prawidłowa ilość wykopów to 5040 m3 
4. Czy w poz. nr 10 kosztorysu (roboty ziemne) należy skalkulować tylko wykop z odwozem 
na odkład, czy wykopy pod przypory i ich zasypanie po wykonaniu konstrukcji oporowych 
gruntem z odkładu? 
Ad.4.W pozycji nr 10 należy skalkulować wykopy z odwozem na odkład a po wykonaniu 
konstrukcji zasypanie ich  materiałem z odkładu. 
5. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót ujętych w poz. 11 kosztorysu – wywiezienie 
gruntu poza teren budowy wraz z utylizacją. Pozycja kosztorysowa wskazują na ilość 400m3, 
natomiast Wg naszej analizy dokumentacji ilość tych robót powinna wynosić około 1200 m3. 
Ad.5 Należy przyjąć 1200,00 m3 gruntu z wywozem i utylizacją. 



6. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 
4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 67 kosztorysu 
(profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne) powinna wynosić 
~1320m2, natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 1125m2. Prosimy o podanie 
poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 67 kosztorysu. 
Ad.6.Należy przyjąć 1320,00 m2 
7. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 
4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 68 kosztorysu 
(wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem) powinna wynosić ~1320m2, 
natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 1125m2. Prosimy o podanie poprawnej 
ilości robót do wykonania w poz. 68 kosztorysu. 
Ad. 7. Należy przyjąć 1320,00 m2 
8. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 
4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 76 kosztorysu 
(nawierzchnia z betonu AC16W warstwa wiążąca) powinna wynosić ~ 1080 m2, natomiast 
pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 798m2. Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do 
wykonania w poz. 76 kosztorysu. 
Ad.8. Należy przyjąć 2774,00 m2 
9. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 
4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 77 kosztorysu 
(oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową) powinna wynosić  
~ 1080 m2, natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 798m2. Prosimy o podanie 
poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 77 kosztorysu. 
Ad.9. Należy przyjąć 2774,00 m2 
10. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 
4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 78 kosztorysu 
(nawierzchnia z betonu AC11S warstwa ścieralna) powinna wynosić ~ 1040 m2, natomiast 
pozycja kosztorysowa wskazują na ilość 443m2. Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do 
wykonania w poz. 78 kosztorysu. 
Ad.10. Należy przyjąć 2774,00 m2 
11. Zgodnie z PZT i przekrojem typowym należy wykonać umocnienie rowu w postaci ścieku 
drogowego korytkowego 15x50x60 na podłożu betonowym, oraz obustronnych płytek 
chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem. - piask. o łącznej długości ~ 165 mb. Prosimy  
o dodanie do przedmiaru robót/kosztorysu pozycji związanych z umocnieniem rowu. 
Ad.11. Dodano pozycje kosztorysowe nr 88-90 
12. Zgodnie z PZT na odcinku robót przewidzianych do realizacji występują dwa zjazdy  
w km 4+458,59 i 4+509,73. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót/kosztorysu pozycji 
związanych z wykonaniem zjazdów. 
Ad.12. Dodano pozycje kosztorysowe nr 91-93 
13. Zgodnie z Dokumentacją Projektową (profil podłużny drogi, przekroje poprzeczne) przy 
wykonywaniu konstrukcji oporowych należy wykonać wykopy o głębokości do ok. 3,0 m. 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie w których pozycjach kosztorysu należy wycenić roboty 
związane z odwodnieniem wykopów oraz umocnieniem tymczasowym skarp wykopów pod 
konstrukcje oporowe? 
Ad.13. Koszty odwodnienia wykopów z tymczasowym umocnieniem skarp wykopów  należy 
uwzględnić w pozycji kosztorysowej nr 13 dot. wykonania tymczasowych dróg i placów 
technologicznych.  
 



14. Wg pozycji 84 kosztorysu (humusowanie skarp) ilość robót wynosi 1200 m2.  
Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i zakresu robót według naszych obliczeń 
należy wykonać ~ 3490 m2. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót (poz. 84 kosztorysu). 
Ad.14. Należy przyjąć 3490,00 m2  
15. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie odcinka 
drogi dla ruchu przy zachowaniu dojazdów do posesji (przekierowanie ruchu na drogi 
objazdowe) 
Ad.15. Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi. 
16. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej 
organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie. 
Ad.16 Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego 
opracowanie leży po stronie Wykonawcy. 
17. Średnice pali grup 1-3 przewidziane do wykonania w niniejszym zadaniu są na części 
rysunków opisane jako 800 mm (m.in. na rys. PZT, rys. 4 Profil podłużny), a w opisie PW,  
w przedmiarze oraz na rys. 2.1 Lokalizacja przekrojów poprzecznych jako 600 mm. Prosimy 
o jednoznaczne określenie średnic pali.  
Ad. 17. Należy przyjąć średnicę pali 600 mm zgodnie z przedmiarem i wzorem kosztorysu 
ofertowego 
18. W pkt. 7. Uzgodnienia i opinie PB jako załączniki zostały wymienione zostały dwa 
dokumenty, które nie zostały załączone do dokumentacji: Opinia Zespołu Wojewódzkiego 
oraz Decyzja o udzieleniu pozwolenia wolno-prawnego. Prosimy o przekazanie ww. 
dokumentów. 
Ad.18. Zamawiający dołącza w/w dokumenty. 
19. W poz. 7.11, 8.11 i 9.11 przedmiaru opisane zostało betonowanie oczepu z betonu klasy 
C25/30 (B30). Natomiast według rys. 7.1. Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu pali 
oczep ma zostać wykonany z betonu C20/25. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu 
oczepu. 
Ad.19. Klasa betonu C25/30 zgodnie z przedmiarem i stwiorb. 
20. Według rys. 7.1 Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu pali tonaż zbrojenia oczepu 
jednej grupy pali wynosi 5,7 t. Według przedmiaru jest to 9,23 t. Prosimy o wskazanie 
prawidłowej wartości. 
Ad.20. Należy przyjąć 9,23 t  

Zamawiający ponadto dokonał korekty ilości przedmiarowych w poz. 69 i 70 w następujący 
sposób: jest 1125,00 m2 poprawiono na 1320,00 m2 
 
Ofertę przetargową należy przygotować w oparciu o zmienione pozycje kosztorysowe wg 
przedmiaru i wzoru kosztorysu ofertowego po poprawkach i uzupełnieniach. 
Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2023 r. 
zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 28.03.2023 r. 
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