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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1.0.WSTEP

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow
1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarne;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych
szczegbtowg specyfikacjg techniczna.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen o okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
- Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy
- Przedmiar rob6t - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt ustalonych
jednostkach przedmiarowych,
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe,
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej,
- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,
- Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robét,
- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.




NAZWA INWESTYCJI:
»sRozbudowa ulicy Sierakowskiej w L.omiankach na odc. od ul. Kolejowej do ul. | Data: Pazdziernik

Warszawskiej wraz z infrastruktura' w ramach zadania inwestycyjnego pn: 2018r.
»,Przebudowa ulicy Sierakowskiej — 2017/24
Nazwa branzy: SANITARNA Strona 9z 30

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowng. )

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatdéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w spos6b gwarantujacy ich nie przedostanie sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegaé¢ przepisédw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny by¢é wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sieg iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich witascicieli. O zamiarze przystgpienia do rob6t w
poblizu tych urzgdzen badz ich przetozeniu, Wykonawca powinien powiadomi¢ witascicieli urzadzen i
Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do odbioru koncowego).
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2.0. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow
zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno byc¢
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wszystkie  odpowiednie  materiaty  pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje
we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem roboét, a
ponadio we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczgcych akceptaciji
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposo6b
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robot.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie,
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6inych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT ,
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

~

)
h
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8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢  wykonywanych rob6ét w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2.szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbi6r ostateczny rob6t”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i tymczasowg organizacja ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01
PRZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy kanalizacji sanitarne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy dziatek ewidencyjnych oraz pompowni
sciekow.
W zakres robot wehodzi wykonanie:
- kanat sanitarny DN200mm z rur PCV SN 8;
- kanat sanitarny DN160mm z rur PCV SN 8;
- studzienki kanalizacyjne DN 425mm z tworzywa sztucznego;
- zaslepki DN 160mm PCV;
- nasuwka DN 160mm PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaty sanitarne DN 160mm, DN200, nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowych o sztywnosci ,SN8” (typ ciezki), kielichowych, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych
na wcisk.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ do granic posesji. W linii granicy kanaty nalezy zaslepic.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu.
Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie zaprojektowano jako studnie kanalizacyjne DN 425mm z tworzywa sztucznego.

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jako$¢
i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny
by¢ sktadowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy
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jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie
wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby korce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy
rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY

Sktadowanie wlazow moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach =z dala od substancii
dziatajgcych korodujagco.
2.4. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane
w BN-66/6774-01.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w pemni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz
wymaganiami ochrony srodowiska.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub fancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Witazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robo6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich
przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikbw powodowanych dziatalnoscia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocag
kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostateczne;j ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub
z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej
nawierzchni, od najnizszego punkitu budowanego kanatu i prowadzi¢ w Kkierunku przeciwnym
do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm
wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi. W czasie wykonywania wykopow
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elekiryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen. .

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaly bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé rur PP na tawach betonowych
ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke pod kanat o
grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetniaé powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpié
do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie
uktadac przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ ukiadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, fgczone na wecisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociagu po to, zeby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna byé wieksza niz 30cm. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegoélnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na
staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie
wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio
zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym — warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie
spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.

Zasypki wykopéw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie
od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskac do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmnigj
1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodag gruntowg lub deszczowag. Rury ukfadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.

Kanaty sanitarne przysypaé¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-zielony z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewnej.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowac¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki
rewizyjnej na kanale deszczowym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowg, wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podfoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projekiowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.




NAZWA INWESTYCJI:
»sRozbudowa ulicy Sierakowskiej w L.omiankach na odc. od ul. Kolejowej do ul. | Data: Pazdziernik

Warszawskiej wraz z infrastruktura' w ramach zadania inwestycyjnego pn: 2018r.
»,Przebudowa ulicy Sierakowskiej — 2017/24
Nazwa branzy: SANITARNA Strona 20z 30

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopdw.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt poditoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom
normy  BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z dokfadnoscig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podfozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potgczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej
na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnagtrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8.0. ODBIQR ROBQT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych;

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosé);

- szczelnosci scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podfoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- ditugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,

- materiatébw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr rob6t czesciowych i koncowych nalezy wykonac¢ przy udziale wtasciciela sieci.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podfoza,

- ufozenie rur kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie studni kanalizacji sanitarnej,
- montaz pompowni sciek6w sanitarnych,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | PN-92/B-10735 Kanalizapja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. | PN-68/B-06050 _Roboty_ziemne bu_dowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

14. | PN-75/E-05100 rozbiorkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).

15 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

) montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. L,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe system rzewodowe z niezmiekczonego

18. | PN-EN 1401-1:1999 poli(chlorku winyll)J/) do gdwa%niania i kanalizaciji. Vsymagar?ia
dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do

19. | PN-EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,
- certyfikat zgodnosci.
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2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-02
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

W zakres robot wehodzi wykonanie:
- kanat deszczowy DN200mm PCV;
- typowe studnie kanalizacyjne 01200 mm;
- wpusty uliczne 0500 mm z osadnikiem h=0,95m;
- zestaw skrzynek rozsaczajacych;
- separatory z osadnikiem typu 10/1000 ;
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizaciji
deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch  kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanatly deszczowe nalezy wykona¢ z rur @200mm PCV, klasy SN min. 8, kielichowych,
z rdzeniem litym, tgczonych poprzez uszczelke gumowg na wcisk.
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych srednicy [01,20m
wg PN-EN-10729.
Dolng czes¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy wykona¢ z elementow
prefabrykowanych ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe;j.
Komore nalezy przykryé zelbetowg ptytg pokrywowg nadstudzienng z otworem na wiaz kanatowy
i z pierscieniem odcigzajacym.
Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek zamontowac tuleje systemowe.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem.
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2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub.
25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
2.2.3. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy z wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym)
klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124 bezkotnierzowe o srednicy DN600Omm na pierscieniu
odcigzajgcym.

Rzedne wlazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy pracach

drogowych.
2.2.4. STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.5. LACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie na uszczelki, ze wzgledu na wysoki poziom wody
gruntowe;.

Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejSciowe i inne stosowane w komorach, studniach
i innych obiektach nalezy wykonywa¢ z elementéw odpornych na korozje tzn. zeliwa, stali nierdzewnej-
kwasoodpornej, tworzyw sztucznych.

2.2.6. STUDZIENKI SCIEKOWE

2.2.6.1. WPUSTY ULICZNE

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

Whpusty uliczne z kregdéw zelbetowych DN500mm na ptycie betonowej DN700, z osadnikami
0,95m monolitycznymi powyzej tulei szczelnej ~ 20 cm, wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie
nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajagcym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng na zawiasach klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne
GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustdow zgodnie z planem sytuacyjnym. Wpusty
uliczne nalezy wykonaé z betonu marki min. B40 (W-6).

Odlegtos¢ pomiedzy pierscieniem odcigzajacym, a kregiem wpustéw deszczowych musi sie
waha¢ w przedziale od 5 do 8 cm. - zgodnie z wymogami eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej.
Wigczenia rur nalezy wykonaé jako otwory prefabrykowane w studzienkach wpustéw deszczowych
z uszczelkg oraz nalezy stosowac wpusty deszczowe z prefabrykowang dennica.
2.2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm,
wysokosci 30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy 65cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.2.6.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15¢cm i by¢ wykonane z betonu klasy B
2.2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.2.7. SEPARATORY Z OSADNIKIEM

Separatory nalezy wykonac¢ z materiatéw zgodnych z zaleceniami producenta.
2.2.8. ZESTAWY SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH

Zestawy skrzynek rozsgczajacych nalezy wykonaé z materiatdbw zgodnych z zaleceniami
producenta.
3.0. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jakosc
i wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
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3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny
by¢ sktadowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy
rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, Zze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

3.2. KREGI

Skiadowanie kregbw moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

3.3. WLAZY

Sktadowanie wtazéw moze odbywac¢ sie na odkrytych skiadowiskach z dala od substancji

dziatajacych korodujaco.

3.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
3.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospétki spetniajgcej wymagania podane w BN-
66/6774-01.
3.6. SEPARATORY Z OSADNIKIEM

Separatory nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.7. ZESTAWY SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH

Zestawy skrzynek rozsgczajagcych nalezy sktadowac zdosnie z zaleceniami producenta.

4.0.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi byé w peini sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz
wymaganiami ochrony srodowiska.

5.0.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchoéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢é 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
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5.2. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami s$rodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

5.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.4. SEPARATORY Z OSADNIKIEM

Separatory nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. ZESTAWY SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH

Zestawy skrzynek rozsgczajgcych nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robo6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowa¢ sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i
innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
w sprzet i odziez ochronng pracownikédw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisbw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub
z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.
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Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej
nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢c w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm
wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi. W czasie wykonywania wykopow
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz
ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen. .

6.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur PCV na fawach betonowych
ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o
grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
6.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie
uktadac przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.1. RURY KANALOWE
6.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (zlgcza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, fgczone na wecisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkédw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubosé warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdélnych
warstw nalezy usuwaé umochienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddéw
wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do
wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym — warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie
spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.
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Zasypki wykopow na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Zasypki  waskoprzestrzennych  przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie
od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmnigj
1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowg lub deszczowg. Rury ukfadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa rur ” producenta rur.

Kanaty deszczowe przysypa¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadkg stalowg ze stali nierdzewne;.
Tasme uktadac¢ w wykopie wktadka stalowag do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowac¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki
rewizyjnej na kanale deszczowym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze Robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola  jakosci Robot powinna  obejmowaé  nastepujgce  badania:  zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, wykopdéw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementdéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopdw.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom
normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z dokfadnoscig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podfozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potgczenia rur i prefabrykatoéw nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

|. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
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nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej
na zewnatrz i w kinecie poszczegdélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

8.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych;
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosé);
- szczelnosci scianek obudowy;
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu;
- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
- podfoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podsypce,
- ditugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw,
- szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wtasciciela sieci.
10.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robét,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie poditoza,
- ufozenie rur kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie separatoréw,
- wykonanie zestawOw skrzynek rozsaczajgcych,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
9. PN-76/H-83100 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. | PN-68/B-06050 'Roboty'2|emne bu'dowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

11. | PN-92/B-10735

14. | PN-75/E-05100 rozbiorkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
) montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. L,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
19. | PN-EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

18. | PN-EN 1401-1:1999

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien.




