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Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7045



Obmiar

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:

1 DEMONTAŻ, PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE

1
d.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej/ szklanej m3

strop

23,3 * 7,8 * 0,15 m3 27,261

A (Suma częściowa) m3 --------
27,261

mansard

3,35 * 23,3 * 2 * 0,15 m3 23,417

B (Suma częściowa) m3 --------
23,417

RAZEM 50,678

2
d.1

IN-0001
kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja wełny mineralnej m3

poz.1 m3 50,678

RAZEM 50,678

3
d.1

IN-0002
kalk. własna

Dodatek za transport na każde dalsze 0.5 km wełny - 16 km
Krotność = 32

m3

poz.2 m3 50,678

RAZEM 50,678

4
d.1

KNR 0-21
4007-03

Montaż pomostów roboczych z płyty wiórowej gr. 22 mm m2

23 * 0,9 * 2 m2 41,400

RAZEM 41,400

2 KONSTRUKCJA

2.1 Więźba dachowa

5
d.2.1

KNR 19-01
0405-06
analogia

Wzmocnienie krokwi koszowych - poz. 1, 9 m

(2 * 6,26) + 4 * 5 m 32,520

RAZEM 32,520

6
d.2.1

KNR 19-01
0412-12
analogia

Wzmocnienie krokwi o długości do 4,5m - poz.
2,2',3,3',6,7,13

m

(1 * 1,3) + (1 * 2,21) + (2 * 3,24) + (3,64) + (3,41) + (2 * 2,86)
+ (4 * 4,22)

m 39,640

Obmiar dodatkowy: m3

(1 * 1,3 * 0,16 * 0,18) + (1 * 2,21 * 0,16 * 0,18) + (2 * 3,24 *
0,16 * 0,18) + (3,64 * 0,16 * 0,18) + (3,41 * 0,16 * 0,18) + (2 *
2,86 * 0,16 * 0,18) + (4 * 4,22 * 0,16 * 0,18)

m3 1,142

RAZEM 39,640

RAZEM 1,142

7
d.2.1

KNR 19-01
0412-14
analogia

Wzmocnienie krokwi o długości ponad 4,5m - poz. 4,5,14 m

14 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5 m 153,470

Obmiar dodatkowy: m3

(13 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5) * 0,16 * 0,18 m3 4,285

RAZEM 153,470

RAZEM 4,285

8
d.2.1

KNR 19-01
0405-05
analogia

Wzmocnienie (wymiana) wymianów - poz. 8 m

3 * 1,63 m 4,890

RAZEM 4,890

9
d.2.1

KNR 19-01
0405-03
analogia

Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 10 m

8 * 1,83 m 14,640
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RAZEM 14,640

10
d.2.1

KNR 19-01
0405-03
analogia

Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 11,
12

m

(4 * 1,70) + (3 * 1,80) m 12,200

RAZEM 12,200

11
d.2.1

KNR 19-01
0405-05

Wymiana lub uzupełnienie jętki 16x16cm m

6 * 2,96 m 17,760

RAZEM 17,760

12
d.2.1

KI-7
kalk. własna

Wykonanie połączenia skręcanego z obustronną blachą
stalową

złącz
e

6 złącz
e

6,000

RAZEM 6,000

13
d.2.1

KI-6
kalk. własna

Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach
perforowanych na śruby do drewna - połączenie wymianów z
krokwiami

szt.

2 * 4 szt. 8,000

RAZEM 8,000

14
d.2.1

KNP 01
0102-01.02

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

m3

poz. 6 kosztorysu

poz.5 * 0,16 * 0,18 m3 0,937

poz. 8 kosztorysu

poz.8 * 0,12 * 0,24 m3 0,141

poz. 9 kosztorysu

poz.9 * 0,16 * 0,16 m3 0,375

poz. 10 kosztorysu

poz.10 * 0,12 * 0,12 m3 0,176

RAZEM 1,629

15
d.2.1

KNP 01
0102-05.02

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
wznoszenia
Krotność = 9,5

m3

poz.14 m3 1,629

RAZEM 1,629

16
d.2.1

KNP 01
0102-01.03

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

m3

poz. 5 kosztorysu

(2 * 6,26 * 0,18 * 0,18) + 4 * 5 * 0,16 * 0,16 m3 0,918

poz. 7 kosztorysu

poz.7 * 0,16 * 0,18 m3 4,420

poz. 11

poz.11 * 0,16 * 0,16 m3 0,455

RAZEM 5,793

17
d.2.1

KNP 01
0102-05.03

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 75 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
wznoszenia
Krotność = 9,5

m3

poz.16 m3 5,793

RAZEM 5,793

2.2 Strop nad poddaszem

18
d.2.2

KNR 4-01
0408-02
analogia

Wstawienie belek stropowych przy istniejących belkach
16x18 cm - poz. 16 i 17

m

(14 * 3,9) + (14 * 5,03) m 125,020

RAZEM 125,020
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19
d.2.2

KNR 19-01
0405-09

Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - wstawienie
wymianu w miejsce istniejącego 18x24 cm

m

1 * 1,47 m 1,470

RAZEM 1,470

20
d.2.2

KNR 4-01
0408-02

Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących
belkach - poz. 19 - wstawienie jednostronne

m

12 * 2 m 24,000

RAZEM 24,000

21
d.2.2

KNR 4-01
0408-03

Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących
belkach - poz. 19 - wstawienie dwustronne

m

12 * 4 m 48,000

RAZEM 48,000

22
d.2.2

KI-2
kalk. własna

Wykonanie połączenia belek stropowych - obustronna
nakładka z deski 50x200mm  i skręcenie śrubami  M12 -
strop poddasza nieużytkowego

kpl.

14 kpl. 14,000

RAZEM 14,000

23
d.2.2

KNP 01
0102-01.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

m3

poz.18 * 0,16 * 0,18 + poz.19 * 0,18 * 0,24 + (poz.20 +
poz.21) * 0,08 * 0,22

m3 4,931

RAZEM 4,931

24
d.2.2

KNP 01
0102-05.04

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każdy 1 m
wysokości wznoszenia
Krotność = 9,5

m3

poz.23 m3 4,931

RAZEM 4,931

2.3 Zabezpieczenie ścian mansardy

25
d.2.3

KNR 19-01
0412-02

Belka podwalinowa oraz oczepowa wzmocnienia ścian
mansardy

m

(7,97 * 2 + 7,98 * 2) * 2 m 63,800

Obmiar dodatkowy: m3

63,8 * 0,12 * 0,12 m3 0,919

RAZEM 63,800

RAZEM 0,919

26
d.2.3

KNR 19-01
0412-15

Słupki wzmacniające ścianę mansardy m

2,93 * 24 m 70,320

Obmiar dodatkowy: m3

2,93 * 24 * 0,12 * 0,12 m3 1,013

RAZEM 70,320

RAZEM 1,013

27
d.2.3

KI-2
kalk. własna

Podklinowanie belek stropu nad poddaszem szt.

18 * 2 szt. 36,000

RAZEM 36,000

28
d.2.3

KI-7
kalk. własna

Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach
perforowanych na śruby do drewna - połączenie słupków z
belkami

szt.

6 * 4 + 16 * 2 szt. 56,000

RAZEM 56,000

29
d.2.3

KI-4
kalk. własna

Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach
perforowanych na śruby do drewna - połączenie belki ze
stropem

szt.

5 * 4 szt. 20,000

RAZEM 20,000

30
d.2.3

KNP 01
0102-01.02

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie

m3
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(poz.25 + poz.26) * 0,12 * 0,12 m3 1,931

RAZEM 1,931

31
d.2.3

KNP 01
0102-05.02

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli,
bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości
wznoszenia
Krotność = 9,5

m3

poz.30 m3 1,931

RAZEM 1,931

3 Odtworzenie izolacji termicznej poddasza

32
d.3

KNR 9-12
0301-03

Uzupełnienie wełny mineralnej miedzy belkami stropu -
wełna gr. 18cm

m2

poz.1 A m2 27,261

RAZEM 27,261

33
d.3

KNR 9-12
0301-07

Uzupełnianie wełny między krokwiami mansardy + założenie
foli paroizolacyjnej

m2

poz.1 B m2 23,417

RAZEM 23,417
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:DEMONTAŻ, PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej/ szklanej
	Obmiar: <edit><i>strop </i></edit>
	Obmiar: <edit>23,3 * 7,8 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>mansard</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,35 * 23,3 * 2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Dodatek za transport na każde dalsze 0.5 km wełny - 16 km

Krotność = 32
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Montaż pomostów roboczych z płyty wiórowej gr. 22 mm
	Obmiar: <edit>23 * 0,9 * 2</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Więźba dachowa
	Pozycja: Wzmocnienie krokwi koszowych - poz. 1, 9
	Obmiar: <edit>(2 * 6,26) + 4 * 5</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi o długości do 4,5m - poz. 2,2',3,3',6,7,13
	Obmiar: <edit>(1 * 1,3) + (1 * 2,21) + (2 * 3,24) + (3,64) + (3,41) + (2 * 2,86) + (4 * 4,22)</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>(1 * 1,3 * 0,16 * 0,18) + (1 * 2,21 * 0,16 * 0,18) + (2 * 3,24 * 0,16 * 0,18) + (3,64 * 0,16 * 0,18) + (3,41 * 0,16 * 0,18) + (2 * 2,86 * 0,16 * 0,18) + (4 * 4,22 * 0,16 * 0,18)</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi o długości ponad 4,5m - poz. 4,5,14
	Obmiar: <edit>14 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>(13 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5) * 0,16 * 0,18</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie (wymiana) wymianów - poz. 8
	Obmiar: <edit>3 * 1,63</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 10
	Obmiar: <edit>8 * 1,83</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 11, 12
	Obmiar: <edit>(4 * 1,70) + (3 * 1,80)</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie jętki 16x16cm
	Obmiar: <edit>6 * 2,96</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia skręcanego z obustronną blachą stalową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie wymianów z krokwiami
	Obmiar: <edit>2 * 4</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit><i>poz. 6 kosztorysu </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,16 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 8 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,12 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 9 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,16 * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 10 kosztorysu </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit><i>poz. 5 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 6,26 * 0,18 * 0,18) + 4 * 5 * 0,16 * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 7 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,16 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 11</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,16 * 0,16</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 75 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>


	Dział:Strop nad poddaszem
	Pozycja: Wstawienie belek stropowych przy istniejących belkach 16x18 cm - poz. 16 i 17
	Obmiar: <edit>(14 * 3,9) + (14 * 5,03)</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - wstawienie wymianu w miejsce istniejącego 18x24 cm
	Obmiar: <edit>1 * 1,47</edit>

	Pozycja: Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących belkach - poz. 19 - wstawienie jednostronne
	Obmiar: <edit>12 * 2</edit>

	Pozycja: Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących belkach - poz. 19 - wstawienie dwustronne
	Obmiar: <edit>12 * 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia belek stropowych - obustronna nakładka z deski 50x200mm  i skręcenie śrubami  M12 - strop poddasza nieużytkowego
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit>poz.18 * 0,16 * 0,18 + poz.19 * 0,18 * 0,24 + (poz.20 + poz.21) * 0,08 * 0,22</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>


	Dział:Zabezpieczenie ścian mansardy
	Pozycja: Belka podwalinowa oraz oczepowa wzmocnienia ścian mansardy
	Obmiar: <edit>(7,97 * 2 + 7,98 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>63,8 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Słupki wzmacniające ścianę mansardy
	Obmiar: <edit>2,93 * 24</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>2,93 * 24 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Podklinowanie belek stropu nad poddaszem
	Obmiar: <edit>18 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie słupków z belkami
	Obmiar: <edit>6 * 4 + 16 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie belki ze stropem
	Obmiar: <edit>5 * 4</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit>(poz.25 + poz.26) * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Odtworzenie izolacji termicznej poddasza
	Pozycja: Uzupełnienie wełny mineralnej miedzy belkami stropu - wełna gr. 18cm
	Obmiar: <edit>poz.1 A</edit>

	Pozycja: Uzupełnianie wełny między krokwiami mansardy + założenie foli paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>poz.1 B</edit>





