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Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7045



Obmiar

Nr
Lp. | spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 DEMONTAZ, PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE
1 KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej z wetny mineralnej/ szklane;j m3
d.1 0106-09
strop
23,3*7,8*0,15 m3 27,261
A (Suma czesciowa) m3 ——
27,261
mansard
3,35%23,3*2*0,15 m3 23,417
B (Suma czesciowa) m3 ——
23,417
RAZEM 50,678
2 IN-0001 Wywiezienie i utylizacja wetny mineralnej m3
d.1 kalk. wlasna
poz.1 m3 50,678
RAZEM 50,678
3 IN-0002 Dodatek za transport na kazde dalsze 0.5 km wetny - 16 km | m3
d.1 kalk. wtasna | Krotnosc¢ = 32
poz.2 m3 50,678
RAZEM 50,678
4 KNR 0-21 | Montaz pomostéw roboczych z ptyty wiorowej gr. 22 mm m2
d.1 4007-03
23*0,9%2 m2 41,400
RAZEM 41,400
KONSTRUKCJA
2.1 Wiezba dachowa
KNR 19-01 | Wzmocnienie krokwi koszowych - poz. 1, 9 m
d.2.1 0405-06
analogia
(2*6,26)+4*5 m 32,520
RAZEM 32,520
6 KNR 19-01 [ Wzmocnienie krokwi o dlugosci do 4,5m - poz. m
d.2.1 0412-12 | 2,2.3,3',6,7,13
analogia
(1*1,3)+(1*2,21)+(2*3,24) + (3,64) + (3,41) +(2*2,86) | m 39,640
+(47*4,22)
Obmiar dodatkowy: m3
(1*1,3*0,16*0,18) +(1*2,21*0,16*0,18) + (2 * 3,24 * m3 1,142
0,16 * 0,18) + (3,64 * 0,16 * 0,18) + (3,41 * 0,16 * 0,18) + (2 *
2,86 0,16 *0,18) + (4 * 4,22 * 0,16 * 0,18)
RAZEM 39,640
RAZEM 1,142
7 KNR 19-01 [ Wzmocnienie krokwi o dtugosci ponad 4,5m - poz. 4,5,14 m
d.2.1 0412-14
analogia
14*468+15*453+4*5 m 153,470
Obmiar dodatkowy: m3
(13*4,68+15*4,53+4*5)*0,16 * 0,18 m3 4,285
RAZEM 153,470
RAZEM 4,285
8 KNR 19-01 | Wzmocnienie (wymiana) wymianow - poz. 8 m
d.2.1 0405-05
analogia
371,63 m 4,890
RAZEM 4,890
9 KNR 19-01 | Wykonanie nowych stupéw w miejsce istniejgcych - poz. 10 m
d.2.1 0405-03
analogia
8*1,83 m 14,640
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RAZEM 14,640
10 KNR 19-01 | Wykonanie nowych stupéw w miejsce istniejgcych - poz. 11, [ m
d.2.1 0405-03 12
analogia
(4*1,70) + (3 * 1,80) m 12,200
RAZEM 12,200
11 KNR 19-01 | Wymiana lub uzupetnienie jetki 16x16cm m
d.2.1 0405-05
6*2,96 m 17,760
RAZEM 17,760
12 KI-7 Wykonanie potgczenia skrecanego z obustronng blachg ztacz
d.21 kalk. wtasna | stalowag e
6 zigcz 6,000
e
RAZEM 6,000
13 KI-6 Wykonanie potgczenia elementoéw drewnianych z blach szt.
d.21 kalk. wtasna | perforowanych na sruby do drewna - potgczenie wymianéw z
krokwiami
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, [ m3
d.21 0102-01.02 | bel itp.o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym
poziomie
poz. 6 kosztorysu
poz.5*0,16 * 0,18 m3 0,937
poz. 8 kosztorysu
poz.8 * 0,12 * 0,24 m3 0,141
poz. 9 kosztorysu
poz.9* 0,16 * 0,16 m3 0,375
poz. 10 kosztorysu
poz.10 * 0,12 * 0,12 m3 0,176
RAZEM 1,629
15 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, | m3
d.2.1 0102-05.02 | bel itp.o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
wznoszenia
Krotnos¢ = 9,5
poz.14 m3 1,629
RAZEM 1,629
16 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, [ m3
d.21 0102-01.03 | bel itp.o ciezarze do 75 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym
poziomie
poz. 5 kosztorysu
(26,26 *0,18*0,18)+4*5*0,16 * 0,16 m3 0,918
poz. 7 kosztorysu
poz.7 * 0,16 * 0,18 m3 4,420
poz. 11
poz.11*0,16 * 0,16 m3 0,455
RAZEM 5,793
17 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, [ m3
d.21 0102-05.03 | bel itp.o ciezarze do 75 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
wznoszenia
Krotnos¢ = 9,5
poz.16 m3 5,793
RAZEM 5,793
2.2 Strop nad poddaszem
18 KNR 4-01 | Wstawienie belek stropowych przy istniejgcych belkach m
d.2.2 0408-02 16x18 cm - poz. 16 17
analogia
(14 * 3,9) + (14 * 5,03) m 125,020
RAZEM 125,020
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19 KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych stropow - wstawienie m
d.2.2 0405-09 | wymianu w miejsce istniejgcego 18x24 cm
1*1,47 m 1,470
RAZEM 1,470
20 KNR 4-01 | Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejgcych m
d.2.2 0408-02 | belkach - poz. 19 - wstawienie jednostronne
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
21 KNR 4-01 | Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejgcych m
d.2.2 0408-03 belkach - poz. 19 - wstawienie dwustronne
12%4 m 48,000
RAZEM 48,000
22 KI-2 Woykonanie potgczenia belek stropowych - obustronna kpl.
d.2.2 kalk. wtasna | nakfadka z deski 50x200mm i skrecenie Srubami M12 -
strop poddasza nieuzytkowego
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
23 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, | m3
d.2.2 0102-01.04 | bel itp.o ciezarze do 100 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
poziomie
poz.18 * 0,16 * 0,18 + poz.19 * 0,18 * 0,24 + (poz.20 + m3 4,931
poz.21) * 0,08 * 0,22
RAZEM 4,931
24 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, [ m3
d.2.2 0102-05.04 | bel itp.o ciezarze do 100 kg - dodatek za kazdy 1 m
wysokosci wznoszenia
Krotnos$¢ = 9,5
poz.23 m3 4,931
RAZEM 4,931
23 Zabezpieczenie $cian mansardy
25 KNR 19-01 | Belka podwalinowa oraz oczepowa wzmochnienia $cian m
d.2.3 0412-02 mansardy
(7,97*2+7,98*2)*2 m 63,800
Obmiar dodatkowy: m3
63,8 *0,12* 0,12 m3 0,919
RAZEM 63,800
RAZEM 0,919
26 KNR 19-01 | Stupki wzmacniajgce $ciane mansardy m
d.2.3 0412-15
2,93*24 m 70,320
Obmiar dodatkowy: m3
293*24*0,12*0,12 m3 1,013
RAZEM 70,320
RAZEM 1,013
27 KI-2 Podklinowanie belek stropu nad poddaszem szt.
d.2.3 kalk. wtasna
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000
28 KI-7 Wykonanie potgczenia elementoéw drewnianych z blach szt.
d.2.3 kalk. wtasna | perforowanych na sruby do drewna - potgczenie stupkow z
belkami
6*4+16*2 szt. 56,000
RAZEM 56,000
29 Kl-4 Wykonanie potgczenia elementow drewnianych z blach szt.
d.2.3 kalk. wtasna | perforowanych na sruby do drewna - potgczenie belki ze
stropem
5%4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
30 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, | m3
d.2.3 0102-01.02 | bel itp.o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym
poziomie
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(poz.25 + poz.26) * 0,12 * 0,12 m3 1,931
RAZEM 1,931
31 KNP 01 Reczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, [ m3
d.2.3 0102-05.02 | bel itp.o ciezarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wysokosci
wznoszenia
Krotnos$¢ = 9,5
poz.30 m3 1,931
RAZEM 1,931
3 Odtworzenie izolacji termicznej poddasza
32 KNR 9-12 | Uzupetnienie wetny mineralnej miedzy belkami stropu - m2
d.3 0301-03 | wetna gr. 18cm
poz.1 A m2 27,261
RAZEM 27,261
33 KNR 9-12 | Uzupetnianie wetny miedzy krokwiami mansardy + zatozenie | m2
d.3 0301-07 | foli paroizolacyjnej
poz.1B m2 23,417
RAZEM 23,417
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:DEMONTAŻ, PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej/ szklanej
	Obmiar: <edit><i>strop </i></edit>
	Obmiar: <edit>23,3 * 7,8 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>mansard</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,35 * 23,3 * 2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Dodatek za transport na każde dalsze 0.5 km wełny - 16 km

Krotność = 32
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Montaż pomostów roboczych z płyty wiórowej gr. 22 mm
	Obmiar: <edit>23 * 0,9 * 2</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA
	Dział:Więźba dachowa
	Pozycja: Wzmocnienie krokwi koszowych - poz. 1, 9
	Obmiar: <edit>(2 * 6,26) + 4 * 5</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi o długości do 4,5m - poz. 2,2',3,3',6,7,13
	Obmiar: <edit>(1 * 1,3) + (1 * 2,21) + (2 * 3,24) + (3,64) + (3,41) + (2 * 2,86) + (4 * 4,22)</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>(1 * 1,3 * 0,16 * 0,18) + (1 * 2,21 * 0,16 * 0,18) + (2 * 3,24 * 0,16 * 0,18) + (3,64 * 0,16 * 0,18) + (3,41 * 0,16 * 0,18) + (2 * 2,86 * 0,16 * 0,18) + (4 * 4,22 * 0,16 * 0,18)</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi o długości ponad 4,5m - poz. 4,5,14
	Obmiar: <edit>14 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>(13 * 4,68 + 15 * 4,53 + 4 * 5) * 0,16 * 0,18</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie (wymiana) wymianów - poz. 8
	Obmiar: <edit>3 * 1,63</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 10
	Obmiar: <edit>8 * 1,83</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych słupów w miejsce istniejących - poz. 11, 12
	Obmiar: <edit>(4 * 1,70) + (3 * 1,80)</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie jętki 16x16cm
	Obmiar: <edit>6 * 2,96</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia skręcanego z obustronną blachą stalową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie wymianów z krokwiami
	Obmiar: <edit>2 * 4</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit><i>poz. 6 kosztorysu </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,16 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 8 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,12 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 9 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,16 * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 10 kosztorysu </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit><i>poz. 5 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 6,26 * 0,18 * 0,18) + 4 * 5 * 0,16 * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 7 kosztorysu</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,16 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit><i>poz. 11</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,16 * 0,16</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 75 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>


	Dział:Strop nad poddaszem
	Pozycja: Wstawienie belek stropowych przy istniejących belkach 16x18 cm - poz. 16 i 17
	Obmiar: <edit>(14 * 3,9) + (14 * 5,03)</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - wstawienie wymianu w miejsce istniejącego 18x24 cm
	Obmiar: <edit>1 * 1,47</edit>

	Pozycja: Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących belkach - poz. 19 - wstawienie jednostronne
	Obmiar: <edit>12 * 2</edit>

	Pozycja: Wstawienie belek stropowych 8x22cm przy istniejących belkach - poz. 19 - wstawienie dwustronne
	Obmiar: <edit>12 * 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia belek stropowych - obustronna nakładka z deski 50x200mm  i skręcenie śrubami  M12 - strop poddasza nieużytkowego
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit>poz.18 * 0,16 * 0,18 + poz.19 * 0,18 * 0,24 + (poz.20 + poz.21) * 0,08 * 0,22</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>


	Dział:Zabezpieczenie ścian mansardy
	Pozycja: Belka podwalinowa oraz oczepowa wzmocnienia ścian mansardy
	Obmiar: <edit>(7,97 * 2 + 7,98 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>63,8 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Słupki wzmacniające ścianę mansardy
	Obmiar: <edit>2,93 * 24</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>2,93 * 24 * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Podklinowanie belek stropu nad poddaszem
	Obmiar: <edit>18 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie słupków z belkami
	Obmiar: <edit>6 * 4 + 16 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączenia elementów drewnianych z blach perforowanych na śruby do drewna - połączenie belki ze stropem
	Obmiar: <edit>5 * 4</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie
	Obmiar: <edit>(poz.25 + poz.26) * 0,12 * 0,12</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia

Krotność = 9,5
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>


	Dział:Odtworzenie izolacji termicznej poddasza
	Pozycja: Uzupełnienie wełny mineralnej miedzy belkami stropu - wełna gr. 18cm
	Obmiar: <edit>poz.1 A</edit>

	Pozycja: Uzupełnianie wełny między krokwiami mansardy + założenie foli paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>poz.1 B</edit>





