

## Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)

<b>PAKIET ZADAŃ I</b>							
Opis prac	Transza 1	Transza 2	Transza 3	Transza 4	Transza 5	Transza 6	Transza 7
	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do
Wypożyczenie materiałów (operatów technicznych) oraz przeniesienie do kopii cyfrowych							
- uzupełnienie rejestru dokumentacji cyfrowej, - osadzenie w BDST Zamawiającego kopii cyfrowych dokumentów analogowych PZGiK, - wykonanie relacyjnego powiązania dokumentów ze wszystkimi przedmiotowymi rejestrami - wykonanie zakresów dla prac geodezyjnych objętych cyfryzacją w układzie PL-2000, - weryfikacja i poprawa istniejących w BDST błędnie utworzonych zakresów							
Przekazanie prac do kontroli							
Termin kontroli prac przez Zamawiającego							
Koszt prac (ilość metrów x stawka jedn.)							
<b>PAKIET ZADAŃ II *</b>							
Opis prac	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do	Termin od do
Udostępnienie map oraz przeniesienie do kopii cyfrowych							
- uszlachetnienie i ucyzelnienie rastów - analiza zawartości map - kalibracja rastów - zapis plików skalibrowanych w formacie .GEOTIFF, niekalibrowanych w formacie .TIFF oraz raportów z wykonanej kalibracji, - osadzenie w BDST Zamawiającego kopii cyfrowych map							
Przekazanie prac do kontroli							
Termin kontroli prac przez Zamawiającego							
Koszt prac (ilość map x stawka jedn.)							

\* W pakiecie II Wykonawca może dobrowolnie ustalić ilość transz