Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach”.

I. Opis inwestycji
1. Teren inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Sulmierzycach – droga powiatowa nr 5170P:
· Ul. Wrocławska – odcinek od ulicy Piątka do końca cmentarza wraz z zjazdem na drogę dojazdową do pół 
2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ. 
3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W trakcie przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową. 
4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
5. Roboty będące przedmiotem umowy zakończone zostaną w ciągu 100 dni od dnia podpisania umowy.
II. Do obowiązku Wykonawcy należy: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym SST,

3) wykonanie   przedmiotu    Umowy   w   oparciu   o   opis   przedmiotu   zamówienia   z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST

5) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych,
w szczególności geodezyjnych,

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie  i   przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających   na
ocenę    prawidłowego    wykonania    przedmiotu    odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST,

8) utrzymanie ładu i porządku  na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

9) informowanie  Zamawiającego  (Inspektora     Nadzoru)  o terminie  wykonania  robót
ulegających  zakryciu,  oraz terminie odbioru  robót zanikających  w terminach  i  w zakresie określonym w SST,

10) informowanie      Zamawiającego (Inspektora nadzoru)      o      problemach      lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne    informowanie   Zamawiającego   o   zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy,

1. Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu   na  teren   budowy pracownikom organów   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie   zadań   określonych ustawą Prawo  budowlane oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą ustawą   oraz   innym   pracownikom,   które   Zamawiający   wskaże   w   okresie   realizacji przedmiotu Umowy.
PAGE  

