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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 zwana réwniez DM-00.00.00.00 ., Wymagania Ogolne” odnosi

sie do wymagaf wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru Robot dla zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wymienionymi w zalgczniku

Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

1.4.2 Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje).ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysfowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych si¢ na calose
uzytkowa.

1.4.3 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany gruntem. wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.4 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny Jub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6 Dlugoé¢ mostu - odleglosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odleglo$é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.7 Dokumentacja powykonaweza — dokumentacja robét z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.8 Dokumentacja robot — projekt wykonawczy, dziennik robdt, protokoly odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji robét, operaty
geodezyjne

1.49 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.11 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonaweg i projektantem.
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1.4.12

1.4.13

1.4.14
1.4.15

1.4.16

1.4.17
1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

g)

h)

grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie robot okreslone w rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.)
Inzynier — oznacza osobg fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjna wyznaczong
przez Zamawiajgcego do dzialania jako Inzynier dla celow Kontraktu wymieniona w
zalgezniku do oferty lub inng osobe fizyczna, prawnag albo jednostke organizacyjna
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawey. Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego — funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
Konstrukcja nos$na (przeslo lub przesla obicktu mostowego) - czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi  stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalaeznikow. Wpisy w
Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwiazanych z ocena
Jakosci materialéw oraz Robot.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiadajacy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen lagcznosei itp. Dla prowadzenia ruchu pociagéw od
punktu poczgtkowego do punktu koficowego, lacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu
kolejowego, lacznodci, sieci trakeyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach
oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i regularny ruch pociggdw

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozloZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizgca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
Podbudowa zasadmicza - goérmna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych.
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Nawierzchnia kolejowa - zespdl konstrukeyjny, skladajacy sie z szyn, zlaczek, podkladéw i
podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdow szynowych
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1.4.26

1.4.27

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36
1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

1.4.44

1.4.45

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy
europejskie (EN)™ lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji

Obiekt budowlany -

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca calosé techniczno— uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami

obiekt malej architektury

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos§é - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentow zwiazanych z realizacja robot
budowlanych z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie ich realizacji i wynikami
wykonanych odbiorow, badan, pomiaréw, sprawdzen, przeprowadzonych prob stanowiacych
podstawe do oceny i odbioru koncowego

Oznakowanie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do
robot tymezasowych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot (STWIOR), z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie

1 przekroju podluznym) istniejgcego polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej $ciany. stupow
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1.4.46

1.4.47

1.4.48

1.4.49

1.4.50

1.4.51
1.4.52

1.4.53

1.4.54

1.4.55

1.4.58

1.4.59

1.4.60

lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkceji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze pace polegajace na przebudowie. montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
zagregowania (scalenia) robot

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania
robdt podstawowych, nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odleglodei
budowli i urzadzen od osi toru i od gérnej powierzchni glowki szyny.

STWiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren robét — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza robot

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod smietniki

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wspdlny Slownik Zamdéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéow, ustug 1 robdt
budowlanych, stworzenych na potrzeby zamdwien publicznych, obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodéw CPV stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r, od dnia 17 wrzesnmia 2008 r. obowiazuje nowe rozporzgdzenie Komisji WE nr
21372008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 r.

Wyréb — rzecz, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzenia do
obrotu lub oddania do uzytku, z wyjatkiem artykulow rolno-spozywczych oraz srodkow
Zzywienia zwierzat,

Wyrdb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obickcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spehienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 41)

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpicczenstwo wszelkich
czymiosci na Terenie Budowy, metody uzyie przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu, prawem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny przez caly
czas budowy za plac budowy
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy. Ksiazke
Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej 1 wysokosciowe] oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnosé za ochronge punktéow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali.
Znaki osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi z Grodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zakonczeniu prac wykonawca przekaze do
w/w osrodka dokumentacje geodezyjng z tej czynnosci,

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robét, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

FFakt przystapienia do robot Wykonawea musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu okreslonym przez
Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. Tresé tablicy
informacyjnej musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera i powinna by¢ zgodna z Prawem Budowlanym.
Na Wykonawey spoczywa obowigzek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy, w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, terenu budowy. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie oznacza przekazania
terenu na zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wlasnym zakresie po
uzgodnieniu z wlasdcicielem (Zarzadcg) terenu, na ktérym Wykonawca bedzie chcial zorganizowaé
zaplecze.

Materialy, wyroby budowlane (ziemia z wykopéw, urzadzenia. sprzet itp.) oraz maszyny budowlane
nie powinny by¢ sktadowane/ustawiane wewnatrz trojkata widocznosci na skrzyzowaniach, w
skrajniach drogowvch, kolejowych, czy w innych miejscach, gdzie moglyby tarasowac droge Iub tory,
badz zastania¢ widoczno$é¢ znakow lub sygnaléw drogowych i kolejowych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i inne dokumenty.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wyvkonawcey po przyznaniu kontraktu:
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

1. Plan BIOZ,

2. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg przedmiotu inwestycji oraz inne dodatkowe
projekty (jesli bedg wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji
panstwowej 1 osnowy realizacyjnej] nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej.
Projekty technologii i organizacji robot,

4. Plan dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.
5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i zatwierdzeniami, uwzgledniajagc podzial na odcinki oraz kierowanie ruchem przez

sygnalistow od switu do zmierzchu, w czasie prowadzenia robdt i w czasie wzmozonego

ruchu drogowego wilaczajac dni wolne.

[9'5]

6. Projekt objazddw i dojazdow tymcezasowych.

7. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym.
8. Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych

9. Opracowanie receptur mieszanek betonowej 1 asfaltowe;j.

10. Programy Zapewnienia Jako$ci i harmonogramy wykonania

1

— D

. Mape podstawowa powykonawcza w skali 1:500 sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanies¢
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zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
12. Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy
13. Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezec:
(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych.
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych
14. Operat odbiorowy
15. Wykonanie vaktualnienienia uzgodnien, ktérych waznosé¢ wygasla
Uwaza si¢, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznal zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pelni wystarczajacy do zrealizowania robot objetych kontraktem.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1
elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢  z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje
Techniczne i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 4 tygodni od przekazania placu budowy, podczas, ktorego zostanie przekazana
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Wszystkie zgloszenia brakow. ewentualnych
bledow, niescistodci itp. po tym terminie nie moga skutkowac opoznieniami lub wstrzymaniem Robot.
Dzialania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawey Robét.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych pozycji
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne. urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca ma obowiazek wykonywania aktualizacji projektu organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Powvyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. .zimowego utrzymania®,
polegajacego na zwalczaniu sliskosci zimowej 1 odsniezania odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga si¢ aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowié¢ zagrozenie
warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
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tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne érodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy. w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzega¢ je w czasie
prowadzenia robot. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét niego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcey.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
Jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed przystapieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu.

Wykonawca bedzie mégl transportowaé materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

W miejscach wyjazdu transportu z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca zorganizuje punkt
czyszczenia kol pojazdéw z zanieczyszezen gruntu i blota. Zabezpieczy ludzi i sprzet do oczyszczania
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nawierzchni drég publicznych w rejonie wyjazdu transportu budowy. Wszelkie konsekwencje prawne
i roszczenia odszkodowawcze wynikajace z nieprzestrzegania w/w zasad poniesie Wykonawca.
Dopuszcza si¢ zamknigcie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarzadey drogi na ich
czasowe zamkniecie. Ewentualne koszty zwigzane z czasowym zamknigciem ruchu ponosi
Wykonaweca.

Wykonawea przed przystapieniem do Robot, zobowiazany jest do uzgodnienia z wlasciwymi
Zarzadcami drog . korytarzy” dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy.

tanie niepowodujacym zagrozen dla uzytkownikow.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.10.1. Tereny Otwarte

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz w terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
szczegolowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej
odbywa si¢ ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np. pomaraniczowych, a od zmroku do switu
w ubraniach z elementami odblaskowymi.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetniaé majg
materialy, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw., oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowaé si¢ beda obowigzujgce przepisy najnowszego wydania Jub wydania poprawione
odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisdw maja charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg si¢ do konkretnego
regionu, zostana przyjete inne obowiazujace normy. ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo
rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wezesniej wyszezegolnione normy i zbiory
przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Roznice pomiedzy wyszezegdnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie odnotowane na pismie przez Wykonaweg 1 przediozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.
1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace. zgodnie z wymaganiami podanymi w
D-00.00.01 ., Zaplecze Zamawiajacego”™.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcey
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Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawey przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiagzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcey obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robét budowlanych

Wykonawca po zakonczeniu Robot budowlanych doprowadzi uzytkowane drogi do stanu
uzgodnionego w porozumieniach z poszczegélnymi Zarzadcami drog

Koszty wynikle 2z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce,

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawey, powstalej na
terenie Placu Budowy lub poza nim a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami,
bgdzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron
trzecich,

Wykonawca zorganizuje i bedzie prowadzi¢ Roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidlowe
powiazanie realizowanej inwestycji z istniejacych ukladem komunikacyjnym. W tym celu
poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w
organizacji ruchu na drogach bedgcych poza zakresem opracowania.

2. Materialy

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE. co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana

2

3)

albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr

1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt I, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnoscel.

Wzér oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.

3. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze
okresli¢, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych 1 wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ..wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

4. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne
do europejskich aprobat technicznych, ktoérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogace stwarzaé szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

5. Dopuszcza sie do stosowania:

1). Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;

2). Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a)

wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
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- w zgodzie z istniejaca Polska Normg a producent zalaczyl deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyl deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zalaczy! odpowiednia informacje o wyrobie;
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyl do wyrobu deklaracje z tg aprobata:
¢) jest to wyréb umieszezony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnodci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej;
3). Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktdrego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tg dokumentacja oraz przepisami.
Wiyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznodci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobat¢ techniczng dla takiego
wyrobu,
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawcea przedstawi szczegodlowe informacje dotyczgce proponowanego
7rédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodla.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzgdem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszezegolnione w Umowie,
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezione z terenu budowy na zwalke. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
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tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorvgowany) przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na  wlasne ryvzyko, liczac si¢  z  jego  nieprzyjeciem.  usunieciem
i niezaplaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiahu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiege w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniong wspdlprace 1 pomoc Wykonawey
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach
2.7. Materialy pochodzace z rozbidrki
2.7.1. Materialy pochodzace z rozbiérki na terenie otwartym
Materialy pochodzace z rozbiorek nadaje si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy material do
budowy drog tj.:
- kostka betonowa z rozbidrki.
- trelinka
- slupki znakdw drogowych,
- tarcze znakow drogowyvch,
- destrukt z rozbidrek warstw bitumicznych
stanowia wlasnos¢ Zarzadey Drogi, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢é. Materialy te nalezy
przekaza¢ na Baze Materialowa wskazana przez Zarzadce Drogi. Koszt transportu we wskazane
miejsce nie podlega osobnej zaplacie 1 jest zawarly w cenie kontraktowe;j.
Materialy budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajace pelnowartosciowych wlasciwosci
materialowych 1 nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu
wymaganych zezwolen, wywiezie poza teren budowy na sklad odpadkéw. Teren skladu odpadkow
Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu skladu odpadkéw musi
uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiladz samorzadowych i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Wlasciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
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Inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia przez Wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, Ze elementy
pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.3. . Materialy
nie odpowiadajace wymaganiom”.

Materiaty niewykorzystane, Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje w sposob zgodny z Ustawg o
Odpadach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialow, odpaddéw i sprzetu: transport. odwiezienie. dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie,
wywdz itp. obejmuje rowniez zaladunek, przeladunek i wyladunek na $rodki transportu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznoscei, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktora bedzie prowadzil
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszezegdlnych robot i nie podlega dodatkowej zaplacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wvmagad tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
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Wykonawee na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoscei przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacjg¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robat,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium. ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych. zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;
b) cz¢s¢ szezegdlowy opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadze. itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2, Zasady kontroli jakosci Robdét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet.
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatléw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materialow.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporzadzonych przez
siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w
ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Ponadto Inspektor moze pobiera¢ probki i badaé materialy niezaleznie od Wykonawcey, korzystajgc w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza watpliwoéei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafh, Wykonaweca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspolrzednymi
X.y.z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosei.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zZrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Odbidr poszezegdlnych asortymentdw robét odbywacé sie
bedzie na podstawie wynikéw badan wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujace
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
Jlub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawey Robot.
(2) Ksigzka Obmiarow
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiazki Obmiardw .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalagczniki do odbioru Robot.
Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie robdt,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét wedtug wymiaréw projektowanych,
pod warunkiem, ze ich odchylenia mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie
obmiaréw wedlug wymiarow projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadaja projektowanym z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen.
Obmiaru Robot dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo. beda wazone w tonach lub Kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary gornej
plaszczyzny warstwy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej. uwaza sig¢ ze. mierzone
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ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w calym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
Jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byé
dolgczone w formie oddzielnego zatgeznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
8. Odbidér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone
do odbioru lub odmoéwic platnosci za te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w  postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktdre dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji
odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei i jakosci wykonanych czesei Robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje

17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbioér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiardw, ocenie wizualne]

oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupelniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupelniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

Jezeli obiekt ma wady, ktére wplywaja na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstepuje od odbioru

i ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokol odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaly).

Program Zapewnienia Jakosci

Plan BIOZ

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1 ew.

BZl.

9. Rozliczenie materialow z rozbidrek.

10. Rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej.

11. Opini¢ technologiczna sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlaseicielom urzadzen.

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz
wydruku.

14. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz wydruku.

15. Wykaz wspélrzednych punktow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi

i Rohl i ol ol o
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16. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

17. Dokumentacje geodezyjna z odtworzenia znakdw osnowy geodezyjnej (zgodng z warunkami
otrzymanymi z Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale | egzemplarzu oryginalnym i
w 2 kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu
odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 14, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 14 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie
*.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot™,

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robat beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z lowarzyszacvmi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okolo inwestycyjne:

—  koszty projektu(dokumentacji) powykonawczej,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

—  koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

—  koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatel
ostrzegawczych, zapér, ogrodzen itp.,

— koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i
likwidacji przewigzek, objazdow, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

— koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie
robot oraz naprawa wyrzadzonych szkéd,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych
wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla
ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

—  koszty nadzoru przyrodniczego.

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru kolejowego i przekroczenia terminu korzystania z terenu nieruchomosci
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(kolejowych),
koszty ochrony saperskiej terenu robot,

- koszty wykonania rysunkow dylatacji. projektow technicznych np. projektow deskowar,
rusztowan, wykonania robot zabezpieczajacych i odpompowania wod z wykonywanych
wykopow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg W kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysows.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,

9.2 Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Techniczne] D.00.00.00 DM-00.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow. Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwiazane z projektem.
wykonanie, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(o) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 1 odpowiednimi

instytucjami ewentualnych zmian do zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania

budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(B) Wykonanie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie Z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

(x) Oplaty/dzierzawy terenu.

(8) Przygotowanie terenu.

(¢) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni (a w tym tymczasowe

poszerzenie istniejacej nawierzchni) , ramp. chodnikéw. kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu.

(¢) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(v) Wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych.

(n) Uzupelnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

(1) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow.

(¢p) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow.

(k) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

(A) Koszt funkcjonowania komunikacji zbiorowej w ukladzie tymezasowej organizacji ruchu

ktora wydluza trasy przejazdu

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4 Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu,
drogowego i pieszego w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robot i ich odbioru
koncowego.
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym: ogrodzenia, bariery, porgcze, zapory. oéwietlenie, svgnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow.
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Wykonawcea musi
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zapewni¢ w dzien i w nocy stala i dobra widocznosé tych zapor 1 znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawea jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robét,

bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sig, ze jest wiaczony

W cene umowng.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajgcy uzna to za stosowane, projekt zagospodarowania

terenu budowy, utrzymania czystosci drog publicznych i ulic znajdujgcych sie w obrebie terenu

budowy badz obslugujacych teren budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania odpowiednich
zabezpieczen chodnikow i jezdni przyleglych do prowadzonej budowy.

10. Przepisy zwiazane jezeli ich brak

10.1 Rozporzgdzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414
z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr § 7 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz Jjednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107
z20.08 .1998r. poz.679 z pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60

z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
poz.1163 z pdzniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

13. Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. nr 220. poz.

2181)

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

15. Ustawa z dnia 20 czerweca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Nr 108 poz. 908)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz.
2181)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.

o
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19.

20,

21.

22,

23
24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35:

U.Nr 151 poz. 987 z 15.12.1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie ( Dz. U.Nr33 poz.144 z20.03.1996 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 402)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu  znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 . w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113
poz. 728 z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan. jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie zakresu badan
koniecznych do uzyskania $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typdéw pojazdow kolejowych (Dz. U. Nr
212 poz. 1772).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia warunkéw geotechnicznych posadawiania obicktow budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz.839).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 . Nr 169 poz.
1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. Nr
26 poz. 313 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej. a takze sposobu
urzadzania i utrzymania zasion odénieznych pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153 poz.
955).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych  znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na rodowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573) z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy.
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
okreglenia rodzajow materialow stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny,
sposobu i trybu ich gromadzenia i wylgczania z zasobu oraz udostepniania zasobu (Dz. U. Nr 49
poz.493):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w sprawie
standardow technicznyeh dotyczacych geodezji. kartografii oraz krajowego systemu informacji o
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36.

37.

38.

39.

40,

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47,

48.

49.

51.

52.

53.

terenie (Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 I. W sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001 r Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 . w sprawie prébek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drég. linii kolejowych, linii tramwajowych.
lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wlasciwym organom ochrony érodowiska,
oraz terminow i sposobow ich prezentacji (Dz. U, Nr 18 poz. 164).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentdw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. Nr 30 poz. 213).

Rozporzgdzenie Ministra. Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwea 2007r w sprawie ustalania wartosci
wskaznika hatasu LDWN (Dz. U. Nr 106 poz. 729).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007 r. w sprawie stawek oplat za
usunigeie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P.Nr 77 poz. 828).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 wrzesnia 2002 1. w sprawie standardow jakoéci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzeénia 2005r. w sprawie ustalenia terendw,
przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow zamknigtych (Dz. U. M.L. Nr 11 poz. 72, z
pozZn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie drég, linii kolejowych i
lotnisk, ktorych eksploatacja moze powodowa¢ negatywne oddzialywanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla ktérych jest wymagane sporzgdzanie map akustycznych, oraz sposoby
okreslania granic terenéw objetych tymi mapami (Dz. U, Nr | poz. 8).

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004r w sprawie okreslenia warunkow

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 1. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz. 1861 )
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie oplat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. Nr 260 poz. 2176).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75, poz.
690 i z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw

prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1444)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r w sprawie zasadniczych

wymagan dotyczacych interoperacyjnosci  kolei oraz procedur oceny zgodnosci dla
transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci. (Dz.U. z 2004 . Nr 162, poz. 1679).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497)
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D - 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace odtworzenia trasy 1 jej
punktéw wysokosciowych w zwiazku z zadaniem pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentoéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej, projektowanych sieci i urzadzei oraz polozenia obiektow inzynierskich.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot  jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra, dla punktow utrwalanych
w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny miec¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okolo 0.30 m. _Swiadki” punktu granicznego ~ powinny mieé dhugo$¢ okolo 0.50 m 1
przekrdj prostokatny, wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami O 10.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementow trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
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dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki).
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gldwnych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. Transport

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka
wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszac¢ roboty i pobiera¢ materialy z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji kopie wymaganych uprawnien geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sig¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawea powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i reperow nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczehi w
czasie trwania robat.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.,

5.3. Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
polozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
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wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km. stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficzne). przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
O$¢ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.
Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze byé wieksze od 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 ¢cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot),
b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla  poprawnego wykonania robét 1w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m oraz wykopow glebszych niz
| m. Odlegloé¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiwarzaniem (wyznaczaniem) trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych

GUGIK (1.2,3.4.5,6.7) zgodnie zwymaganiami podanymi w pkt.5.4.

7. Obmiar robot
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

oraz stabilizacji pasa jest kilometr.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
Odbiodr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Ilub protokolu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

9.2,

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonaé:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym:
- stabilizacja pasa drogowego w sposdb trwaty.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

zakup materialéw wraz z transportem na budowe,

wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupehiienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie parametrow tukow poziomych i pionowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie
wilasnych pomiaréw wykonanych wezesniej w terenie,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i zatok
autobusowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

Cena stabilizacji pasa drogowego obejmuje:
szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwoscia wypinania,
wykaz wspolrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
mapa ewidencyjna,
wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dzialek w pasie drogowym,
odbitka istniejgcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.
szKic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
wykaz zmian gruntowych.
granica zastabilizowana znakami granicznymi i swiadkami betonowymi,
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10. Przepisy zwigzane

Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych elementéw drég w zwiazku z zadaniem pn.  "Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy",

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbiérkowych oraz
wraz z wywozem rozebranych materialéw na w/w zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D.00.00.00."Wymagania ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Roboty zwigzane z rozbiérka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:
- spycharki,
- zrywarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne do ciecia nawierzchni,
- ladowarki,
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- samochody cigzarowe,

- zurawie samochodowe,

- koparki

- do zrywania nawierzchni z brukowca

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla danego asortymentu materialu
rozbiorkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementéw drog

Roboty rozbiorkowe elementéw drog i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacjg projektows lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego.

Powyzsze toboty nalezy wykona¢ przy pomocy zrywarek, mlotow pneumatycznych, frezarek, pit
mechanicznych. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni nie powinien by¢é mieszany w trakcie
wykonywanych robot, transportu i skladowania z innymi materialami rozbiérkowymi oraz gruntem.

52.3 Rozbiorka nawierzchni z betonu, tlucznia.

Material uzyskany z rozbiorki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych
robét, transportu i skladowania z innymi materialami rozbiorkowymi oraz gruntem.

5.2.4. Rozbiorka kraweznikow. barier ochronnych, ogrodzen z siatki i znakow drogowych

Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie. Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy rozebrac przy
pomocy mlotow pneumatycznych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawey. powinien on
przewiez¢ je na Bazg Materialowa Zamawiajgcego.

Elementy i materialy. ktore stajg sig wlasnoscia Wykonawcey, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doly (wykopy) powstale po rozbiéree elementéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe. powinny by¢ tymczasowo
zabezpicczone. W szezegdlnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe].

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelnic,
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warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01 , Nasypy".

6. Kontrola jakes$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypehiajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01

.»Wykonanie nasypow™.
Kontroli podlega réwniez prawidlowosé transportu i skladowania materialow uzyskanych podczas
rozbidrki.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 .»Wymagania og6lne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg:

- dla nawierzchni drég, zatoka autobusowych, zjazdéw, chodnikow -,
- dla krawgznikow, opornikdw, obrzezy wraz z lawami betonowymi, - m,
- dla stupkow i tarcz znakow drogowych, — szt
- dla ogrodzen, - m.

o

. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robot rozbiorkowych obmierzanych w
Jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robdt i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca ocene gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrana konstrukcja wraz z okresleniem
grupy nosnosci podloza,

- oznakowanie robot:

b) dla rozbidrki kraweznikow, opornikéw i obrzezy:

- odkopanie krawgznikow wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie robot;

¢) dla rozbidrki znakow drogowych:
- demontaz tablic znakéw drogowych ze slupkow,
- odkopanie i wydobycie shupkow,

- zasypanie doléw po slupkach i barierach wraz z zageszezeniem do uzyskania Is
wg PN-S-02205:1998,

- oczyszczenie materialow z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki na Bazg materiatlowa,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wartos¢ pozyskanego przez Wykonawce materiatu,

- oznakowanie robot:

e) dla rozbiorki ogrodzen;

— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie slupkow z fundamentem,

— zasypanie doléw po fundamentach z zaggszczeniem do Is = 1,00.

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

— zaladunek i usuniecie materiatu i gruzu z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu robot,

— koszt skladowania gruzu,

— warto$¢ pozyskanego przez Wykonawce materialu,

oznakowanie robot;

10. Przepisy zwiazane

>

1,00

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgeo ogblnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierdéwnoramienne stalowe walcowane na gorgeo
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zadaniem pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

- Montaz kanaléw deszczowych z rur strukturalnych PVC dn 400 mm

- Montaz przykanalikéw deszczowych z rur PVC dn 200mm

- Montaz studzienek betonowych dn 1.2 m

- Montaz wpustow deszczowych — typowych

- Wykonanie prob szczelnosci kanalow deszczowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.3. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.4, Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe].

1.4.5. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.6 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-00.00.00 .. Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy kolektora deszczowego, powinny byé¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelnia wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej

- rury kanalizacyjne PVC klasy S o polaczeniach kielichowych, laczone na weisk uszczelka dn 400x11.7mm

SNS. 315x10.2mm SN12, 200x5.9mm SN8 zgodne z PN-EN 1401:2002

- studnie z prefabrykowanych elementow betonowych dn 1,2 m

- studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych dn 0,5 m

- wlazy zeliwne kl. D400,

- zeliwne skrzynki wpustu kl. D400,

- plyty prefabrykowane dla studni 1200mm,

- pierscienie wyrownawcze,

- phyty odciazajace pod wpusty uliczne,

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane ¢ 50 cm z betonu wibrowanego ( stal zbrojeniowa St OS ),
stosowane pod wpusty,

- stopnie wlazowe do studzienek.

2.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce materialow

2.3.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401:1999



Wymagania

Material rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami

i spelnia¢ nastepujace kryteria:

1. material chemicznie odporny na dzialanie zwiazkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych.

2. posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Iransport i skladowanie

Rury PVC nalezy przewozi¢ i skladowaé poziomo na rownym, plaskim podiozu tak, aby unikaé ich
wyginania

Magazynowanie i skladowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem promieni sfonecznych.

Szezegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie i przeladunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekéw. Stosowac polaczenia kielichowe z
uszczelka gumowa.

Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pifami recznymi.

Cigcie rur nalezy wykonywa prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokoscei
wsuniecia w zlaczki.

Po obcigeciu Wykonawea winien oczyéci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostalosci materialu
ucigte koncowki nalezy fazowaé pod katem 15° na dlugosci min. 6 mm. Laczone korice bose i kielichy
oczysci¢ z kurzu i brudu na gleboko$¢ wsuniecia koncowki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowaé
smar silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koficu faczonych elementow.

2.3.3. Studnie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Studzienki powinny odpowiada normie PN-B-10729.

Podstawowe elementy studzienki:

- kregi zelbetowe o srednicy o 1,2 oraz 1,5 m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08

- dno studzienek nalezy wykona jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o
wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

- do polgczen rur ze Scianami studni zelbetonowych nalezy zastosowaé typowe przejscia szczelne.,

- przykrycie studzienck — typowa plyta zelbetowa z pierécieniem odcigzajacym,

- stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101,

- wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkiadka tlumiaca typu PUR. Wkiadka tlumica
zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa.

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez ryglhi i zamkow),

- studzienki zelbetowe wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia lub zwirn) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym,

Polgczenia kanaléw ze Scianami studzienek wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracj¢ $ciekéw. W $cianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory
przystosowane do osadzania uszczelek dla przejs¢ szezelnych.

2.3.4. Wpusty deszczowe

Wpust deszczowy nalezy wykonaé jako prefabrykowany betonowy (z osadnikiem na piasek o wysokosci do
0,5m).

Whpusty uliczne skladajg si¢ z nastepujacych elementow:

+ zeliwnej skrzynki wpustu — standardowa, formy plaskiej na zawiasach (uchylnej) kl.D400 zabezpieczone;
ryglami,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,

- krazkow posrednich o 0,50 m,

- elementu przylgczeniowego o 0,5m,

- dna osadnikowego @ 0.5m.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z norma PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki scickowe do wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z norma DIN 4052.

2.3.5. Materialy izolacyjne



Przewody z rur wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadac powloki
fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materialow
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfaltowa wg
PN-B-24000.

Uzyte materialy musza posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materialow.

Podstawowe cechy powloki dyspersyjne;:

- dobre wlasnosci izolacyjne,

_ bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych,

- Jatwosc¢ uzycia,

- nietoksycznos¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed whudowaniem materialow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materialu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

a. zurawi budowlanych samochodowych,

b. koparek,

c. spycharek kolowych lub gasienicowych,

d. sprze¢tu do zageszcezania gruntu,

e. weiggarek mechanicznych,

f. beczkowozow.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkow osiowych, kolkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymeczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze InZzynierowi.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ST-01.02.

5.3. Przygotowanie podloza

Posadowienie rur na podsypce grubosci 0,15 m z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min 95% wg proby Proctora warstwami co 15 do 20 cm. Podloze
powinno by¢ wlozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podloze
nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podloza przylegala % obwodu rury,

Przed przygotowaniem podloza nalezy dokona odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

- material nie moze by zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materialu.

Zageszezenie podloza powinno by¢ wykonane do wartoéci wskaznika zageszczenia nie mniejszej niz 0,98.
Bezposrednie podioze nalezy uformowaé na kat 90° tak. aby do gruntu przylegalo okolo s obwodu rury. Dla
rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac dolki montazowe w miejscach polaczen rur.

5.4. Roboty montazowe



5.4.1. Wymagania ogolne

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego ulozenia przewodow, zgodnie z projektowang osi, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na lawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na Ktérym
zawieszony jest ciarek pionu pomiedzy dwoma latami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomoc niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung i zmagazynowac poza strefa montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by ulozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na
calej dlugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno by¢ usunigte
na state przed polaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura facznie z powloka lub poszyciem
powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie polaczen i skladniki powinny by oczyszczone
bezposrednio przed ulozeniem.

Nalezy zabezpieczy rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materialu oraz zamocowac rure i
zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robot powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ ulozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdéw 1 spadkow jak przedstawiono na
rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ulozone z odwrotnymi spadkami i w zlych
kierunkach beda musialy by¢ wydobyte i ponownie ulozone prawidlowo. Przy ponownym ukladaniu rur
powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potgczenia. Koszty ponownego ulozenia obcigza wykonawce.

5.4.2. Ukladnie rur
Wszystkie roboty nalezy prowadzi zgodnie z RM.P. i PM.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy

wykonywaniu robdt budowlano - montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z .,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano - montazowych t. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe™ i ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

Rury kanalowe nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukecjg producenta.

Poszczegdlne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i
doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita polozenia przy montazu nastgpnych rur. Zageszczenie
wykonywa warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.

5.4.3. Posadowienie rur

Podloze dla rur powinno byé¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszezenie materialu ziarnistego
wzdiuz calej dlugosei wykopu.

Nalezy zwroct szczegdlng uwag na:

- uformowanie dotkéw montazowych w miejscach polaczen rur,

-wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu z piaskow grubych lub srednich ., obsypke
wykonywac warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypelnienia min 98% wg Proctora z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu.

5.4.4. Wykonczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynnos$ci opisanych w punktach 5.3. material zasypujacy powinien by¢ umieszczony i
zageszczony na calej dlugosci wykopu w warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed zaggszczeniem do
koncowej grubosci 300 mm ponad gorna powierzchnia rur.

Zasypki wykonywaé¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociggu do uzyskania stopnia
zageszezenia w wielkosci min. 98% wg Proctora.

Niezaleznie od materialu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zageszczeniu
pierwszej warstwy ulozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.



5.4.5. Polaczenie przewodow

5.4.5.1. Uwagi ogdlne dotyczgce polaczenia rur

Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materialow przed wykonaniem lub montazem polaczen. Nalezy zachowa ostroznosé, aby zapewnié, ze nie
nastapi wnikanie zadnych obcych materialow do pierscienia ztacza po wykonaniu polaczenia.

Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi polaczeniami, skret na kazdym zlaczu nie powinien przekracza
¥ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie polaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukejami producenta rur, jak
tez z odnosnymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.4.5.2. Polaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzi zgodnie z projektowanym spadkiem pomi¢dzy wezlami, od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania polgczenia nalezy:

a. usunac dekle zabezpieczajace,

b. ustawi¢ wspolosiowo laczone elementy,

c. posmarowac bosy koniec i uszczelke smarem silikonowym,

d. weisngé bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciska¢ az do osiagnigcia granicy weisku, oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Nie nalezy dopusci¢, by bosy koniec lub kielich zostal zabrudzony piaskiem, gdyz to utrudni montaz, a moze
tez by¢ przyczyng nieszczelnosci zlacza. Docinanie rur do odpowiedniej dlugosci nalezy wykonywac po
stronie bosego konca. Cigeie powinno by wykonane w plaszczyznie prostopadlej do osi rury, np. w korytku
drewnianym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury.

5.4.6. Montaz studni z prefabrykowanych elementéow betonowych

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.

Montaz wykonywany jest za pomoc dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawiesia linowego
lub tancuchowego dwu lub trzy ciggnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Kolejnos¢ montazu:

—wyréwnac dno wykopu. ulozy¢ chudy beton, wypoziomowac podloze.

— oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

—zamocowa¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajgce,

— wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowosc¢ ustawienia,

— umiesci¢ uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by skierowany w
kierunku konca elementu bosego konca, naciagna¢ uszczelke w dwoch przeciwleglych kierunkach dla
réwnomiermego roztozenia wewnetrznych naprezen uszezelki)

— zamontowac element gérny,

5.5. Proba szezelnosci

Préba szczelnodei powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN
1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

a. eksfiltracj¢ — przenikanie waod lub $ciekéw do gruntu,

b. infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewedu powinien byé ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zalepione,

- poziom zwierciadla wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzednag nizsza o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napelnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla na wysokosei 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doplyw wody i tak napelniony odcinek nalezy
pozostawi na czas | godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej.

Czas trwania préby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracji




Pozytywny wynik préby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci nalezy
wykonywa¢ na rurociggu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknie¢ odcinkéw
prébnych. Miejsca odslonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wplywdw atmosferycznych. Rurociagi,
na ktorych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymalosci powinny byé oznakowane w terenie w
wyrazny sposéb za pomoca znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagéw
osobom postronnyn.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokéhu, zawierajacego nastepujace
sformulowania:

- datg sporzadzenia protokétu,

- nazwe przedsi¢biorstwa wykonawczego,

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

- nazwe Inwestora rurociagu,

- nazwe eksploatatora,

- rodzaj czynnika proby,

- czas trwania proby,

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia.

- wynik proby oraz klauzul dopuszczenia do odbioru koficowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorstwa
montazowego 1 Inzyniera stwierdzajacego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz
przygotowanie rurociggu do prob zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy do posesji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki odbioru robot i ich kontroli jakosci powinny by¢
ujgte w protokolach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki bada nalezy uznaé za dodatnie
dla danej fazy robot, jezeli wszystkie wymagania zostaly spelione.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materialéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopéw
przed zalaniem wodg opadows, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i
kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

- stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng wilgotnos¢, jest
zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z warunkami w
dokumentacji, nalezy przeprowadzi dodatkowe badania zgodnie z norma PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢
korekte dokumentacji projektowej i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

- badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

- badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z dokfadnoscig do 10 cm, w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,
- badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé¢ wbudowanych
materialow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposérednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

- sprawdzenie trasy i glgbokosci ulozenia przewodow i zgodnosei z dokumentacja projektowa,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

-badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukeji,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),

- sprawdzenie przejs¢ rurociagow przez $ciany, sprawdzenie montazu przewod6w i armatury,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych. studzienek i komor (badania przy odbiorach prowadzi
zgodnie z norm PN-EN 1053 :1998),

- wykonanie izolacji.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i1 odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

b) wykonane studzienki kanalizacyjne;j,

¢) wykonane wymiany stozkow studziennych

d) wykonana izolacja,

¢) zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogblnego postepu robot.

Dlugo$é odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materialow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podloza i fundamentu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, wpustow ulicznych,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-
Wymagania

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-
Sterowanie jakoscia i pobieranie probek

PN-EN 295-2:1999  Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-
Metody badan

PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 598+A1:2010P Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do
odprowadzania ciekow - Wymagania i metody badan

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacymych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN-1452-1-5:2000,Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe. zelbetowe i zbrojone wioknem stalowym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzehni do ruchu
pieszego i kolowego

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.



Warunki techniczne wykonania.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oczyszezenia i skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

na zadaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy oczyszczaniu i
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

- oczyszezenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne,

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych,

- skropienie warstw konstrukeyjnych kationowa emulsjg asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot, podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.

2. Materialy

2.1. Rodzaj materialu

Materialami stosowanymi przy skropieniu w celu zlgczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami. spelniajace
wymagania PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, punkt 5.1. tablica 21 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem  butadienowo- styrenowym SBR) przewiduje si¢ w nastepujacych przypadkach
przedmiotowego zakresu robot:

do zlaczania geosyntetykow z asfaltowymi warstwami nawierzchni.

Do skropienia podbudow nieasfaltowych nalezy stosowac emulsje o indeksie rozpadu 120+180 (C60
B5 ZM) wg zasad okreslonych w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Do skropienia podbudowy z AC i warstwy wigzacej z AC wykonanych z asfaltem niemodyfikowanym
uzy¢ emulsje asfaltowa kationowg C60 B3 ZM o wlasciwoséciach zgodnych z WT-3 Emulsje
asfaltowe.

Do skropienia podbudowy asfaltowej i warstwy wigzace] wykonanych z asfaltem modyfikowanym
uzy¢ emulsje asfaltowa kationowg modyfikowang C60 BP3 ZM o wlasciwosciach zgodnych z WT-3
Emulsje asfaltowe.

2.2. Zuiycie lepiszcezy do skropienia

Zalecane zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni, stanowigcych podioze
pod warstwe asfaltowa, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza do skropienia podloza pod warstwe asfaltows.

Ukladana warstw Podloze pod warstwe asfaltowa llos¢ pozostatego

asfaltowa lepiszeza [keg/m®
Podbudowa z betonu Podbudowa / nawierzchnia thuczniowa 0,7+ 1.0
asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5+0,7

mechanicznie
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Podbudowa z chudego betonu lub gruntu .3 =59+
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 0,7+1,0%
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
Warst 137 z ;
e Wigeara Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5¢
betonu asfaltowego AC
Warstwa $cieralna z .
8 ‘arstwa wiaz, fi e | 0,3
betonu asfaltowego AC Warstwa wigzgca asfaltowa 0, .3
Warstwa $cieralna z . '
: . Jarstw ; f L =g
ileszErk SMA Warstwa wigzgca asfaltowa 0.1+0,3

* zalecana emulsja o pH > 4

"' zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajacej polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

9 w przypadku podbudowy z AC WMS moze wystapié koniecznoéé zmniejszenia ilosci lepiszeza

¢ zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu
podioza oraz porowatosci mieszanki SMA, Jezeli mieszanka ma wigksza zawarto$é wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej
uszczelni jg.

Podane ilosci lepiszcza nalezy traktowaé Jako orientacyjne. Dokladne zuzycie lepiszczy powinno byé
ustalone metoda préb na budowie i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowacé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszezeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie
lepiszezy w zbiomikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej
powierzchni cieczy . kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogolne”,

3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawea przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych - zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszezacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiorikow z woda,

— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢

wyposazona  w  urzadzenia  pomiarowo-kontrolne pozwalajgce  na  sprawdzanie

i regulowanie nastgpujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze.,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszeze,
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— predkosci poruszania sig skrapiarki,

— wysokosci i dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

~ dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo
cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od
ilosci zalozonej.

4. Transport

Emulsje na budowe nalezy przewozi¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wickszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do
przewozu innych lepiszezy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania robot pedano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogalne™.
5.2, Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiafu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szezotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.
5.2.2. Skropienie powierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero
po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢
wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczc si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowa). Temperatura lepiszcza powinna miescic
sie w przedziale od 20 do 40°C. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury
zapewniajacej wymagang lepkosc.
Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od ilosci
emulsji asfaltowej czas ten wynost:

- 8h w przypadku zastosowania wigcej niz 1.0 kg/m2,

- 2h w przypadku zastosowania 0,5-1,0 kg/m2,

—0,5h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonaweca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
5.2.3. Ograniczenia wykonywania robot
Nie nalezy skrapia¢ mokrego podloza. Nie nalezy prowadzi¢ robot w czasie wystgpowania mgly,
opadow atmosferycznych i silnego wiatru, a takze gdy temperatura powietrza w cieniu jest nizsza od
10°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ..Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu
smakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
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techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ takze probne skropienie warstwy w celu okre$lenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Z czgstoscig uzgodniong z Inzynierem nalezy prowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza
wedtug PN-EN 12272-1.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m” powierzchni oczyszezonej i skropionej na podstawie Dokumentaci
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbior robat
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

9. Podstawa platnoéci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za m? wykonanego oczyszezenia i skropienia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, ocena

Jakosci wykonanych robot i jakosci uzytych materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa obejmuje:

- zakup lepiszcza i innych niezbednych materiatow,

- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napelnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j,

- oznakowanie robot

Cena wykonania czyszczenia mechanicznego nawierzchni drogowych obejmuje:

- mechaniczne i reczne oczyszezanie warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym myciem
wodg a w tym réowniez woda pod cisnieniem,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen,

- oznakowanie robot

- wywiezienie zanieczyszczen (odpadkow) z miejsca budowy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Dozowanie i poprzeczny rozklad

lepiszcza i kruszywa
10.2. Inne dokumenty

1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 2009r.
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu pn. "Przebudowa sieci

kanalizacji deszczowe]j w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac

W zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych W podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z

wykonywaniem warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr20cemil5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw

zageszezonej mieszanki. ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami (w szczegolnoscei z PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym™) oraz z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
.. Wymagania ogolne™.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo Jamane. uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

Kruszywo z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno charakteryzowac si¢ stopniem
przekruszenia > 85% (zawartos¢ ziaren lamanych we frakcji powyzej # 4mm).

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi o rzgdnych podanych na
rysunku
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Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte miedzy
granicznymi wartosciami podanymi na krzywej uziarnienia.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizszej. Wskaznik piaskowy wg PN-
EN 933-8 co najmniej 45.

Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy pomocniczej

Wilasciwosci kruszywa KR 2 KR 3-4 KR 5-6
Zestaw sil # 0,06?3; 0.5 ¢ 0,063;’0,5: 1; 0,063: 0,5: 1: 2:
2o % | 24:56:8 Ao B o 17 I
11,2;.16; 22.4: 11,2; 16; A e i
¢ - g 16;22,4; 31,5;
31,5; 45; 56; 22.4:31.5 45 56 63: 90
63; 90 45; 56; 63; 90 P S
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria co Ge, G, Gu G.80/20, G:80/20 G£80
najmniej: Deklarowane Ge80 G475 GL75
Wartosci graniczne i tolerancja uziarnienia
kruszywa grubego na sitach posrednich w
PN-E% 93%—1 0§ciu)flellie niepwi(;ksze niz %vg GINR GINE GTNR
kategorii
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i GTNR GT:NR GT:NR
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kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN

X [
933-1 odchylenie nie wieksze niz wg kategorii GLNR GLDE i
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 93 R3¢
A . B < - < FINR FINR
kategoria nie wyzsza niz: Flr
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-47 .
i . . i SINR SI\‘R S]NR
kategoria nie wyZsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren
calkowicie zaokraglonych w kruszywie Cur Crrio Creso

grubym wg PN-EN 933-5: kategoria nie
nizsza niz:

Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1 w
kruszywie grubym

chkmm\\'ana

fDekIarm\'ana

fDekl arowana

Zawarto$é pylow wg PN-EN 933-1 w
kruszywie drobnym

th'kl'dl owana

fi‘)cklarmvana

fD:‘klalowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrobnienie

63: 90

kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 LAsq LAso LAs
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$é na $cieranie kruszywa grubego w
PN;_)E ]\111015(;:97—1 iera ruszywa grubego wg Mognn . Wiziss
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana | Deklarowana Deklarowana
Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 WA.2 WA, 1 WA,,1
Calkowita zawarto$¢ siarki rozpuszezalne w S S, S,
kwasie wg PN-EN 1744-1 N S i
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN A ASx ASxx
1744-1
Brak cial Brak cial Brak cial
. . obeych takich | obeych takich | obeych takich
Zanieczyszczenia : : ) :
% jak drewno jak drewno jak drewno

szklo i plastik | szklo i plastik | szklo i plastik

};Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367- SBLAS SBL,8 SBL.$
F4— dla skal

magmowych i
Mrozoodpornoéé na frakeji kruszywa 8/16 wg przeobrazony r P
PN-EN 1367-1 kategoria nie wyzsza niz ch : 1

Fo— dla skal

osadowych
Sklad materialowy Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany
Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy zasadnicze]
Wiasciwosci kruszywa KR 1
Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8;
11:2; 16:22.4; 31.5;45:5

najmniej:

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria co

G.80/20 G:80 G475

Warto$ci graniczne i tolerancja uziarnienia
kruszywa grubego na sitach posrednich wg

PN-EN 933-1 odchylenie nie wigksze niz wg G201
kategorii

Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i GTe10
kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN GT.20
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933-1 odchylenie nie wieksze niz wg kategorii
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-32
kategoria nie wyzsza niz; Fls,
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4° Sl..
kategoria nie wyzsza niz: =
Procentowa zawartos¢ ziarn o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie Cyrimo
grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:

Zawartos¢ pylow wg PN-EN 933-1 w
kruszywie grubym

Zawartos¢ pyléw wg PN-EN 933-1 w
kruszywie drobnym

Odpornos¢ kruszywa na rozdrobnienie
kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 LAsg
kategoria nie wyzsza niz

Odpornosé na Scieranie kruszywa grubego wg

chklarowana

fDeklam\\'ana

PN-EN 1097-1 Moena
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6 WAL.2(%)
Calkowita zawartos¢ siarki rozpuszczalne w S
kwasie wg PN-EN 1744-1 R
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN

1744-1 ASwr

Brak cial obceych takich jak
drewno szkfo i plastik

w~Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-
3 SB; A8

Zanieczyszczenia

Mrozoodpornos¢ na frakeji kruszywa 8/16 wg Fu— dla skat magmowych i

v A5y i gl przeobrazonych
PN-EN 1367-1 kategoria nie wyzsza niz ol skal ssadowyich
Sklad materialowy Deklarowany

(*) - w przypadku niespelnienia wymagania nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
2.3.3. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 .»Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawcea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace poszczegdlne frakcje
i wode: mieszarki powinny zapewnié wytworzenie Jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

optymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych  lub  statycznych  do zageszezania;

w miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszezarki  plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Transport
pozostatych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego ulozona bedzie na wezesniej przygotowanym podiozu.
5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniac wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza™.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5
dgs
(1)
w ktorym:
D,s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita. przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,
w milimetrach.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych
rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiagniecia wilgotnosci optymalnej. powtornie wyréwnane i zaggszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wedlug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikow
Jub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢
wieksze niz co 10 m.
5.2.2. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac  si¢ bedzie
samowyladowezymi  $rodkami transportu  jak W pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w spos6b zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.3. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z Projektem organizacji robot na czas budowy. Rozlozenie mieszanki
odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym lub na warstwie przy pomocy
rowniarki  lub  ukladarki z zachowaniem parametréw  (grubosci i szerokosci  warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy
nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszezeniu. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapié¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie
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ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziama o srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.4. Profilowanie rozlozonej mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem
lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest Jej segregacja powinna by¢ przez zageszczeniem
zastapiona materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.5. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy Kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie. Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy zageszezaé walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakickolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zaggszezenia powinno by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi. a
nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w gdrnej czesci
wykresu obszaru drobnego uziamienia, zaleca sie zaggszczac najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowad sprzet lzejszy, a w koncowe] sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg pkt. 6.4.8.

Wilgotnosé kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslanej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10 % i -20 % jej wartosci.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.3
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Lp. Wyszezegdlnienie badaf an'na]na ]_lczbq powierzchnia
badan na dziennej podbudowy
dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
(RN N s -
1 | Uziarnienie mieszanki
. - . 2 600
2 | Wilgotnoé¢ mieszanki
R . ) ' - co najmniej 10 probek na 10 000 m*
3 | Zageszczenie warstwy s - ;
- co najmniej 10 probek na zadaniu
4 Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno§¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnoéei optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszezenie podbudowy i nawierzchni

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Zageszezenie  podbudowy  nalezy  sprawdzaC  wg metody  obcigzen  plytowych,
wg BN-64/8931-02 (oraz PN-5-02205) przy drugim i pierwszym obciazeniu.

Moduly odksztalcenia oblicza si¢ z nastepujacych wzorow:

E;= (3Ap/4As)*D [2]
E.= (3Ap-/4As:)*D (3]
gdzie:
E, - modul pierwotny odksztalcenia [MPa].
E. - modul wtérny odksztalcenia [MPa],
Ap - réznica naciskow w pierwszym cyklu obciazania [MPa].
Ap; - roznica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajaey roznicy naciskow Ap [mm],
As; - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap, [mm],
D - érednica plyty [mm] (D =300 mm).

Kontrole nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz 10 razy na 10 000 m* (co najmniej 10 razy na zadaniu),
lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu E- do pierwotnego modulu
odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz modui
wtorny E, > 120 MPa (podbudowa pomocnicza) oraz E, > 140 MPa (podbudowa zasadnicza).

< 22

£,
E,
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
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Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. g i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

T pomiardéw 7 o

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na | km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m latg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

L Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

i co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10

5 Rzedne wysokosciowe m

6 Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m>

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej raz na kazde 1000 m?*

- modul odksztalcenia
) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7 Grubos¢ podbudowy

6.4.2. Szerokosé podbudowy i nawierzchni

Szerokosc¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$é¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyze) lezgcej o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos$¢ podbudowy i nawierzchni

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, poprzeczne lata zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 13 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe osi i krawedzi powinny miesci¢ si¢ w podanych odchyleniach w stosunku do
projektowanego profilu podluznego dla:

- podbudowy zasadniczej -1cm, +0cm

- podbudowy pomocniczej -2¢m, +0cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy, nawierzchni i ulepszonego podloza
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0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.7. Gruboé¢ podbudowy, nawierzchni i ulepszonego podioza

Grubo$¢ nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10 %,

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%

- dla nawierzchni zjazdow =+ 10 %

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o Wskaznik Minimalny modul odksztalcenia mierzony piytg o
wskazniku wpg nie zageszczeni srednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz, % a [.3 nie 5 od pierwszego obcigZenia sd drndercchoetenia B,
mniejszy niz ki ) ==
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
Wymagane cechy nawierzchni
80 .0 | 80 | 150

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 em i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, doloZenie materiatu i
powtérne zaggszcezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupeinione nowym
materialem o odpowiednich wlaciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena gruboéci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewla§ciwa nosnosé

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej. to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonaweg podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowg
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Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza.

- zakup materialéw oraz przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta.

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej.
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen
obcych
3. PN-EN 933-1 Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.
4. PN-EN 933-4 Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6.  PN-EN 1097-6  Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci.
7. PN-EN 1367-1 Oznaczanie mrozoodpornosci.
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
I1. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12 PN-EN 1097-2  Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych o zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
15, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
16.  PN-ENI197-1: Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
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20.
ik
22,
23.
24,

25,

26,

27

28,
29.
30.
31

2002.U.
PN-EN13055-
1:2003
PN-B-30020
PN-5-06102

PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-06102
PN-EN [744-1
PN-EN 933-8

powszechnego uzytku

Kruszywa lekkie. Czg$¢ 1. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Wapno

Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popiotly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni  planografem
ilatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Analiza chemiczna

Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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D - 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy ulepszonego podloza kruszywa stabilizowanego cementem na zadaniu pn. "Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy z
kruszywa  stabilizowanego cementem z betoniarni i obejmuja wykonanie robét zwiazanych z
wykonaniem warstwy gruntu stabilizowanym cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka cementu i kruszywa Zageszezona
i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementu i kruszywa, ktéra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementu 1 kruszywa, na ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jako$é zastosowanych materialow
oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem w betoniarni wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.2. Kruszywo

Przydatnos¢ kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z kruszyw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé
kruszywa spelniajace nastepujgce wymagania:

- uziarnienie zgodne z WT-5 2010

- granica plynno$ci nie wiecej niz 40 % (m/m),

- Wskaznik plastycznosci nie wigcej niz 15 % (m/m),

- Odczyn pH—od 5 do 8,

- Zawartos¢ czesci organicznych nie wiecej niz 2 % (m/m),

- Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO; nie wiecej niz 1 % (m/m).
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.5. tablica 1a.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do stabilizacji sg wyniki wytrzymalosci na
sciskanie probek kruszywa stabilizowanego cementem.
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2.3. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,

- wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach < 52,5 MPa,

- poczatek wigzania- najweze$niej po uptywie 75 minut,

- stalo$é objetosci nie wiecej niz 10 mm.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1 do 10.
Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigey, mozna go
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy. gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnosé do robot.
2.4. Woda
Do warstwy podbudowy i ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Zaleca sig¢ stosowanie wody
wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymalos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tabl. 1a.

Tablica 1a. Wymagania dla warstw z kruszyw stabilizowanych cementem
Wytrzvmalosé na sciskanie
probek nasyconych woda | Wskaznik

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni

Lp. . (MPa) mrozood-
drogowej i
: . Po 28 pornosci
po 7 dniach dniach
|l | e | azz |
P P : do2,2 do 5,0
Godrna cze$¢ warstwy ulepszonego podloza
gruntowego o grubosci co najmniej 10 cm
2 |dla KR5 i KR6 lub goérna czgs¢ warstwy od 1,0 od 1,5 0,6
ulepszenia slabego podloza z gruntow do 1.6 do 2.5
watpliwych oraz wysadzinowych
Dolna czes¢ warstwy ulepszonego podloza
3 g-runt(?weg',‘o W .przypa.dku posadov_\nema i 0d 0.5 0.6
konstrukcji  nawierzchni na podlozu 2
gruntow watpliwych i wysadzinowych do 1,5
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania ogélne™.

3.2. Wytwarnia betonow

Betoniarnia nie moze zakldcaé warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszcza¢ wod i wywolywaé halas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajnos¢ betoniarni musi
pokry¢ zapotrzebowanie danej budowy. Betoniarnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace

wlasciwa jakos$é wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemnoé¢ zasypowa betoniarki - 1000 ] (dm3).
Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokladnoscia + 3%. Dozowanie wody objgtosciowe przy
pomocy objetosciomierza przeplywowego. Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolno spadowych.
3.3. Ukladanie podbudowy i ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem
wykonywane bedzie rowniarka lub ukladarka do mieszanki betonowe;.
3.4. Sprzet do zageszczania warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem:

- walec ogumiony $redni lub ciezki o regulaminowym cisnieniu w oponach,
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- walec gladki stalowy wibracyjny dwuwalowy, prowadzony,
- plyta wibracyjna lekka lub ci¢zka.
Wybdr urzadzeni do zageszczania pozostawia si¢ Wykonawcy w zaleznosci od jego
mozliwosci i warunkow terenowych- szerokosci zageszezanej warstwy.
3.5. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonywania warstwy ulepszonego podloza z
kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa do betoniarni odbywaé si¢ moze dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczajagcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa podczas transportu.

4.3. Transport cementu musi odbywac si¢ w sposdb chroniaey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Przewiduje si¢ transport cementu do wytwdérni betonéw - luzem, w cysternach
przystosowanych do przewozu materialéw sypkich.

4.4. Transport mieszanki odbywac si¢ musi samochodami samowyladowczymi (zalecany boczny
przechyl skrzyni). Samochody powinny charakteryzowac¢ sie duza pojemnoscia tj. 10 ton.

Czas transportu mieszanki nie moze przekracza¢ jednej godziny przy temp. ponizej +15 °C

50-20 minut przy temp. otoczenia od 15 do 30 °C.

Srodki transportu powinny umozliwia¢ przewoz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez
zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia. Mieszanka betonowa w
czasie transportu powinna by¢ chroniona od wplywow atmosferycznych takich jak: opady,
nasfonecznienie, wiatry. Przy braku osfon w konstrukcji $rodkéw transportowych nalezy stosowaé
przykrycia (folia, brezent).

5. Wykonanie robdét
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialow,
zaakceptowanych wezedniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek materialéw.
Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujace Zrodia:
- zaloZenia materialowe ujgte w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- norme¢ PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanych cementem",

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki

Kruszywo stabilizowane cementem moze by¢ produkowane od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy

temperaturze otoczenia powyzej 5 °C. ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku stwierdzenia dobrych

warunkéw pogodowych tj temperatury powyzej 5 ©C, nie wystepowania przymrozkéw oraz opaddw
deszczu. Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej w
laboratorium akceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonej przez niego.
Wykonawca musi posiada¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zleci¢ nadzér niezaleznemu laboratorium.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dysponowal wlasnym laboratorium lub tez bedzie korzystal
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z laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w badaniach.
Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance dla poszczegdlnych warstw.

Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa, [%
Kategoria ruchu m/m]
ulepszone podloze
KR 2 do KR 6 8
KR 10

5.2.3. Produkcja mieszanki na warstwe ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem

Produkcja moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Bez waznej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykonawca nie moze
rozpoczaé produkeji. Roboczy sklad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie
receptury laboratoryjnej. Stluzy ona do zaprogramowania lub nastawienia nawozenia Kruszywa
(jednego lub dwdch) oraz cementu i wody. Sklad mieszanki nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym
micjscu dla operatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Czas mieszania skladnikow powinien by¢
ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od skladu i wymaganej wilgotnosci optymalnej
stabilizowanego cementem oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego.

5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie samochodami
samowyladowczymi o duzej pojemnosci. tj minimum 10 ton.

5.2.5. Wbudowywanie kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarni powinno
odbywa¢ sic w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w nawilzane koryto gruntowe lub na
nawilzong warstwe odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty
jej polozenia. Zabrania si¢ ukladania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podluznych. Zigcza
poprzeczne, wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.

5.2.6. Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢é zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego
przekroju poprzecznego.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, miedzy innymi rozpoczgcie i zakonczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnigc.

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone przed uplywem 2 godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,00, okreslony zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Sprzet do zageszczania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem opisano w
punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zaggszczeniu mieszanki w  sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzei obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezenia lub w inny sposob wadliwe,
musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.2.7 Spoiny robocze

W miare mozliwoéci nalezy unikaé¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na
calej szerokoscl.

Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa
krawedz wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obeia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowaé kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potgczeniu
dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakoficzeniem zageszczenia jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem
nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podluznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
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5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy
Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy kruszywa stabilizowanego cementem aby nie powstaty
peknigcia skurczowe.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 1,0 kg /m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad o
szerokoéci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzehni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji. zaproponowane przez Wykonawcee i inne materialy przeznaczone do pielegnacji
mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie podbudowy i ulepszonego
podloza w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé
sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.9. Efekt koncowy

Zaggszczona warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowaé
sig nastepujacymi cechami:

- Jednorodnoscig powierzchni,

- prawidlowg rownoscig podluzna.

Nieréwnosci poprzeczne mierzone tata lub planografem nie moga przekraczaé 18mm.
[los¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym
hektometrze.

6. Kontrola jako$ci robat
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robat
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na biezaco, w miarg postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji:
- badanie dostaw materialow,
- kontynuacja badan nowych dostaw,
- badania jakosci produkowanej mieszanki na podbudowy.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykona 1 serie (6 probek) z
kazdej dziennej dzialki roboczej do badania wytrzymalosci na sciskanie.

W czasie ukladania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowaé:

- jednorodnos¢ ukladanej warstwy,

- prawidlowos¢ cech geometrycznych (szeroko$¢, grubos¢, réwnos¢  podhuzna

I poprzeczna).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcey, po uprzednim zapoznaniu sie z nimi.

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania warstwy podbudowy i
ulepszonego podloza stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 1b.

6.2.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
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Tablica b, Czestotliwosé badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
i : Minimalna liczba odbudowy lub
Lp. Wyszeegolniente badan badan na dziennej u]eI:)szonego god}OZa
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
| Uziarnienie mieszanki kruszywa
5 Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
Ze spoiwem 2 600 m*
3 Rozdrobnienie kruszywa
4 Zageszezenie warstwy
5 Grubqsﬁé podbudowy lub ulepszonego 3 400 m?
podioza
Wytrzymalos$¢ na sciskanie
6 - 71i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?
cementem i wapnem
7 Badania spoiwa: przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy kazdej
- cementu Zmianie
8 Badania wody dla kazdego watpliwego zrodla
9 B . R dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
adania wlasciwoscei kruszywa
kruszywa

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancja +10%-20% jej wartosci.
6.2.4. Jednorodno$¢ i gleboko$¢ wymieszania
Jednorodno$é¢ wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegloéci min. 0,5m od krawedzi warstwy podbudowy i
ulepszonego podioza. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po
zageszezeniu byla rowna projektowane;.
6.2.5. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszej od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .
6.2.6 Grubos¢ podbudowy
Grubosé¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglos¢ co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz:

— dla warstwy podbudowy i ulepszonego podloza + 10%, - 15%.
6.2.7. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymalos¢ na  $ciskanie  okresla si¢ na  probkach ~ walcowych o  srednicy
i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilodci 6 sztuk nalezy formowa¢ i przechowywac zgodnie
z norma. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymalosci na sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.8. Badania spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w ST dotyczacych
warstwy wzmacniajace]j podloze.
6.2.9. Badania wody
W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.
6.2.10. Badanie wlasciwos$ci kruszywa
Wilasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wlasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST .
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6.3. Badania odbiorcze

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych warstwy podbudowy i
ulepszonego podioza stabilizowanej spoiwami.

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabl.

2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa

stabilizowanego spoiwem — zatoki autobusowe.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
I | Szerokos¢ 2 razy na | zatoke
2 | Réwnosé podluzna co 20 m Jata na kazdej zatoce
3 |Rownosc poprzeczna 2 razy na 1 zatoke
4 | Spadki poprzeczne 2 razy na 1 zatoke
5 |Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych col0m
6 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej zatoce

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego spoiwemn.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ 10 razy na I km
2 | Rownos¢ podluzna co 20m lata na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rze¢dne wysokosciowe
— = co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza nie moze réznié¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 ¢m,- 5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Nieréwnosci podluzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata,

Nieréwnosci poprzeczne nie powinny przekracza¢ - 18mm, natomiast nieréwnosci podluzne nie
powinny przekraczac 13mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancija + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + (0 cm, - 2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi

Os podbudowy lub ulepszonego podloia w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowej o wigcej niz + 5 cm.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podloia
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza
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Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych pizeklaczajq wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na cala grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szeroko$é podbudowy lub ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
poszerzyé podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na pelng grubosc do polowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. ‘
Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i1 o wymaganej grubosu
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalosé podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymalo$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
poszczego]nych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne". Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
ST.

W wypadku stwierdzenia usterek. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania. Wykonawea wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne wymaﬂama dotyczgce platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Platno$é za 1m* wykonanej warstwy ulepszonego podloza nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
ocena jakosci uzytych materialéw i oceng jakosci wykonanych robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsc
wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw
i urzadzen pomocniczych,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki.
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specvfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

PN-EN-196-1
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-EN 197-2
PN-EN 1008
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

powszechnego uzytku

Metody badania cementu. Badanie wytrzymatosci

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obeych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenic zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowsg
Ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu.

Drogi  samochodowe. Podbudowa i
stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnvch
i podloza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ulepszenie podloze z gruntu

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wylmagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na
zadaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM - 2001 r. [25].

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgledu na liczbg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy
Bo—pa= 2 | obcigzenie osi 100 kN abcigzenie osi 115 kN
R1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wiecej ” 1145 i wiecej "

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 KN lub 2280 osi 115 kN

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymalodci na sciskanie nie mniejszej niz 7 MPa i nie wigkszej niz 10 MPa. stanowi fragment
no$nej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilogci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m* oraz optymalna iloscig wody,
ktory po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymalos¢ na éciskanie Ry w granicach od 7 do 10 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
. Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki
wieloskladnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5]

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32.5
I | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:
2 | Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnie;j 32.5
niz:
3 | Poczatek czasu wiazania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Stalos¢ objetodei, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno byé calkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-
06714-37:1980 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 .-Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:
* wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna

by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skiadnikow, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikéw: kruszywo + 3%. cement +
0.5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

* przewoznych zbiornikéw na wode,
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* ukladarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
# walcow wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub piyty wibracyjne,
* zageszczarek plytowych. ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania

w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢é dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,. Wymagania og6lne™ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skiadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych
skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badafn kontrolnych przez
Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

*  doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilosci cementu,
doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez Krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne kizywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 11 2.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalna
szezelnosé i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

*

*

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
 foadratowegofoi | @9 L O8
63 : | 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0.5 od 7 do 20 od 8 do 20
0.25 od2do 12 od 4 do 13
0,125 od 0do5 od0do5

(%)
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Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130
kg/m?,

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda IT).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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5.3. Wihasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wilasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie po 7 dniach,| od3.,5do6 PN-B-06250 [10]
MPa
2 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach, | oq 7,0 do 10,0 | PN-B-06250 [10]
MPa
3 | Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 Ml'ozoodpoz',@sg, zmniejszenie ) 20 PN-B-06250 [10)
wytrzymalosci, %, nie wiecej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podloze jest zamarzniete.
5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach zapewniajacych cigglos¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodne
mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-8-96013:1997
[20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania. w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukladarkami mechanicznymi, poruszajgcymi si¢
po prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg roéwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic. moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okre$lonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 em, po zaggszezeniu.
Gdy wymagana jest wieksza gruboéé, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika zageszezenia nie mniejszego mniz 0.98
maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda I1). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania
cementu.,

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gdérej warstwie podbudowy
powinny byé wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;j.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glgbokos¢ okolo 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szezeliny te nalezy wycig¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunek dlugosci plyt
do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1.5 do 1.0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymalosci na $ciskanie chudego betonu. wycigcie szezelin pozornych jest
konieczne.
Aternatywnie mozna wlozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

membrany z polimeroasfaltu,

geowldkniny o  odpowiedniej  gestosci,  wytrzymalodei,  grubosci i wspolezynniku

wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowej,

warstwy kruszywa od 8 do 12 em o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST.
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b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, wozong na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢) przykrycie matami lub wiokninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie¢ wylacznie za zgoda I nzyniera,

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na

wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek

oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu i mroz.

Wykonawea jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwosé¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki mineralno-
asfaltowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2
i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

6.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Wlasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiadciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Czestotliw
0$¢ badan
Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
S : po-
ilosci badan ; .
: . wierzchnia
na dziennej
i podbu-
dzialce :
robocze] dowy na jedno
e e ~~ | badanie |
pom, g la kazdej
1 |Wlasciwosci kruszywa dle kaz”dej
partit
kruszywa
iprzy
kazdej
zmianie
kruszywa
) Wiasciwosei wody dla
kazdego
watpliweg)
o zrodla
. [Wlasciwosci cementu dla kazdej
2 2
partil
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m*
5 | Wilgotnodé mieszanki chudego betonu 2 600 m*
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m’
7 | Grubosé¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m’
8 | Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie chudego o
betonu: po 7 dniach 3 P"(jbkl_ 400 m?
po 28 dniach 3 probki
9 Dznaczenie nasigkliwosci chudego betonu W
przypadka
ch
watpliwyc
h
10 (0znaczenie mrozoodpornosci chudego betonu 1383
zlecenie
Inzyniera

6.3.3. Wlasciwosci wody
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedhug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepty.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z
tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna proba Proctora
(metoda IT), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubosé podbudowy powinna byé zgodna
z dokumentacjg projektowsg z tolerancja +1 cm.

6.3.9. Wytrzymalos¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymalo$¢ na sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilogci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L WyszczegoInienie badan i Minimalna czestotliwos¢
B pomiarow badan i pomiardw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podluzna o 20.m fath .
na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*! 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe
6 | Uksztaltowanie osi w planie®*’ |co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg +10 cm, =5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od
szerokosci warstwy na niej ukladanej lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [23].
Nieréwnoséci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnoséci podbudowy nie mogg przekraczac:

¥ 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

15 mm dla podbudowy pomocniczej.

*

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +1
cm, =2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg £3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa z tolerancja:
* dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

*  dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robédt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje;
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materialow,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania.
przygotowanie podloza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen

pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej podbudowy.

*

*

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-EN 196-1:1996 ~ Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci
2. PN-EN196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN197-1:2002  Cement.Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja
i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar.
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w
stwardnialym betonie
8. PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
zlarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
1978 zelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa  z
zuzla wielkopiecowego kawalkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
19. PN-P-01715:1985  Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych
i uzytkowych oraz metod badan
20. PN-5-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
21. PN-8-96014 :1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z

betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
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22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i latg.

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26, WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakodci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na zadaniu pn.  "Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy
wiazgcej z betonu asfaltowego i obejmujg:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wigzaca, gr. 6 cm, KR 3-4

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pojeé niniejszej specyfikacji podano W ST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego

o okreslonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i Zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialéw mineralnych oraz zwicksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
Jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 100m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11 Geokompozyt - geowldknina wzmocniona wiéknem szklanym o wysokiej wytrzymalosci.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Skladniki mineralne
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2.1.1. Kruszywo

Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spelniac
wymagania okreslone WT-1 Kruszywa 2010.

2.1.2. Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszeza w mieszankach mineralno- asfaltowych sa stosowane asfalty drogowe (wg PN-EN
12591) asfalty drogowe twarde (wg PN-EN 13924) asfalty modyfikowane polimerami-
polimeroasfalty drogowe twarde (wg PN-EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne
lepiszcza wg aprobat technicznych.

2.1.3. Dodatki

Moga byé stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujace. Pochodzenie rodzaj i wlasciwosci
dodatkow powinny by¢ deklarowane. Skutecznos¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna
by¢ udokumentowana lub sprawdzona.

2.2. Dostawy i skladowanie kruszywa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego I jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustalong z PZJ czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan, nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Pochodzenie materialu i jego jakos¢, powinny by¢ wezesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Poszczegdlne asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego Zzrodla.

Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami Kruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Dostawy i przechowywanie wypelniacza

Transport i przechowywanie wypelniacza, muszg odbywaé si¢ w sposob chronigey go przed
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

2.4. Dostawy lepiszezy

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawca (producentem) zasady jakosciowego
odbioru lepiszezy, powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot, lepiszczy pochodzacych od roznych
producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robot, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawdzenia receptury na mieszanke mineralno-bitumiczna.
2.5. Srodki adhezyjne

Nalezy stosowaé srodki adhezyjne. ktére posiadajg Aprobate Techniczng IBDIM. Srodki adhezyjne
nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie.

3. Sprzet
3.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej
Otaczarnia nie moze zaklocié warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszeza¢ wod i wywolywaé halas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajnos¢ wytworni musi
zapewnié zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia musi posiadac pelne
wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jakosc wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sig r¢cznego
sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Wymagane jest automatyczne sterowanie podgrzewaniem kruszywa. Wydajnos¢ wytwérni >100Mg/h.
3.2. Ukladanie mieszanki moze odbywa¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na wlozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg oraz

gruboscia,
- elementy wibrujace (n6z i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosé i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych ukladarki.
3.3. Do zageszczania mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcow.
Wybér rodzaju walcow do zaggszczania pozostawia si¢ Wykonawey w zaleznosci od jego mozliwosci
oraz grubogci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia. rodzaju mieszanki wielkosci godzinnej
produkcji otaczarki. W kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony Jub mieszany.
Efckty osiagane proponowanym zestawem walcow musza byé dokladnie sprawdzone na odcinku
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probnym przed dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.
3.4. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy  wigzacej
z betonu asfaltowego, musi by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Transport
4.1. Transport mieszanki powinien spelniaé nast¢pujace warunki:
- do transportu mieszanki mozna uzywaé wylacznie samochodow samowyladowczych,
- czas transportu nie moze przekracza¢ dwoch godzin,
- samochody powinny charakteryzowa¢ si¢ duza pojemnogcia, tj. min. 15 Mg,
- samochody musza byé¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke
W czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z ukladarka w czasie
rozladunku, kiedy to ukladarka pcha przed soba wywrotke.
Zaleca sie stosowanie samochodéw z podwdjnymi sciankami skrzyni, wyposazonej w system

BIZEWCzYy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe wiazaca:
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia Je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem produkcji.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materialéw w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbgdnych badan sprawdzajacych.
Receptury powinny byé¢ opracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych wcezesdniej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materialow.
Receptury ~ powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawey w  oparciu
o nastepujace zrodla:

- WIT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych,

- WT-2 2014 Mieszanki mineralno- asfaltowe,

- zalozenia materialowe ujete w PZJ,

- wymagania i wytyczne niniejszej ST,

- wyniki wykonanych pelych i potpelnych badain materialow.
b) Wymagania dla betonu asfaltowego do zaprojektowania.
5.2.1 Uziarnienie i materialy mieszanki mineralnej i zawartosci lepiszcza
Mieszanka mineralno — asfaltowa ma byé zaprojektowana z nowych materialéow wsadowych, bez
uzycia dodatku granulatu asfaltowego.
Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej (Tabela 10 WT-2 2014)
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Tabela 10. Materiaty do betonu asfaltowego do warstw wigzacej

i wyréwnawczej

Kategoria ruchu

Materiat
KR1+2 KR3+4 KR5=7
Mieszanka mineralno-asfaltowa a) :
o wymiarze D, [mm] 1 16 16 2z 16 22
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 @ 22,4 22,4 31,5 22,4 315
35/50, 50/70, 35/50,
Cerlemss aakikam 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
e £ MG 50/70-54/64 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014

=T dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyréwnawczej drég KR1 do KR4 przy spetnieniu wymaagan z tabeli 13

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$ci lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej

Uziarnienie mieszanki powinno spelnia¢ wymagania zawartw w tab. 11 WT-2 2014

Przesiew, [%(m/m)]
Wiadciwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 = = - = = 100 &
22,4 = 100 = 100 = Q0 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 2 - 55 80 45 70
2 30 b5 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc lepiszcza Bminas Bmin 4,6 Bmins,6 Bmin a4

5.2.2 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej
Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR3-4 (tab. 13 WT-2 2014)

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosd zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W AC 22w

Zawartosc e
welnych g'i‘%“t’d”a”‘et PN-EN 12697-8, pkt 4 ll//'“’“'” l‘;’"'““"’
przestrzeni uaelzen max 7.0 iy
Odpornosc na ) PN-EN 12697-22, metoda B
deformacije €.1.20, watowanle, w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, WTSmm 0ns WTSam 0,15
trwate 9 Pas~Pico 60°C, 10 000 cykli PRDusz0 | PRDar7p0

- o PN-EN 12697-12, przechowywanie
diimanie wody | 2% 55 wsersed | W 40°C 2 Jednym cydem TSRe | ITSRe

Zamrazania ', badanie w 25°C

*) grubosé plyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm
b ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zalaczniku 1
< procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badar podano

w zalaczniku 2

5.2.2. Wytwarzanie betonéw asfaltowych

5.2.2.1 Wymagania ogélne

Wymagania odnosnie lokalizacji wytworni i warunkow prowadzenia produkcji omowiono w punkcie
3.1 niniejszej specyfikaciji.

5.2.2.2 Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkeji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kontrolng produkcje w postaci zarobu probnego.

Otaczarka musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptura robocza. Najpierw zostanie
wykonany zaréb probny na sucho, tj. bez udzialu lepiszcza, w celu dokonania kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Dopuszczalne
tolerancje dla kruszywa powinny byé zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikacji. Probke
kruszywa nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb prébny z udzialem
lepiszcza w ilodei przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawartosci lepiszcza w mieszance nastepuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji.
Nalezy wykona¢ minimum dwie ekstrakcje probek o masie minimum 500 gramow  kazda,
Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2 4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, nalezy dokonaé korekty w
urzadzeniach otaczarki i powtérzy¢ kontrole zarobu.

Pozytywne przeprowadzenie préby, powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.2.3 Odcinek prébny

Odcinek probny nalezy wykonaé¢ w warunkach maksymalnie zblizonych do wystepujacych na drodze.
Mozna wykorzystaé¢ do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. Odcinek probny powinien
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mieé powierzchnie min. 500 m? i musi by¢ tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy calego
zespolu maszyn dla osiggnigcia wymaganych parametrow technicznych. Wykonanie odcinka probnego
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odleglosc lokalizacji
odcinka probnego nie moze by¢ wiecej niz 10 km od realizowanej inwestycji. Zaggszczenie powinno
odbywaé sie zgodnie z zaplanowanym schematem przejs¢ walcdw, uwzgledniajacym szerokosc pasa
roboczego i zgodnie z ustalonymi parametranii zageszczania: czgstotliwose, sily wymuszajacej, liczby
przejsé, predkosci przejazdu.

5.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka probnego

W czasie kontroli nalezy:

- wykonaé ekstrakeje przynajmniej dwoch probek o wadze co najmniej 500 gramow kazda,

- na bazie pobranej mieszanki przygotowaé rowniez seri¢ probek dla okreslenia modutu
sztywnosci pelzania, oraz serig probek dla okreglenia odporno$ci MMA na dziatanie wody i
mrozu,

- na probkach MMA pobranych z odcinka prébnego nalezy wykonac test koleinowania,

- kontrolowa¢ temperatur¢ mieszanki w czasie rozkladania i zageszczania,

- kontrolowa¢ prawidiowos¢ i ilo§¢ przywalowar,

- jedli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy na biezaco sledzi¢
zmiany gestosci warstwy i na bazie tych wynikow, potwierdzi¢ lub skorygowaé ilosé
przywalowan poszczegolnych walcow,

- na biezaco kontrolowaé grubos¢ zaggszczanej warstwy,

- na biezaco oceniaé uzyskiwana makrostrukturg warstwy,

- po catkowitym wystygnieciu warstwy wycigé min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
zageszezenia poprzez ~ poréwnanie  ggstoscl strukturalnej  tych probek
z gestoécig strukturalng wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki
muszg 0siggna¢ wymagane zageszczanie,

- skontrolowa¢ grubosé¢ na wycigtych probkach,

W przypadku nie osiagnigcia wymaganych parametrow, odcinek prébny nalezy powtorzy¢, dokonujac
korekty w zalozeniach.

Zamawiajacy wyznaczy laboratorium sprawujace nadzor nad odcinkiem probnym.
5.2.3. Produkcja mieszanek
Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawea nie moze rozpoczgé produkeji.
5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki
Roboczy skiad mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowujagc go na bazie receptury
laboratoryjnej. Stuzy on do zaprogramowania nawazania poszczegdlnych frakeji kruszywa oraz
wypelniacza [ lepiszcza. Sklad  mieszanki  nalezy  umiesci¢é  na  tablicy
w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru.
Kruszywo musi by¢ suche i czyste.
Temperatury kruszywa, lepiszcza i MMA muszg byc¢ Scisle przestrzegane.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadane]j temperatury z dokladnoscig +-5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac wartosci
podanych ponizej:

Lepiszcze Rodzaj Najwvzsza temperatura[°C]
. 35/50 190
Astalt drogowy 50/70 180
Polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60 180

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawatkow granulatu

astaltowego).

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé¢ wyzsza o wigeej niz 30 °C od najwyzszej
temperatury podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno — asfaltowe;

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najw
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

yzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno —
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- Beton asfaltowy AC (z asfaltem D 35/50) od 155 do 195,
Beton asfaltowy AC (z asfaltem D 50/70) od 140 do 180,
- Beton asfaltowy AC (z polimeroasfaltem) od 130 do 180,
- Beton asfaltowy AC (wielorodzajowy 35/50) od 155 do 195,
5.2.3.2 Dozowanie skladnikéw
Dozowanie powinno odbywaé¢ si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza sie
obj¢tosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszeza sie recznego sterowania odwazaniem skiadnikow.
Nalezy zagwarantowaé dozowanie skladnikow z nastepujaca dokladnoscia:
- kruszywo £2.5%,
- wypelniacz £1.0% w stosunku do masy zarobu,
- lepiszcze +0.3% bezwzglednej zawartosci asfaltu przewidzianej w skladzie mieszanki w
stosunku do masy zarobu.
5.2.4. Mieszanie skladnikow mieszanki
Do mieszalnika, nalezy podawaé skladniki w nastepujace; kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo
srednie, kruszywo drobne, wypelniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.
Mieszanie skladnikow powinno odbywaé sie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie otoczone lepiszezem.
Wage jednego zarobu ustala sig tak, aby wykorzysta¢ pojemnosé mieszalnika.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki
5.2.5.1 Warunki ogélne
Ukfadanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, {j. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10 °C.
Za kazdorazowa zgoda Zamawiajacego, prace moga by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 5 °C.
Zabrania si¢ ukladania mieszanki w czasie deszczu.
5.2.5.2 Grubos$¢ ukladanych warstw:
- zgodnie z zalozeniami dokumentacji techniczne;.
5.2.5.3 Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe wiazaca powinno byé wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podioza
powinna by¢ sucha i czysta. Przed ulozeniem warstwy wiazacej, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa w iloéci ustalonej w ST D.04.03.01.
Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od wymaganych dla
podbudowy.
W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wicksze od podanych w/w tablicy, podloze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;.
5.2.6. Ukladanie
Przed przystgpieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie WyzZnaczona
przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukladarki.
Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrzaé.
Ukladanie mieszanki powinno odbywaé si¢ w sposdb ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscig 2
- 4 m na minute.
W zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowaé sie mieszanka.
5.2.7. Wykonywanie zlgczy
Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlgcza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
I5em. Zlgcza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie,
Zlacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem.
Wymaga si¢, by dzienna dzialka robocza byla wykonana na polowie szerokosci Jjezdni tj. z jednym
zlaczem podluznym.
5.2.8. Zageszezanie nawierzchni
5.2.8.1 Ogélne zasady
Nalezy stosowa¢ sposdb zaggszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
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Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz

135 OC. Temperatura w czasie zaggszczania powinna uwzglednia¢  zalecenia producenta
polimeroasfaltu. Warstwe nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia: 98 %.
5.2.8.2 Zageszezenie mieszanki
Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego. grubosci ukladanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiagnietymi na odcinku probnym.
- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi,
- najezdzaé na walowang warstwe kolem napgdowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,
- manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
- zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,
- predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna W granicach 2 -4 km/h
na poczatku i w granicach 4 - 6 km/h w dalsze] fazie walowania,
- walowanie na odcinku luku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawea zobowiazany jest do wykonania peinego zakresu badan na budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbgdng aparaturg umozliwiajacg przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy od
okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materialow) poprzez etap budowy (produkeja i
wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jakos¢ wykonanej nawierzchni).

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonac badania lepiszcza, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badai Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania jako§ci rob6t w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportow dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie wymagai jakosci robot.

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przedstawiono ponizej.

Tablica. 9. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

_ asfaltowe O TS
sl | Czestotliwos¢ badan
' Lp | Wyszezegolnienie badan Prowadzonych przez laboratorium
L Wykomawey
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkeji

‘ Sklad mieszanki mineralno- asfaltowe ] pr_(?bkfd przy p].OdUkc.J.l do 00 Ng
2 B . 2 prabki przy produkeji ponad 500
| pobranej w wytworni Mg -

Wilasciwosci asfaltu (penetracja oraz

e dla kazdej dostawy (cystern
temperatura migknienia) J y (€ y)

(U S]

| 4. Wilasciwosci wypelniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
' Wiasciwosei kruszywa (uziarnienie,
5. | zapylenie, zawartos¢ ziaren 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
i nieforemnych)
I 5 Temperatura skladnikow mieszanki o
i 6. Dozér ciagly

I mineralno — astaltowe;j
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‘ Czestotliwos¢ badan
Lp | Wyszczegolnienie badan Prowadzonych przez laboratorium
) Wykonawcy
7 Temperatura mieszanki mineralno- | Kazdy pojazd przy zaladunku
| asfaltowej i w czasie wbhudowania
Wyglad mieszanki mineralno-
8. . Jw.
asfaltowej
Wiasciwosci probek mieszanki
9. | mineralno- asfaltowej pobranej w Jeden raz dziennie
] wytworni

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;j.

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy w
pkt. 5.2.4.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu (penetracja i temperatura mieknienia) zgodnie
z pkt. 2.2.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypetniacza, zgodnie z
pkt.2.1.3.

6.3.5. Badanie wlasciwos$ci kruszywa

Z czgstotliwoscig podang w tablicy w pkt. 6.3 nalezy okresli¢c wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt.
200 12,0

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszej ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie 1 w niniejszej ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zaladunku, rozfadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wilasciwoscei mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszezonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny speinia¢ wymagania ST.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wiazacej

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiarow

Czgstothiwos¢  oraz  zakres badan i pomiardow  wykonanych  warstw  nawierzchni

z betonu asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z AC
Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiaréw

Szerokosc warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosei 1 km

Rownos¢ podiuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem

Rownos¢ poprzeczna warstwy | latg 4m

Spadki poprzeczne warstwy  |lata co 5,0 m

.b.b)[\_)»—.g‘
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5 |Rzedne wysokosciowe | w osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
warstwy odcinkach krzywoliniowych co 10 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie | pomiar rz¢gdnych niwelacji podluznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubosé wykonywanej | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
warstwy
8 |Zlacza podluzne i poprzeczne |cala dlugosc zlacza

9 | Krawedz, obramowanie | cala dlugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy cala powierzchnia
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.
13 | Grubos¢ warstwy JW.

6.4.2. Rownos¢ warstwy wiazacej

6.4.2.1 Ocena réwnosci podluznej i poprzecznej

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wiazgcej nalezy stosowaé planograf,

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzehni powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna metodzie
z wykorzystaniem laty i klina, okreslonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze byé mniejsza niz 20.

Nierownos¢ nie powinna przekracza¢ dla drogi klasy:

GP - 6 mm,

G, Z -9 mm,

L,D—-12 mm.

Wymagania dotyczace réwnosci poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu.

Wymagania dotyczace rownoséci poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robét i
po ich zakonezeniu.

6.4.3. Szeroko§¢ warstwy wiaiacej

Szerokos$¢ warstwy wiazacej nie moze si¢ 10zni¢ od szerokodci projektowanej o wigcej niz +3cm.
Szerokos$¢ warstwy wiazgeej powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy scieralnej o co najmniej
grubo$¢ warstwy scieralnej lub o warto$é wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.4. Grubosé warstwy wiazacej

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg -5%, +10%.
Przekroczenie podanych tolerancji skutkowalo bedzie usunigciem warstwy asfaltowej w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubos¢ warstwy powinna by¢ sprawdzana
co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Grubo$¢ wykonanej warstwy wiazacej Wykonawca powinien mierzy¢ co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m*.

6.4.5. Wymagania dotyczace zageszezenia

Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszcezenia wykonanej warstwy wigzgcej nawierzchni.
Wykonuje sie to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszezeniu i ostygnigciu. Do
wyciecia probek powinno sie uzywac mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w
stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki z kazdego ukladanego pasa o
powierzchni do 1000 m°. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie gestosci strukturalnej
probki wycietej z nawierzchni do gestosci strukturalnej $redniej wzorcowej probki zageszezonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednia z
dwoch probek.

Dopuszcza si¢ i inne metody badan zageszczenia po akceptacji ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wymagany wskaznik zageszezenia wynosi dla warstwy wiazacej 98 %.

6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢
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zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.7. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa,

z tolerancjg -Ocm, +1 cm.

6.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5
cm.

6.4.9. Zlacza podluzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zlagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15em. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.10. KrawedzZ, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikdw powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spgkanych.

6.4.12. Wolna przestrzen w warstwie

Wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m* wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne". Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni wyniki badan 1 pomiarow przedlozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania. a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogodlne wymagania dotvczace platnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogodlne".
Platno$¢ za 1m? wykonanej warstwy wigzacej i nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci uzytych materialow i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikdéw pomiardéw i
badan.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- opracowanie recepty,
- wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
- zakup materialow, ich transport oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego recepty laboratoryjne;j,
- transport mieszanki na miejsca wbudowania,
- posmarowanie gorgcym bitumem kraweznikow i urzadzen obeych,
- mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie =z zaprojektowana gruboscia, niwelety
1 spadkami poprzecznymi, zageszezenie, wyprofilowanie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie niezbednych  badan laboratoryjnych 1 pomiardéw  wymaganych
w specyfikacji,
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- wykonanie zlgcza

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow

- uporzadkowanie terenu robot.

Uwaga: Skropienie i oczyszezenie podloza zostalo juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosel kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn

— Wskaznik ksztaltu.

. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych

czastek — Badania blekitem metylenowym.

4. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ §: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia.

8. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czeé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

9. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwodcei cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli slonecznej metoda
gotowania.

10. PN-EN 12697-11 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem.

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

12. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci na
dziatanie wody wypelniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych.

13. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wyvpelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli.

14. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna.

15. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek.

('S

10.2. Inne

16. Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno- asfaltowych.

17. Zeszyt nr 56 ,.Informacje 1 instrukcje™ IBDiIM Warszawa 1998.

18. TWT Tymczasowe Wytvczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDIM 4/2003 .

19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBD i M-1999

20. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosei na odksztaleenia trwale.
Wytyezne oznaczenia odksztalcenia i modulu sztywnosei mieszanek mineralno- bitumicznych
metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM- Zeszyt 48/1995.

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych— Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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10.3. Wymagania techniczne
- WIT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
- WT-2 2014 - czes¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe
- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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D - 05.03.05/A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na zadaniu pn. "Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czeé¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S KR 3-4. warstwa scieralna, gr. 4 cm.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego

o okreslonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco. w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialdbw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia. czy
jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzehni (o powierzehni co najmniej 500m?) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciagzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11 Geokompozyt - geowldknina wzmocniona wioknem szklanym o wysokiej wytrzymalosci.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Wyroby budowlane

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wediug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Skladniki mineralne

2.1.1. Kruszywo

Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spelniac
wymagania okreslone WT-1 Kruszywa 2010.
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2.1.2. Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno- asfaltowych sg stosowane asfalty drogowe (wg PN-EN
12591) asfalty drogowe twarde (wg PN-EN 13924) asfalty modyfikowane polimerami-
polimeroasfalty drogowe twarde (wg PN-EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne
lepiszcza wg aprobat technicznych.

2.1.3. Dodatki

Mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie rodzaj i wlasciwosci
dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznosé stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna
by¢ udokumentowana lub sprawdzona. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno- asfaltowych
dodatku srodka obnizajacego temperature .

Mieszanka mineralno — asfaltowa ma by¢é zaprojektowana z nowych materialéw wsadowych, bez
uzycia dodatku granulatu asfaltowego.

2.2. Dostawy i skladowanie kruszywa

Wykonawcea jest zobowiazany do prowadzenia ilodciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania zgodnie z ustalong z PZ) czestotliwoseig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan, nalezy przekazywaé w okreslonym trybie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Pochodzenie materiahu i jego jako$¢, powinny by¢ wezesnie) zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Poszczegdlne asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z Jednego Zrédia. Skladowanie kruszywa
powinno odbywacé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Dostawy i przechowywanie wypelniacza

Transport 1 przechowywanie wypehiacza, muszg odbywac sie w sposéb chroniacy go przed
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

2.4. Dostawy lepiszczy

Rodzaj lepiszeza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcg (producentem) zasady jakosciowego
odbioru lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robét, lepiszezy pochodzacych od réznych
producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robdt, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawdzenia receptury na mieszanke mineralno-bitumiczna.
2.5. Srodki adhezyjne

Nalezy stosowaé srodki adhezyjne, ktére posiadaja Aprobate Techniczna IBDiM. Srodki adhezyjne
nalezy stosowac zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie.

3. Sprzet
3.1. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej
Otaczarnia nie moze zakloci¢c warunkéw ochrony srodowiska . powodowaé zapylenia terenu,
zanieczyszeza¢ wod i wywolywaé halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnosé wytwdrni musi
zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia musi posiadaé pelne
wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jakosé wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ recznego
sterowania produkejg. Dozowanie powinno odbywacé sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Wymagane jest automatyczne sterowanie podgrzewaniem kruszywa. Wydajno$¢ wytworni >100Mg/h.
3.2. Ukladanie mieszanki moze odbywaé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz

gruboscig,
- elementy wibrujace (n6z i plyta) do wstgpnego zageszezania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwos¢ i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukfadarki.
3.3. Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcow.
Wybér rodzaju walcow do zageszczania pozostawia si¢ Wykonawey w zaleznosci od jego mozliwosci
oraz grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszanki wielkosci godzinnej
produkcji otaczarki. W kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony lub mieszany.
Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow muszg by¢ dokladnie sprawdzone na odcinku
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probnym przed dopuszezeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4. Uiyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego, musi byé sprawny technicznie i uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Transport
4.1, Transport mieszanki powinien spelnia¢ nast¢pujace warunki:
- do transportu mieszanki mozna uzywaé wylacznie samochodow samowytadowczych,
- czas transportu nie moze przekracza¢ dwoch godzin,
- samochody powinny charakteryzowa¢ si¢ duza pojemnoscia, tj. min. 15 Mg,
- samochody musza by¢ wyposazone W plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke
w czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z ukladarka w czasie
rozladunku, kiedy to ukladarka pcha przed sobg wywrotke.
Zaleca sie stosowanie samochodow z  podwdjnymi $ciankami  skrzyni, wyposazonej
W system grzewczy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe scieralng:
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem produkeji.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w ilosciach wystarczajaeych do
wykonania niezbednych badan sprawdzajacych.
Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych wezesniej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materialow.
Receptury powinny by¢ —opracowane — przez laboratorium  Wykonawey ~w  oparciu
o nastepujace zrédia:

- WT-12014 Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych,

- WT-2 2014 Mieszanki mineralno- asfaltowe,

- zalozenia materialowe ujete w PZI,

- wymagania i wytyczne niniejszej ST,

- wyniki wykonanych petnych i pdlpelnych badai materiatow.
b) Wymagania dla betonu asfaltowego do zaprojektowania.
5.2.1 Uziarnienie i materialy mieszanki mineralnej i zawartosci lepiszcza
Mieszanka mineralno — asfaltowa ma byé zaprojektowana z nowych materialow wsadowych, bez
uzycia dodatku granulatu asfaltowego.

Materialy do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej powinny byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w tabeli 15 WT 2-2014 dla nawierzchni obcigzonej ruchem kategorii KR 3-4

Kategoria Ruchu

Materiat . _— o6
M!esza!wkia mineralna 5 8 - g ” " P
o wymiarze D, [mm]
50/70, 50/70, PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowe 70/100, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
g MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64

Kruszywa mineralne Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014
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Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosci lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwoséé ACSS AC 11 S
KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm)] od do od do
16 z - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5.6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawartosc lepiszcza Brminss Bin 5,8

5.2.2 Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej
Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania

PN-EN 13108-20 ACB8S AC11S
Zawartosc N
wolnych g'i'%”bc?algfﬁ PN-EN 12697-8, pkt 4 l‘jm'" 2.0 l‘/’mm 20
przestrzeni ude max 4.0 ‘max 4.0
QOdpornosc na ) PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje g-{ﬁof watowanie, W powietrzu, PN-EN 13108-20, Vg’zSDAm 015 lfgg[s;m 0,15
trwate a,c) 98717100, Dlﬁ, GOOC, 10 000 Cyk“ AIR 8,0 AIR 9,0

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C z jednym cyklem ITSR 5o ITSRgy
zamrazania ), badanie w 25°C

Wrazliwosc na C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody | 2 x 35 uderzen

* gruboéé plyty: AC 8 - 40 mm, AC 11 - 40 rm
b) ujednolicong procedure badania wrazliwosdci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

w zalgczniku 1
° procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano

w zalaczniku 2

5.2.2. Wytwarzanie betonow asfaltowych

5.2.2.1 Wymagania ogélne

Wymagania odnosnie lokalizacji wytwérni i warunkéw prowadzenia produkcji oméwiono w punkcie
3.1 niniejszej specyfikacji.

5.2.2.2 Zaréb probny

Wykonaweca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kontrolna produkeje w postaci zarobu probnego.

Otaczarka musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptura robocza. Najpierw zostanie
wykonany zaréb prébny na sucho. tj. bez udziahy lepiszeza, w celu dokonania kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci skiadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Dopuszczalne
tolerancje dla kruszywa powinny by¢é zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikacji. Probke
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kruszywa nalezy pobra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zarob probny z udzialem
lepiszeza w ilosci przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawartosci lepiszeza w mieszance nastepuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakgji.
Nalezy wykona¢ minimum dwie ckstrakcje probek o masie minimum 500 gramow kazda.
Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszezalnych tolerancji, nalezy dokona¢ korekty w
urzadzeniach otaczarki i powtorzy¢ kontrole zarobu.

Pozytywne przeprowadzenie proby. powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.2.3 Odcinek probny

Odcinek probny nalezy wykonac w warunkach maksymalnie zblizonych do wystepujacych na drodze.
Mozna wykorzysta¢ do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. Odcinek probny powinien
mie¢ powierzchnie min. 500 m? i musi by¢ tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy catego
zespotu maszyn dla osiggnigcia wymaganych parametrow technicznych. Wykonanie odcinka prébnego
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odcinek wykona¢ w
odleglosci nie wiekszej niz 10 km od realizowanej inwestycji. Zaggszczenie powinno odbywac sig
zgodnie z zaplanowanym schematem przejs¢ walcow, uwzgledniajacym szerokos$¢ pasa roboczego 1
zgodnie z ustalonymi parametrami zageszczania: czestotliwosé, sily wymuszajacej, liczby przejsc,
predkosci przejazdu.

5.2 .4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka probnego

W czasie kontroli nalezy:

- wykona¢ ekstrakejg przynajmniej dwdch probek o wadze co najmniej 500 gramow kazda,

- na bazie pobranej mieszanki przygotowaé dwie serie po trzy probki (w pewnym odstepie
czasu) dla okreslenia $redniej gestosci  strukturalnej  oraz badania stabilnosci
i odksztalcenia metoda Marshalla,

- na bazie pobranej mieszanki przygotowac réwniez serie probek dla okreslenia modutu
sztywnosci pelzania, oraz serig probek dla okreélenia odpornosci MMA na dziatanie wody i
mrozu,

- na prébkach MMA pobranych z odcinka probnego nalezy wykonac test koleimowania,

- kontrolowa¢ temperature mieszanki w czasie rozkladania i zageszczania,

- kontrolowaé prawidlowos¢ i ilog¢ przywalowan,

- jedli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy na biezaco $ledzi¢
zmiany gestodci warstwy i na bazie tych wynikéw, potwierdzi¢ lub skorygowac ilos¢
przywalowan poszczegolnych walcow,

- na biezaco kontrolowa¢ grubosc zageszczanej warstwy,

- na biezgco ocenia¢ uzyskiwang makrostrukture warstwy,

- po calkowitym wystygnigciu warstwy wycia¢ min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
zageszezenia  poprzez pordwnanie  gestosci strukturalnej ~ tych  prdbek
z gesto$cig strukturalng wzorcowych prébek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki
muszg 0siagnac wymagane zageszezanie,

- skontrolowaé grubos¢ na wycietych probkach,

W przypadku nie osiagnigcia wymaganych parametrow. odeinek prébny nalezy powtdrzyc,
dokonujac korekty w zalozeniach.

Zamawiajacy wyznaczy laboratorium sprawujgce nadzor nad odcinkiem probnym.
5.2.3. Produkcja mieszanek
Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ produkeji.
5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki
Roboczy sklad mieszanki przygotowuje  Wykonawca opracowujac go nha bazie receptury
laboratoryjnej. Stuzy on do zaprogramowania nawazania poszczegdlnych frakeji kruszywa oraz
wypelniacza i lepiszcza. Skiad mieszanki nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla
operatora i nadzoru.
Kruszywo musi by¢ suche i czyste.
Temperatury kruszywa, lepiszcza i MMA musza by¢ scisle przestrzegane.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnosdciag +-5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych ponizej:

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura[°C]
50/70 180
Asfalt drogowy 70/100 130

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature
wladciwa do otoczenia lepiszezem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawalkoéw granulatu
asfaltowego).
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od najwyzszej
temperatury podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno — asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno —
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.
- Beton asfaltowy AC (z asfaltem D 50/70) od 140 do 180,
- Beton asfaltowy AC (z asfaltem D 70/100) od 140 do 180,
5.2.3.2 Dozowanie skladnikow
Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza sie
objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sie recznego sterowania odwazaniem skladnikow.
Nalezy zagwarantowac¢ dozowanie skladnikdéw z nastepujacg dokladnoscia:

- kruszywo +2.5%,

- wypelniacz £1.0% w stosunku do masy zarobu,

- lepiszcze +0.3% bezwzglednej zawartosci asfaltu przewidzianej w skladzie mieszanki w

stosunku do masy zarobu,

5.2.4. Mieszanie skiadnikéw mieszanki
Do mieszalnika, nalezy podawac skladniki w nastepujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo
srednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.
Mieszanie skfadnikow powinno odbywac sig¢ do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ calkowicie otoczone lepiszczem.
Wage jednego zarobu ustala si¢ tak, aby wykorzysta¢ pojemnos¢ mieszalnika.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki
5.2.5.1 Warunki ogdlne
Ukladanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10 °C.
Za kazdorazowg zgoda Zamawiajacego, prace moga by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 5 °C.
Zabrania sie ukladania mieszanki w czasie deszczu.
5.2.5.2 Grubos¢ uktadanych warstw:

- zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;.
5.2.5.3 Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwe wigzgea powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podloza
powinna by¢ sucha i czysta. Przed ulozeniem warstwy Scieralnej, podloze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.
Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od wymaganych dla
podbudowy.
W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wigksze od podanych w/w tablicy, podloze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.
5.2.6. Ukladanie
Przed przystgpieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona
przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki ukfadarki.
Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrzac.
Ukladanie  mieszanki powinno odbywa¢ sie¢ w  sposob ciagly, bez przestoju
z jednostajng predkoscia 2 - 4 m na minutg.
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W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka.

Ukladanie nawierzchni musi odbywa¢ si¢ w sposob mechaniczny przy uzyeiu ukladarki mas
asfaltowych.

5.2.7. Wykonywanie zlaczy

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
15em. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zlacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé obklejona
tasma asfaltowo — kauczukowa lub polana uptynnionvm asfaltem.

Wymaga sie, by dzienna dzialka robocza byla wykonana na polowie szerokosci jezdni tj. z jednym
zlaczem podluznym.

5.2.8. Zageszczanie nawierzchni

5.2.8.1 Ogdlne zasady

Nalezy stosowaé sposob zageszczania opracowany 1 sprawdzony na odcinku prébnym  w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié¢ nie mniej niz 135 °C.
Temperatura w czasie zageszczania powinna uwzglednia¢ zalecenia producenta polimeroasfaltu.
Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia: 98 %.
5.2.8.2 Zageszczenie mieszanki
Przy zageszezaniu mieszanki, nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- zageszczanie powinno odbywaé sig¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiagnietymi na odcinku prébnym,
- zageszczanie nalezy prowadzic¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
- najezdzaé na walowana warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,
- manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym,
- zabrania sie postoju walca na cieplej nawierzchni.
- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 -4 km/h
na poczatku 1 w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,
- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku. nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze.

6. Kontrola jakosci robat

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie. Laboratorium

Wykonawey musi by¢ wyposazone w niezbedng aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie badan

kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy od

okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych materialow) poprzez etap budowy (produkeja 1

wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jakos¢ wykonanej nawierzchni).

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania jako&ci robét w czasie budowy

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczad

kopie raportow dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne Wykonawca powinien

wykonywac z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

przedstawiono ponizej.

Tablica. 9. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej
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i} Czestotliwosc badan
- Lp Wyszezegdlnienie badan Prowadzonych przez laboratorium
’L_, Wykonawcy o
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcji
Sklad mieszanki mineralno- asfaltowe ip ?bk? ey £ rOdUkC‘J.[ 4 SOOMMg
2. o . 2 probki przy produkeji ponad 500
| pobranej w wytworni Mg
} PR e i B =
3. I\Zi?;g;gslels?;ﬁ:;[?eg;:)nenaC}a oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
4, Wilasciwosci wypelniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
' Wilasciwosci kruszywa (uziarnienie,
‘ 5. zapylenie, zawartos¢ ziaren 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
: nieforemnych)
' Temperatura skladnikow mieszanki L
6. . . Dozor ciggly
mineralno — asfaltowej
7 Temperatura mieszanki mineralno- Kazdy pojazd przy zaladunku
) asfaltowej 1 w czasie wbudowania
' g Wyglad n?ieszanki mineralno- B
asfaltowej
! Wilasciwosei probek mieszanki
9. mineralno- asfaltowej pobranej w Jeden raz dziennie
wytwrmi

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjne;j.

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowe)

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy w
pkt. 5.2.4.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu (penetracja i temperatura migknienia) zgodnie
z pkt. 2.2,

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypelniacza, zgodnie z pkt.
213,

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy w pkt. 6.3 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt.
2.1.1i12.1.2.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszej ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odezytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i w niniejszej ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkeji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Wiasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na probkach zageszezonych metoda

Marshalla. Wyniki powinny spelnia¢ wymagania ST.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy Scieralnej
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé

oraz  zakres badan i

z betonu asfaltowego podaje tablica 10.

pomiarow  wykonanych — warstw

Tablica 10. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy z AC

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rownosé podiuzna warstwy | Planografem
3 | Rdwnosé poprzeczna warstwy | {ata 4m
4 | Spadki poprzeczne warstwy  |tataco 5.0 m
5 |Rzedne wysokosciowe | w osi podiuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
warstwy odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

nawierzchni

poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug
dokumentacji budowy
3 razy (w osi 1 na brzegach warstwy) co 25 m

7 | Grubos¢
warstwy
§ |Ztacza podluzne i poprzeczne

wykonywanej

cala dlugos¢ zlacza

9 |Krawedz, obramowanie | cala dlugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy cala powierzchnia

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 1000

m-
12 | Wolna przestrzen w warstwie [ jw.
13 | Grubos¢ warstwy Jw.

6.4.2. Rownos¢ warstwy scieralnej

6.4.2.1 Ocena réwnosci podluznej i poprzecznej

Do oceny rownodci podluznej warstwy scieralnej nalezy stosowac planograf.

Do pomiaru poprzecznej rownosei nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna metodzie
z wykorzystaniem laty i klina, okreslonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadziej niz co 5 m. a liczba pomiarow nie moze by¢ mniejsza niz 20.

Nierownos$¢ nie powinna przekraczac:

-9 mm,

Wymagania dotyczgce rownosci poprzecznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu.

Przekroczenie dopuszczalnych wskaznikéw nieréwnosci skutkowac¢ bedzie usunieciem warstwy
asfaltowej w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

6.4.3. Szerokosc¢ warstwy Scieralnej

Szerokos¢ warstwy scieralnej nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.4.4. Grubos¢ warstwy Scieralnej

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja -5%. +10%.
Przekroczenie tolerancji skutkowalo bedzie usunieciem warstwy asfaltowej w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubos¢ warstwy powinna by¢ sprawdzana
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co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Gruboéé wykonanej warstwy scieralnej Wykonawca powinien mierzy¢ co najmniej

w dwoch losowo wybranych punktach z kazdego pasa o powierzchni do 1000 m”.

6.4.5. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni.
Wykonuje sig to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zaggszezeniu i ostygnigeiu. Do
wyciecia probek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w
stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki z kazdego ukladanego pasa o
powierzchni do 1000 m>. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie gestosci strukturalnej
probki wycietej z nawierzehni do gestosei strukturalnej sredniej wzorcowej probki zaggszezonej wg
metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje si¢ srednig z
dwaoch probek.

Dopuszcza sie i inne metody badan zageszczenia po akceptacji ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi dla warstwy scieralnej 98 %.

6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja -Ocm,
+1 cm.

6.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5
cm.

6.4.9. Zlacza podhuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Zlacza powinny byé calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane.

6.4.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

6.4.12. Wolna przestrzen w warstwie Wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w ST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce zgodnic z niniejsza
N

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Platnoé¢ za 1m’ wykonanej warstwy $cieralnej i nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci uzytych materialow i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiarow i
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badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i przygolowawcze,

opracowanie recepty,

wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,

zakup materialow, ich transport oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego recepty laboratoryjnej,

transport mieszanki na miejsca wbudowania,

posmarowanie gorgcym bitumem kraweznikow i urzadzen obcych,

mechaniczne  rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, niweleta
i spadkami poprzecznymi, zageszczenie oraz wyprofilowanie,

przeprowadzenie  niezbgdnych  badan laboratoryjnych i pomiaréw  wymaganych
w specyfikacji,

wykonanie zlgcza

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow

uporzadkowanie terenu robot.

Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podloza zostalo juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10. Przepisy zwigzane

Jak w ST.05.03.05 - warstwa wigzaca punkt 10.

1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej na zadaniu pn.
"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢sé Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  Specyfikacji  dotycza  wykonania  nawierzchni
z kostki betonowej i obejmuja wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 6 i 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3em.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale

w fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogolne "

2. Wyroby budowlane

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
- Wymagania ogolne”

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca
winien przedstawi¢ wlasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.

2.1.1. Nalezy stosowaé kostke klasy D, T i H wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 .,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan™.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiadac cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymalosci  charakterystyczna na rozciaganie  przy
rozlupywaniu co najmniej; MPa, 3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa, 239
2 Odpornos¢ na zamrazanie, rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych - ubytek masy po badaniu $rednio kg/m’, <1,0
- pojedynczy wynik kg/m®, <l1,5
3 Odpornosé na $cieranie metoda z zal. G mm <23
lub metoda alternatywna z zal. H mm*/mm”® <20000/5000
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[4. [Nasiakliwos¢; % | <5.0 |

2.1.3. Wyglad zewnetrzny
Gorna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia miedzy warstwami.
Jezeli maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300mm to odchytki dla gérnej plaskiej powierzchni
WYNO0Sszg:
- dla dlugosci pomiarowej 300mm max wypuklo$¢ 1,5mm i max wklestosé 1,0mm
- dla dlugosci pomiarowej 400mm max wypuklo$é 2,0mm i max wkleslos¢ 1,5mm
2.1.4. Ksztalt i wymiary
Grubosei kostek:
— 80 mm 1 60 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +2 mm,
— na szerokosci =2 mm,
— na grubosci + 3 mm.

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosei tej samej kostki powinna by¢ <3mm. Maksymalne
dopuszczalne roznice pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej diugosc
przekatnej przekracza 300mm wynoszg dla klasy J Smm i klasy K 3mm.

2.2 Piasek na podsypke

Nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242. Piasek uzyty na podsypke nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego
chodnika — nalezy uzy¢ piasku opisanego wyzej.

2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-
1:2002. Badanie cementu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna 20
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania Jaboratoryjne wykaza
Jjego przydatnosé do robat.

2.4 Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zapisano w ST D.M.-00.00.00

3.2. Do zageszezenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zapisano w ST D.M.-00.00.00

4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport 1 skladowanie kostki musi odbywac sie w sposdb zabezpicczajacy ja przed mozliwoscia
uszkodzenia, tj. na paletach i oslonigte folia. Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7
wytrzymalosci wymagane;.

4.3. Piasek- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ roine
asortymenty piasku przed zmieszaniem.
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4.4. Transport cementu musi odbywa¢ sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

S5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
nawierzchni kostki.

Migjsce pozyskania wyrobow niezbednych do wykonania powyzszych robét musza uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkoéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe,
niezbedne do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot

Ogodlne zasady wykonania oznakowania podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.4. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. Wskaznik
zageszezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowe;j

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji 1:4 i rozécielona recznie w
korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiala ledwie widoczny slad. Grubosé
podsypki zapisano w pkt. 1.3.

Analogiczne s3 wymagania zageszczania i grubosci podsypki piaskowej. Konieczne jest rozécielenie
podsypki na grubos¢ wigkszg niz docelowa po zageszezeniu. Po rozlozeniu podsypka powinna byé
wyréwnana.

5.2.6. Ulozenie kostek betonowych

Kostkg betonowg nalezy uklada¢ w sposdb podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pierwsze kilka rzgdow kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek
Juz ulozonych. Nieregularne powierzchnie przy krawedziach sa wypehiane kostkami przycietymi.
Uzupelnien tych dokonuje si¢ po ulozeniu kostek catych. Kostke nalezy ukladaé 1,5cm wyzej niz
przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce.
Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypehiania i zamies¢ nawierzchnie.
Szerokos¢ spoin kostek nie powinna przekracza¢ 3mm. Szerokos¢ spoin micdzy kostka i
krawgznikiem lub obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny byé wypelione
calkowicie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan zapisanych w pkt. 2.1.3. i 2.1.4. i ich wyniki
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przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z Projektem i wymaganiami
niniejszej ST w zakresie szerokosci spoin, wypelnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnosé nalezy sprawdzaé lata 4m nie rzadziej niz co 20mb  nawierzchni — dopuszezalny przeswit
pod latg 0,8 cm. Dopuszezalny przeswit na koniec gwarancji 1,0 cm.

Profil podluzny nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie
rzadziej niz co 100m — odchylenia od projektu nie mogg przekracza¢ +3cm.

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzaé co najmniej raz na 150 do 300m* i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenia +0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe).
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4, grubosci 3cm,

Zasady ich odbioru sa okreslone w ST D.00.00.00 ., Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogadlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00.

Platnos¢ za 1m® wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i dokumentow
producenta wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup, zaladunek. transport i rozladunek wyrobow na miejscu wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
— geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin piaskiem,
— pielegnacja wykonanych elementow,

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ) BETONOWE.J

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

3 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzvtku

5. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6. BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

10.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog

i Mostow.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na zadaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢sé Dokumentoéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow
betonowych i obejmuja:
- Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu
- Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 em wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu
- Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 e¢m na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu Cl 2/15

1.4, Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi normami
i .Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjy
Projektowa, ST i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczgcee robdt podano w ST D.00.00.00 ..Wymagania ogdlne™.

2. Wyroby budowlane
Wyrobami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem krawgznikow wg zasad niniejszej
ST sa:

2.1. Kraweznik z betonu wibroprasowanego 12x25x100, 15x22x100, 15x30x100.
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosei powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
PN-EN 1340 dla klas D, Wil.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
- ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udzialem soli odladzajacych srednio
<1,0 kg/m’, a kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m’,

- wytrzymaloscig na zginanie min. 4,8MPa,

- odpornoscia na scieranie <20mm albo dla metody alternatywnej <18000mm /5000mm*

- nasigkliwoscia nie wigksza niz 5%

2.2. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy C12/15 XF4, C10.40, Dmax
31.5D2.2iS2 wg. PN-EN 206-1.

2.3. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa w proporgji 1:4.
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2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139
»Kruszywa do zaprawy”

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Dopuszczalne odchylki ksztaltu i wymiaréw kraweznikéw zawarte sa w p. 5.2.3.3 PN-EN
1340 1 wynoszg:

— dhugos¢ £1% z dokladnodcig do mm i max 10mm,
Inne wymiary z wyjgtkiem promienia;

— dla powierzchni £3% z dokladno$cia do mm i max 5mm.

— dla innych czesci +5% z dokladnoscig do mm i max 10mm,

Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna

przekracza¢ Smm. Dla powierzchni plaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchylki wynoszg:

N - 7 . o Dopuszczalna odchylka plaskosci i
Dlugos¢ pomiarowa [mm] = 7 b
prostoliniowosci [mm]
300 *+1,5
400 £10
500 +2.5
800 +4,0

2.6. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.7. Tasma klejgca asfaltowo- kauczukowa

Do uszczelniania polaczen pomiedzy kraweznikami a nawierzchnig bitumiczng nalezy stosowaé
samoprzylepng tasme klejaca asfaltowo — kauczukowa. Taéma uszczelniajaca shuzy do dlugotrwalego
polaczenia spoin i polaczen przy wbudowaniu mieszanek asfaltowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub mechanicznych do

zageszczania koryta i law.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ogolne™.

4.2. Krawezniki

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ ponad sciany skrzyni $rodka transportowego o wigee] niz 1/3
wysokosci kraweznika.
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4.3. Beton na lawe z oporem
Beton na lawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.4. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zapewniajacymi trwalos¢ cech
materialow podczas transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Zrodla pozyskania materialow musza uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowq z oporem i
bez oporu, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glgbokos¢ - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych™ i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszezenia koryta
Is> 1,0

5.2.5 Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawg betonowg z oporem, Wykonawea jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowanych wezesniej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura
musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do +20 °C moze
wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzyé przez domieszki opozniajace wigzanie. W
temperaturach powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opozniajace wigzanie. W kazdym
przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wiazaniem cementu.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesnie] przygotowanym
korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie lawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszezeniu. Wykonana Jawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych” i
rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjnego.
2¢m wypelniane bitumiczna masg zalewowa. Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z
czestotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa grubosci 5
cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ nalezy w
proporeji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem krawgznikow na lawie betonowej z oporem winny byé
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z
ustawieniem kraweznika nalezy wykonaé recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
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bezwzglednie  przestrzegal  wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz  usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczna. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to + I cm w niwelecie kraweznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Grubos¢ spoin kraweznikéw nie powinna przekracza¢ lem. Spoiny miedzy kraweznikami po
oczyszezeniu nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m®
piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej ST. Spoiny kraweznikdw
nad szczelinami dylatacyjnymi faw nalezy wypelnié¢ bitumiczng masa zalewowa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakoéci materialéw przed przystapieniem do robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materialu do robét wykonuje laboratorium akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawea jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych,

- wytrzymalosei na zginanie,

- odpornosci na $cieranie.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.3.1.Badania betonu na lawe

Wykonawcea dostarczy wyniki badania wytrzymatosci betonu lawy na $ciskanie (1 seria 3 probek na

500 m wykonywanej lawy betonowej).

6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa.

Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ., Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.

6.3.3. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajs:

a) Zgodnosé profilu podhuznego gbrnej powierzehni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gérnej powierzehni lawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié¢ + 1 cm.

b) Wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwaoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiardéw wynosza:
- dla wysokoscei +10% wysokosci projektowanej.
- dla szerokoscei +10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnosé gornej powierzchni law.
Rownos¢ gomej powierzehni lawy sprawdza sig przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowe;j faty.
Przeswit pomigdzy gdérng powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze przekraczaé 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej. ktére wynosi + 5
cm,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig
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kraweznika i przylozona fata nie moze przekraczac 1 cm,
d) dokladno$¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione calkowicie na
peina glebokose.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szescienny wykonanej fawy z
betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.
latnoéé¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, znakow CE
producenta kraweznikow i oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i skladowanie materialow do wykonania robot,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod fawg,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie fawy betonowe]j z oporem,
- wykonanie dylatacji tawy,
- rozebranie deskowania,
- piclegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki pod
kraweznik,
- ustawienie kraweznika betonowego,
- wypelnienie spoin nad dylatacja law bitumiczng masa zalewowa,
- wypelnienie spoin migdzy kraweznikami przygotowang zaprawa cementowo-piaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog Szczegolow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog
i Mostéw, Transprojekt, Warszawa 1979
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
ODTWORZENIE ZNAKOW OSNOWY GEODEZYJNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z pomiarami powykonawczymi oraz odtworzeniem punktow znakow osnowy geodezyjnej na zadaniu
pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej w Kruszwicy".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres prac ujetych w niniejszej ST dotyczy
a) wykonania pomiaréw powykonawezych zrealizowanych obiektow i obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— prace polowe,
— prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé nastepujaco:

Dzialka (zwana tez dzialka gruntu) — ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan
prawny; pod pojeciem ,.dzialka” rozumie sie tez czgs¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej
podziatu, albo scalenia i podzialu, a takze odrebnie polozona czesé tej nieruchomosci.

Dokumentacja formalno — prawna — zbiér dokumentéw (materialow) niezbednych w celu
nabywania nieruchomosci,

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbior dokumentéw (materialow) powstatych
w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowar kartograficznych,

Linia graniczna — linia oddzielajaca tereny bgdace przedmiotem odrebnej wiasnosci (sklada
si¢ najczesciej z odcinkéw  prostych taczacych punkty graniczne: przebieg linii granicznej
nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokdle granicznym i przedstawiony na szkicu
granicznym, ktére wchodzg w skiad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci),

Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) — zbidr informacji (wraz z
opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkow:; jest mapa numeryczna, a Jjej edycje
stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym:; mapa katastralna stanowi cze$¢ skladowa katastru
nieruchomosci,

Mapa numeryczna — zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacj¢ mapy
graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego,

Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych  oraz elementéow
ewidencji gruntow i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych,

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostalo okreélone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbior punktow, ktérych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostala okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej,

Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obshugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych,
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Sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne. nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp.,

Znak graniczny — znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze
trwaly element zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.

Pozostale okreslenia  podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji 1
kartografii.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace prac

1.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest  odpowiedzialny ~za  jakos¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowiazujacymi pizepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami  Inzyniera.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawey przez Zamawiajgcego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystgpujace w jednym z tych dokumentow sa tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sg
wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali rysunku.

1.5.2. Ochrona wiasnosci

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej i
publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwiazku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew,
krzewow, nasadzen, plonéw itp.), Wykonawea zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkod lub wyplacenia wiascicielom
odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy. W szezegolnosci, dotyezy to
pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach, a takze przy inwentaryzacji urzadzen podziemnych.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami
drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2. MATERIALY

1.1. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych

2.1.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spelniac wymagania
Polskich Norm oraz instrukgji i wytveznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si¢:

- jako znaki naziemne - slupki betonowe, kamienne i inne,

- jako znaki podziemne - phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
- jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,

- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe. uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiadac
wymiary dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartograficzne

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, plyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwalosci i
odpornosci na warunki zewngtrzne. Materialy stosowane do sporzadzania opracowai kartograficznych ( map)
muszg gwarantowac stala, ciggly w czasie, wysoka dokladnoéé kartometryczng przedstawionego na nim
opracowania (material praktycznie nie podlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe
nosniki informacji powinny odpowiadaé¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
3.1.1. Ogolne wymagania
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Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry pozwoli na osiagniecie wymaganych
dokladnosci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowa¢ sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy
to zardwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wyrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i
prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.2. Sprzet do prac polowych
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowaé sprzet o
doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
—  instrumenty typu Total Station o dokladnosci pomiaru katéw 20cc oraz odleglosci 10 mm + 10
mi/km
— nasadki dalmiercze o dokladnosci pomiaru odleglosci 10 mm + 10 mm/km,
— teodolity o dokladnosci pomiaru katow 20cc,
— niwelatory o dokladnosci pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawey. Materialy i sprzet moga byé przewozone dopuszezonymi
do ruchu $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
nastgpstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych 1 kartograficznych Wykonawea zobowiazany jest zglosié prace do osrodka dokumentacii
(jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgloszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekazac materialy i
informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisdw
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Odtworzenie znakéw osnowy geodezyjnej

Znaki osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w zakresie projektowanej inwestycji, okreslajace polozenie osnéw
geodezyjnych poziomej i pionowej ( np. w postaci shupkéw betonowych z bolcem lub pretem metalowym
nad betonowa plyta), ktore ulegng zniszezeniu lub uszkodzeniu nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu inwestycji.

Znaki nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi przez Wykonawce z Grodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obowiazujacymi przepisami p. 10.1.

Po zakonczeniu prac, przez wlasciwg jednostke wykonawstwa Geodezyjnego, nalezy przekazaé do Osrodka
dokumentacje geodezyjng z tych czynnosci.

W miar¢ mozliwosci Wykonawcea powinien dazy¢ do prowadzenia robét w sposb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjne;.

5.3. Prace przygotowawcze

5.3.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.3.2. Zebranie niezbednych materialow i informacji
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Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny by¢ popizedzone
uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjne]
(poziomej i wysokosciowe]) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o
tym Zamawiajacego.
5.3.3. Analiza i ocena zebranych materialow
Przy analizie zebranych materialéw nalezy ze szczegolna uwaga ustalic:
— klasy i dokladnoici istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosei wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje ukladéw wspdlrzednych 1 poziomow odniesienia,
—  zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o
wyniki pomiaru powykonawczego.

5.4. Prace polowe
5.4.1. Wywiad szczegolowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym
na celu:

~  ogolne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktéw istnicjacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow

oraz aktualizacj¢ opisow topograficznych,
—  zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
—  wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupehnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej 111
klasy oraz osnowy geodezyjnej.

5.4.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe. a nastgpnie wykonac pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe™, mierzqc wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkows tj.:

—  granice ustalone wedlug stanu prawnego,

—  kilometraz drog,

— znaki drogowe,

—  punkty referencyjne,

—  wszystkie drzewa w pasie drogowym,

—  zabytki i pomniki przyrody,

—  wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzialem na trwale i nietrwale,

—  rowy (w pelnym zakresie),

—  studnie (srednice),

—  przekroje poprzeczne co 20+50m,

—  inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.
W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sig technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wickszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresei
ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg
stanu prawnego i innych elementéw.

5.5. Prace kameralne
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej tresci na
mape zasadnicza oraz katastralng nalezy wykonac przy pomocy ploteréw. Wtornik mapy zasadniczej dla
Zamawiajacego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w punkcie
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne]
Dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukeji O-3
..Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawey,

2) dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,
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3) dokumentacje techniczna przeznaczona dla oérodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacii.

5.5.3. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i
powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i
tubach z opisem kart tytulowych, spisem zawartogci oraz numeracj stron.

Dla Zamawiajycego nalezy skompletowaé nastgpujgce materiaty:

1)sprawozdanie techniczne,

2)wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowsy trescia, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2,,

3)kopie wykazéw wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspohz. punktéw granicznych
w postaci dyskietki (plyty CD) i wydruku na papierze,

4)kopie protok6low przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

5)kopie opiséw topograficznych,

6)kopie szkicéw polowych.

T)dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pelnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniala mozliwosé
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidlowosci moggcych mie¢ wplyw na
kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewngtrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych,
Wykonawea (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiazek sporzadzié protokot,
ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca
stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien
wykona¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze powola¢ we wlasnym zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawea w obecnosci
Zamawiajacego.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) pomiaru geodezyjnego zrealizowanych obiektéw oraz szl.(sztuka)
odtworzonych znakéw osnowy geodezyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do ogrodka dokumentacji) w calosci. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

O gotowosci do odbioru  Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbior powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajacego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowiacymi podstawe do odbioru prac sa:
— zawiadomienie przekazane przez Wykonawee o zakoficzeniu prac,
— zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
—  sprawozdanie z wykonania prac,
— skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
—  protokol wewnetrznej kontroli,
—  zestawienie zrealizowanych prac.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiér koficowy polega na  finalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilodci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze
konieczne jest dokonanie uzupelnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajge kolejny termin
odbioru.

7 odbioru spisywany jest protokol koficowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow
Kodeksu cywilnego przenosza sig odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamowienien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym s3 cenami obejmujacymi
wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk iryzyko.
Cena jednostkowa:

- wszystkie prace objete wymaganiami ST,

- koszt materialéow wraz z kosztami zakupow.

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty

odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp).
- zysk,
- podatki — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z
2000r.). ;
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pozniejszymi
zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z2001r.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z
pozniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 1. w
sprawie szczegotowych zasad 1 trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33. poz. 195)

7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

9. PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna.
Terminologia.

10. PN-N-99310:1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia

1. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12. Instrukcje technicznego bylego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gléwnego
Geodety Kraju:

a) O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne)
¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

0) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

oo
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
ODTWORZENIE ZNAKOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

h) K-1 Mapa zasadnicza — 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej
wg tych przepisow)

1) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju — 1995r. (tylko do aktualizacji
istniejacej mapy zasadnicze] wykonanej wg tych przepisow)

1) K-1 Mapa zasadnicza — 1998r

k) G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

1) G-1.5 Szczegolowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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