
Dział Grupa czynn.

Leśnictwo/S

zkółka/Inwen

tarz

Adres Kod czynności Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,70

Zawój                                             04-05-2-15-45    -b   -00 CP-SZTIL1 CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 7,46

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 23,16

Zawój                                             04-05-2-15-57    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,00

Zawój                                             04-05-2-15-64    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 4,73

Zawój                                             04-05-2-15-57    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 12,00

Zawój                                             04-05-2-15-58A   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

Zawój                                             04-05-2-15-64    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,90

H-POZ Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,60

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 5,60

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 5,60

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,60

Zawój                                             04-05-2-15-48    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 14,60

Zawój                                             04-05-2-15-56    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Zawój                                             04-05-2-15-61    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 10,50

Zawój                                             04-05-2-15-65    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 10,00

Zawój                                             04-05-2-15-66    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Zawój                                             04-05-2-15-66    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 10,00

Zawój                                             04-05-2-15-48    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 8,00

Zawój                                             04-05-2-15-48    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 8,30

Zawój                                             04-05-2-15-52    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 9,00

Zawój                                             04-05-2-15-52    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 9,20

Zawój                                             04-05-2-15-58    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 16,50

Zawój                                             04-05-2-15-58    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 16,30

Zawój                                             04-05-2-15-58A   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,50

Zawój                                             04-05-2-15-58A   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,50
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Zawój                                             04-05-2-15-58    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 6,50

Zawój                                             04-05-2-15-58    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 6,50

Zawój                                             04-05-2-15-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Zawój                                             04-05-2-15-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,60

Zawój                                             04-05-2-15-46    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Zawój                                             04-05-2-15-46    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 120,00

Zawój                                             04-05-2-15-47    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Zawój                                             04-05-2-15-47    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 24,00

Zawój                                             04-05-2-15-50    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Zawój                                             04-05-2-15-50    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 60,00

Zawój                                             04-05-2-15-61    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50

Zawój                                             04-05-2-15-61    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50

Zawój                                             04-05-2-15-66    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Zawój                                             04-05-2-15-66    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00

Zawój                                             04-05-2-15-66    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 3,00

Zawój                                             04-05-2-15-66    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 3,00

O-ZWWTÓRT Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

Zawój                                             04-05-2-15-48    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1156,00

Zawój                                             04-05-2-15-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1156,00

Zawój                                             04-05-2-15-57    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 822,00

Zawój                                             04-05-2-15-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 822,00

Zawój                                             04-05-2-15-57    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Zawój                                             04-05-2-15-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ MH8 Prace godz. wyk. ciągnikiem     ----- H 70,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Zawój                                             04-05-2-15-59    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Zawój                                             04-05-2-15-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Zawój                                             04-05-2-15-60    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Zawój                                             04-05-2-15-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00
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Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 390,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego ----- M 2050,00

Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym ----- M 10,00

UT-TURYST Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie ----- H 10,00

UT-TURYST Zawój                                             04-05-2-15-      -    -  GODZ RU8 
Prace wykonywane ręcznie z urzadzeniem 

mechanicznym
----- H 150,00
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