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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
DLA POPRAWY 
EFEKTYWNOŚCI  ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKU KOMENDY PPSP W PIŃCZOWIE

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE 
 BUDYNKU KOMENDY PPSP
W PIŃCZOWIE

w ramach Projektu 
„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE 
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”  

Zamawiający 
POWIAT PIŃCZOWSKI / KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W PIŃCZOWIE
 z siedzibą w Pińczowie , ul. Przemysłowa 21;  28- 400 Pińczów 	
Adres obiektu    
                            KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ 
                            W PIŃCZOWIE 
                            ul. Przemysłowa 21;  28- 400 Pińczów


Opracowano:  styczeń 2021



MONIKA STROJNA
Inspektor ds. inwestycji
Starostwa Powiatowego w Pińczowie  




Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie stanowi jednostkę administracji rządowej w strukturach Powiatu Pińczowskiego. 


Program funkcjonalno-użytkowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej. Stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a następnie wykonania wszelkich robót budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania  Zamawiającemu do użytkowania




























WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):


71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71323100-9 Usługi projektowania  systemów zasilania energia elektryczną
79930000-2 Specjalne usługi projektowe; 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45000000-7 Roboty budowlane; 
09331200-5 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacjne elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
51112100-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej
45260000-4 Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 
45320000-6 Roboty izolacyjne; 
45321000-3 Izolacja cieplna; 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331200-0 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 
45443000-4 Roboty elewacyjne
45260000-4 Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 
45262522-6 Prace murarskie; 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 

















WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIEŃ POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE

 „Zamawiający”	Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów
„PFU”	Program Funkcjonalno- Użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy, dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U 2013.0.1129 )
„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ
„SIWZ”	Specyfikacja Warunków Zamówienia, dla zamówienia Roboty budowlane 
i instalacyjne dla poprawy efektywności energetycznej budynku Komendy PPSP 
w Pińczowie
 „Ustawa”	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w SIWZ i jej załącznikach 
 „Umowa”                         umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
„Wykonawca”	podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył  ofertę  na wykonanie zamówienia; zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia 
„Nadzór Inwestorski”      osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli, odbioru
 dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.
„Użytkownik”                  podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia.
„Komisja odbiorowa”       zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.
 „Roboty budowlane”         należy przez to rozumieć prace zdefiniowane w ustawie  prawo budowlane.
„Przebudowa” 	należy przez to rozumieć wykonywanie robot budowlanych - zdefiniowane art.3 pkt.7a  ustawy prawo budowlane.
„RODO” 	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
[bookmark: _Toc11762387][bookmark: _Toc472069805][bookmark: _Toc483211878]
CZĘŚĆ OPISOWA

I. [bookmark: _Toc11762388]OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. [bookmark: _Toc11762389]PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie  program funkcjonalno-użytkowy (PFU) robót budowlanych i instalacyjnych dla po
prawy efektywności energetycznej budynku Komendy PPSP w Pińczowie stanowi załącznik do SIWZ  
na wykonanie  zamówienia publicznego „Roboty budowlane i instalacyjne dla poprawy efektywności energe
tycznej budynku Komendy PPSP w Pińczowie”,  w formule <zaprojektuj-wybuduj>.

		Zakres PFU <termomodernizacja z OZE> obejmuje  kompleksowe zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem:
· Ocieplenie stropu nad I piętrem,
· Modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania -  montaż pompy ciepła typu glikol-woda, wykonanie odwiertu, wyposażenie kotłowni;
· Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – podłączenie do nowego źródła ciepła – pompy ciepła;
· wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
· montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 39,87kW
oraz 
· wykonanie audytów energetycznych.

Zamawiający wskazuje, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania  Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z dokumentacją techniczną, będąca w posiadaniu Zamawiającego (Użytkownika). 
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ.

Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą na podstawie decyzji - w trybie zgłoszenia robót budowlanych-  o pozwoleniu na budowę o którą  Zamawiający wystąpi do właściwego organu administracji budowlanej, w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę. 


1.2. [bookmark: _Toc11762390][bookmark: _Toc472069807][bookmark: _Toc483211880] LOKALIZACJA INWESTYCJI

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 21, na terenie nieruchomości użytkowanej przez Państwową Straż Pożarną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr  37/8 w obrębie ewidencyjnym 05 m. Pińczów.
Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości KPPSP położonej przy ulicy Przemysłowej 21  oznaczonymi w ewidencji gruntów 37/8 w obrębie ewidencyjnym 05 m. Pińczów.



1.3. [bookmark: _Toc11762391]CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Roboty budowlane i instalacyjne dla poprawy efektywności energetycznej budynku komendy PPSP w Pińczowie” wykonane zostaną roboty budowlano-instalacyjne obejmujące obiekt .  

2. Podstawowe parametry techniczne

	Kubatura [m3]
	8768,99

	Powierzchnia zabudowy [m2]
	1408,75

	Powierzchnia użytkowa [m2]
	2380,81




3. Zespół budynku Komendy PPSP w Pińczowie wybudowano w roku 2006 w technologii tradycyjnej. Ściany odpowiednio docieplone, spełniające wymagania.
Strop na=d I piętrze nie spełnia wymań współczynnika przenikania ciepła – niezbędny jest uzupełnienie warstwy mineralnej – dodatkowe docieplenie. 
4. Budynek jest 2 kondygnacyjny zróżnicowany pod względem funkcjonalnym wyposażony w instalacje: 
· wodno-kanalizacyjną,
· ciepłej wody użytkowej
· centralnego ogrzewania,
· elektryczną i teletechniczną,
· wentylacji mechanicznej,

II. [bookmark: _Toc11762393][bookmark: _Toc11762394][bookmark: _Toc11762395]AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                              
                                                                                         - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.   Wykonawca w ramach „dokumentacji projektowej” opracuje wielobranżową  dokumentację wymaganą przepisami określoną w niniejszym PFU.  

1.1. opracowania projektowe należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane[footnoteRef:1] oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie w tym zgodnie z: [1:  Aktualny stan prawny aktów ustawowych /rozporządzeń wymienionych w treści dokumentu podano w części informacyjnej ] 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 w formie zgodnej z:
· rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.2. dokumentacja powstała w wyniku prac projektowych ma być wykonana w języku polskim, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
2. W ramach prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
2.1. projektów wykonawczych:  
2.1.1. docieplenia stropu nad I piętrem 
2.1.2. przebudowy (modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania- podłączenie do pompy ciepła, wyposażenie kotłowni; 
2.1.3. przebudowy (modernizacji) ciepłej wody użytkowej – podłączenie do pompy cipła ; 
2.1.4. wymiany oświetlenia wewnętrznego  na energooszczędne,
2.1.5. projektu budowlano- wykonawczego budowy instalacji fotowoltaicznej, poprzedzonego inwentaryzacją budowlaną (i przyrodniczą)  oraz oceną stanu technicznego oraz sporządzeniem założeń technicznych.
- opracowanie należy wykonać w oparciu o założenia wskazane audytach energetycznym i efektywności energetycznej oraz w niniejszym PFU.
Dopuszcza  się możliwość korekty  parametrów lub zastosowania innych rozwiązań  techniczno-materiałowych wyłącznie w niezbędnym zakresie, pod warunkiem konieczności dostosowania instalacji do zastanych warunków technicznych  przy założeniu nie zwiększania kosztu inwestycji oraz nie zmniejszania funkcyjności instalacji.
2.1.6. projektu budowlano - wykonawczego budowy pompy ciepła, poprzedzonego inwentaryzacją budowlaną (i geologiczną)  oraz oceną stanu technicznego oraz sporządzeniem założeń technicznych.
- opracowanie należy wykonać w oparciu o założenia wskazane audytach energetycznym i efektywności energetycznej oraz w niniejszym PFU.
Dopuszcza  się możliwość korekty  parametrów lub zastosowania innych rozwiązań  techniczno-materiałowych wyłącznie w niezbędnym zakresie, pod warunkiem konieczności dostosowania instalacji do zastanych warunków technicznych  przy założeniu nie zwiększania kosztu inwestycji oraz nie zmniejszania funkcyjności instalacji.
oraz
2.1.7. audytów energetycznych  ex-post,
2.1.8. inwentaryzacji  przyrodniczej 
2.2. kosztorysów robót  oraz  harmonogramów rzeczowo-finansowych,
2.3. nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

3. Warunki wykonania prac projektowych 
3.1. prace projektowe należy wykonać w terminie opisanym w SWZ,
3.2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, i czy błędy i braki te występowały na  dokumentacji udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego,
3.3. Zamawiający zaleca by Wykonawca na etapie  realizacji ( przygotowania oferty)  wykonał badanie termowizyjne metodą uproszczoną, by tym samym zyskać pełną wiedzę o ewentualnych nieszczelnościach w strukturze zewnętrznej obiektów oraz  w instalacjach podlegających termomodernizacji,
3.4. w trakcie opracowywania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym,
3.5. rozwiązania projektowe muszą:
· być poprzedzone oceną stanu technicznego zawierającą inwentaryzacje budowlano- instalacyjne w zakresie niezbędnym dla jej opracowania,
·  ocena stanu technicznego elementów budowlanych i instalacyjnych podlegających przebudowie (modernizacji)  lub będących  elementami powiązanymi funkcjonalnie winna obejmować określenie  wszystkich danych  niezbędnych do opracowania  wymaganych  niniejszym PFU opracowań projektowych,
· być zgodne z ustawą Prawo budowlane i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie oraz  przepisami i normami  szczególnymi dla poszczególnych rodzajów robót,
· spełniać aktualne warunki techniczne, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe, odpowiadać aktualnym praktykom inżynieryjnym,
· zawierać opinie (służb/inspekcji) i uzgodnienia zastosowanych rozwiązań projektowych  pod względem zgodności obowiązującymi przepisami w tym higieniczno-sanitarnymi, pożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zabytków,
· gwarantować długotrwałą bezusterkową eksploatację, niskie koszty obsługi i eksploatacji,
· zostać uzgodnione pod względem zgodności rozwiązań z przepisami i obowiązującymi standardami z rzeczoznawcami ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
· być wykonane w zakresie  i stopniu dokładności  niezbędnym do prawidłowego wykonania dalszych prac projektowych, robót budowlanych czy  kosztorysów i  harmonogramu,
· być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach z sobą powiązanych w ramach realizacji zakresu opisanego niniejszym PFU jak również budowy instalacji fotowoltaicznej opisanej odrębnym PFU „fotowoltaika”, 
3.6. rozwiązania projektowe muszą być  wyrażone w formie:
· opisowej  obejmującej  stan istniejący –wynikający z oceny stanu technicznego oraz stan projektowany;
· graficznej obejmującej rysunki  niezbędne do prawidłowego wykonania robót;
· zawierać informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (projekt budowlano-wykonawczy i projekty  wykonawcze)
· zawierać wymagane prawem uzgodnienia i oświadczenia.
3.7.  projekty wykonawcze  opisane w punkcie 2.3 wykonać  jako opracowania wielobranżowe odrębnie, przy czym informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) z uwzględnieniem specyfiki i zakresu robót może być sporządzona dla całości (jedno opracowanie),
3.8. audyty energetyczne wykonać po wykonaniu wszystkich prac,
3.9. inwentaryzację przyrodniczą wykonać jako opracowanie łączne dla obiektów KPPSP w pińczowie,
3.10. wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).

4. Wymagania minimalne co do zawartości opracowań projektowych
4.1. inwentaryzacja przyrodnicza. Opracowanie winno:
· zawierać  wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej  oraz zalecenia z niej wynikające,
· być wykonane przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę w/w zakresie,
· wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej będzie zobowiązany do pełnienia w trakcie realizacji procesu budowlanego nadzoru autorskiego jeżeli konieczność jego wynikać będzie z inwentaryzacji przyrodniczej.

Teren inwestycji położony jest poza granicami: Zespołu Parków Krajobrazowych ”Ponidzia”; Obszaru  Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy” PLB260001;  Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003.
 
4.2. projekt wykonawczy  –  zakres : docieplenie stropu nad I piętrem (pkt. 2.3.1.) .   Opracowanie winno zawierać: 
· wyniki z zalecanego przez Zamawiającego, raportu  z badania termowizyjnego metodą uproszczoną,
· inwentaryzację przyrodniczą, 
· ocenę stanu technicznego istniejącego ocieplenia stropu nad I piętrem 
· opracowanie  przed sporządzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
· projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  w tym zakres robót i ogólne warunki ich realizacji;
· (część graficzna) szkic sytuacyjny, rysunki stropu (w skali 1:100) zawierające podstawowe wymiary, 

4.3. projekt wykonawczy - zakres:  instalacja centralnego ogrzewania (pkt. 2.3.3.). Opracowania winy zawierać:
· ocenę stanu technicznego sporządzoną w formie opisowej i graficznej (schematy) w układzie całościowym tj. od kotłowni po grzejniki,
· opracowanie winno być poprzedzone:
·  sporządzeniem analizy sprawności  energetycznej  kotłów -znajdujących się w kotłowni,
· ewentualne roboty budowlane wynikające z analizy sprawności kotłów oraz badania stanu instalacji, o których mowa powyżej, wykraczające poza zakres  robót przewidzianych do realizacji niniejszym PFU, a niezbędnych dla uzyskania wymaganego efektu energetycznego  stanowić będą przedmiot protokolarnych przed podjęciem dalszych prac projektowych,
· opracowanie  przed sporządzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

· część opisową  określającą: rodzaj i zakres robót, opis technologii realizacji w tym sposób udrożnienia (płukania chemiczne), obliczenia dot. zapotrzebowania na energię cieplną ( po termomodernizacji) z uwzględnieniem  temperatur obliczeniowych wymaganych przepisami dla  poszczególnych pomieszczeń,
· należy wykonać aktualne obliczenia, uwzględniające realizowane działania z zakresu termomodernizacji, zalecane zastosowanie programu komputerowego umożliwiającego obliczenie wszystkich przepływów, nastaw wstępnych i strat ciśnienia,
· parametry pracy modernizowanej  instalacji konieczne winny być  dobrane w sposób zachowujący równowagę  pomiędzy nakładem inwestycyjnym a późniejszymi kosztami eksploatacji z uwzględnieniem  komfortu cieplnego, który musi panować w ogrzewanych pomieszczeniach,
· w ramach rozwiązań Wykonawca przewidzi:
·  wymianę i uzupełnienie zaworów odcinających umożliwiających odcinanie poszczególnych stref systemu a w  najniższych punktach instalacji zaworów spustowych,
· zastosowanie grzejników  stalowych  płytowych i łazienkowych higieniczych, wyposażonych w zawory odpowietrzjące, na gałazkach przeiwidzieć zawory termostateczne  oraz odcinające,
· doboru grzejników należy dokonać w oparciu o aktualne obliczenia,
· część graficzną zawierającą: rzuty kondygnacji, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, 
· opis i rysunki winy być sporządzone w zakresie  i stopniu dokładności  niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
· dokumentacja powinna przedstawiać średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych,
· opracowanie winno być zaopiniowane przez rzeczoznawcę pod względem zgodności przepisami higieniczno-sanitarnymi, pożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.4. projekt wykonawczy - zakres:  instalacja ciepłej wody użytkowej winien zawierać:
· ocenę stanu technicznego sporządzoną w formie opisowej i graficznej (schematy) w układzie całościowym od kotłowni poprzez węzeł cieplny po  odbiorniki, 
· w opracowaniu uwzględnić  analizę  sprawności  energetycznej  zainstalowanych kotłów w kotłowni, 
· ewentualne roboty budowlane wynikające z analizy sprawności kotłów oraz badania stanu instalacji, o których mowa powyżej, wykraczające poza zakres  robót przewidzianych do realizacji niniejszym PFU, a niezbędnych dla uzyskania wymaganego efektu energetycznego  stanowić będą przedmiot protokolarnych przed podjęciem dalszych prac projektowych,
· opracowanie  przed sporządzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

· część opisową określającą: rodzaj i zakres robót, opis technologii realizacji,
· część graficzną zawierającą: rzut kotłowni charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, 
· opis i rysunki winy być sporządzone w zakresie  i stopniu dokładności  niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
· opracowanie winno być zaopiniowane przez rzeczoznawcę pod względem zgodności przepisami higieniczno-sanitarnymi, pożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.5. projekt wykonawczy - zakres: wymiana oświetlenia wewnętrznego  na energooszczędne (typu LED) , winien zawierać:
· inwentaryzację - aktualny wykaz opraw oświetleniowych, w układzie - budynek – lokalizacja ( parter/piętro) pomieszczenie - funkcja, rodzaj oświetlenia, 
· opracowanie  przed sporządzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
· proponowane rozwiązania projektowe: wykaz opraw energooszczędnych wraz z uszczegółowieniem parametrów technicznych wraz z obliczeniami potwierdzającymi spełnianie obowiązujących norm w zakresie proponowanych rozwiązań w tym w zakresie wartości natężenia, wartości wskaźników UGR i Ra, w układzie - budynek – lokalizacja (parter/piętro) pomieszczenie - funkcja, rodzaj oświetlenia,
· zakłada się wymiany opraw  w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy starego typu , należy przewidzieć  oprawę w  technologii energooszczędnej ( typu LED), przy czym parametry montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. 
· klosze opraw w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od charakteru pomieszczenia, 
· być zaopiniowany przez rzeczoznawcę pod względem zgodności przepisami higieniczno-sanitarnymi, pożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,


4.6. projekt wykonawczy - wykonanie audytów energetycznych – ex-post,  

Wymóg sporządzenia audytu energetycznego  ex-post wynika  z konieczności  poprawnego wypełnienia zobowiązań wynikających z Regulaminu  Konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach którego Zamawiający pozyskał dofinasowanie.

· audyty winny być wykonane po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, 
· audyty energetyczne  muszą być sporządzone:
· zgodnie z art. 8 oraz załącznikiem VI Dyrektywy 2012/27/UE, na podstawie którego zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienia dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia,
· sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346).

5. kosztorys robót winien być :
· opracowany  na bazie dokumentacji projektowej i przedmiaru, sporządzonych przez Wykonawcę,
Wymóg  opracowania kosztorysu  wynika z konieczności  poprawnego wypełnienia zobowiązań wynikających z Regulaminu  Konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach którego Zamawiający pozyskał dofinasowanie
· sumaryczna wartość robót budowlanych wynikająca z opracowanych  kosztorysów nie może być większa od wartości oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie robót budowlanych zadania „termomodernizacja” 
· sporządzony metodą uproszczoną wg  formuły Wk = ∑ ij • cj. Wyliczone jednostki robót  jednorodnych ( ij)  winny być podane w układzie obiektowym i rodzajowym oraz scalone wraz z  ich cenami  jednostkowymi  (cj)  uwzględniającymi  wartość robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
· sporządzony w układzie wielobranżowych projektów wykonawczych .

6. harmonogram rzeczowo-finansowy (pkt.2.4.) winien być sporządzony na etapie:
· podpisania umowy  -  ramowy – zawierający etapy – prace projektowe  i roboty budowlane (przyjęcie placu budowy – (planowane) – planowane rozpoczęcie robót – zakończenie robót, w układzie rodzajowo /obiektowym,
· z chwilą podjęcia robót – harmonogram szczegółowy, 
· harmonogram dla zakresu opisanego niniejszym PFU  (ramowy /szczegółowy winien być synchronizowany we wszystkich branżach z sobą powiązanych oraz synchronizowany  z harmonogramem „budowy instalacji  PV”,
· przy przygotowaniu harmonogramu należy uwzględnić:
· tryb ciągły pracy PPSP,
· warunki atmosferyczne mogące mieć zasadniczy wpływ na postęp robót,
· czasookres realizacji: 
· termin zakończenia całości realizacji umowy (prace projektowe  i roboty budowlane dla wszystkich zadań:) – do 15 października 2021 roku,
· w terminie realizacji umowy Zamawiający przewidział 1- miesięczny czasookres uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zakresu termomodernizacji w  trybie zgłoszenia robót budowlanych,
· roboty budowlano –instalacyjne generalnie będą mogły być  prowadzone w godzinach 7-17, w dni powszechne od poniedziałku do soboty. Szczegółowe warunki  realizacji robót zostaną ustalone na etapie sporządzania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych zakresów robót,
· zalecenia wynikające z inwentaryzacji przyrodniczej.

7. Dokumentacja winna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości:
7.1. inwentaryzacja przyrodnicza  (odrębne opracowanie)  - 1 egzemplarza w wersji papierowej  oraz w  1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej (pdf),
7.2. koncepcja - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej(pdf.),
Zatwierdzony  egzemplarz zostanie przekazany Wykonawcy.
7.3. projekt budowlano- wykonawczy w zakresie instalacji fotowoltaicznej  w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej - 1 w formacie  oryginalnym plików oraz w 1 w formacie pdf.,
7.4. projekty wykonawcze wielobranżowe – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w  1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowanej (1 w formacie  oryginalnym plików)i nieedytowalnej (pdf.)
7.5. kosztorysy  – w  2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej pdf.),
7.6. audytów energetycznych  -w 1  egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej-  nieedytowanej (pdf.),
7.7. analizy sprawności  energetycznej  zainstalowanych kotłów kotłowni w 1  egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej- pdf.,

8. Warunki odbioru prac projektowych:
· dokumentacja – na każdym jej etapie - podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego,
· Zamawiający - w terminie 7 dni kalendarzowych- akceptuje przekazaną dokumentację na danym etapie lub zgłasza do niej uwagi wyznaczając termin lub sposób usunięcia –rozwiązania wniesionych uwag,
· odbiór zaakceptowanej dokumentacji na każdym etapie zostanie potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji.


III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA                                                                              
                                                                                                         - ROBOTY BUDOWLANE 

1. Zakładany zakres robót termomodernizacyjnych:


· ocieplenie stropu nad I piętrem
· modernizacja sieci centralnego ogrzewania -montaż pompy ciepła typu glikol-woda, wykonanie odwiertów, wyposażenie kotłowni
· modernizację systemu ciepłej wody użytkowej – podłączenie sieci do nowego źródła ciepła,
· modernizację oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem nowoczesnych technologii LED, 
oraz
· budowę instalacji paneli fotowoltaicznych dla pozyskania energii słonecznej, celem zmniejszenia zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł tradycyjnych

2. W ramach w/w zakresu Wykonawca  jest zobowiązany do: 

2.1. wykonanie robót podstawowych i towarzyszących 
· przygotowania terenu budowy: zabezpieczenie i oznakowanie terenu wokół obiektów oraz umieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ,
· w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót dociepleniowych, Wykonawca uzyska wymagane prawem zezwolenie na zajecie pasa drogowego i  poniesie koszty zajęcia,
2.2. przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób zabezpieczeń pomieszczeń, ludzi i sprzętu. Przewidywane formy zabezpieczeń to szczelne ścianki – na stelażach samonośnych, dopuszczalne wypełnienie płyty OSB, folia budowlana. 
2.3. przeprowadzenie rozruchów technologicznych  wynikających  z zakresu robót, potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów;  
2.4. przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie instrukcji obsługi w zakresie użytkowania i eksploatacji,
2.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
2.6. przeprowadzenie określonych odbiorów technicznych (przez uprawnione służby, inspekcje),odbiorów częściowych, odbioru końcowego.

3. Warunki (ogólne) wykonania robót budowlanych 

3.1. roboty budowlano-instalacyjne  prowadzone będą zostaną rozpoczęte na podstawie:
· zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· przekazanej przez Zamawiającego decyzji właściwego organu administracji budowlanej zezwalającej na ich prowadzenie,
· zgodnie z zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem  rzeczowo-finansowym, 
· Zamawiający przekaże  protokolarnie Wykonawcy miejsce wykonywania robót z chwilą podjęcia ich realizacji, 
· zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości PPSP –ul. Przemysłowa 21 w Pińczowie, 
· warunki korzystania  z zaplecza oraz jego organizacji zawarto w rozdziale 2.1 pkt .5 - zaplecze budowy, niniejszego PFU,
3.2. roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami
· obowiązek zabezpieczenia robót i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania miejsca budowy do odbioru protokołem końcowym,
· w trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż,
· za stosowanie do  pracy sprzętu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

3.3. Ze względu na specyfikę obiektu , należy założyć wykonywanie robót etapami, które Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie szczegółowym,
· w okresie wykonywania przedmiotu  zamówienia w obiektach PPSP będzie prowadzona bieżąca działalność. Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania robót budowlanych w sposób nie utrudniający jego funkcjonowania 
· podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym muszą zachować szczególną ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom PPSP. 
· Wykonawca musi uwzględnić codzienne, sprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach budowlanych oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń, odpadów w wyznaczone miejsce na placu zaplecza budowy,
· podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie stosował możliwe dostępne środki dla ograniczenia ich uciążliwości.

4. Nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego  a zaistniałe w trakcie realizacji robót, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
· konieczność wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, że zmiana dotyczy zakresu nie będącego przedmiotem zamówienia, 
· o ewentualnych zmianach istotnych należy bezwzględnie poinformować Zamawiającego. 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
· W Dzienniku Budowy, na bieżąco dokonywane będą wpisy na temat przebiegu robót  oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania prac budowlanych. 
Dziennik budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający.
6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania opisanego zakresu robót  oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do jego wykonania.
7. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane
· montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta,
·  przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta urządzeń  oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń koniecznych do samodzielnego utrzymania wykonanego przedmiotu zmówienia  przez Zamawiającego co należy potwierdzić protokołem,
· protokół z  uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierać: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz imię i nazwisko osoby/ osób przeszkolonych  i osoby/osób szkolących.
Osoby do  szkolenia Zamawiający  wskaże w uzgodnieniu z Użytkownikiem  z chwilą podjęcia robót budowlanych.

IV. WYMAGANIA MINIMALNE DOT.  WYKONANIA ROBÓT  W ZAKRESIE 
      DOCIEPLENIA STROPU
[bookmark: _Toc508028106]
1. Ocieplenie stropu nad I piętrem

zakres prac ociepleniowych obejmuje  
· wykonanie innych robót wynikjących z projektu  wykonawczego – ocieplenie wełną mineralną URSA DF 35, gr. 10cm 
· przy realizacji należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne oraz istniejące ocieplenie,
· prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i Polskimi Normami,
[bookmark: _Toc508028099]
W przypadku stropów audytor dopuszcza zastosowanie innych materiałów ocieplających pod warunkiem osiągnięcia przez przegrodę wymaganego współczynnika przenikalności cieplnej. Jako wymagany współczynnik przenikalności cieplnej dla modernizowanych przegród przyjęto współczynniki mające, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie od 01.01.2021 r.

· zakres prac stropodachu pełnego obejmuje :
· przygotowanie podłoża 
· wykonanie dodatkowego ocieplenia 

V. WYMAGANIA MINIMALNE DOT.  WYKONANIA ROBÓT  W ZAKRESIE  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

· System grzewczy 
· Obiekt ogrzewany jest z wykonanej w 2006 roku kotłowni gazowej -  przewiduje się zmianę źródła ciepła na pompę ciepła typu glikol-woda, zasilanej częściowo z projektowanej instalacji fotowoltaicznej.  o. Instalacja co wymaga modernizacji oraz  montażu zaworów termostatycznych po wykonaniu instalacji c.o., Wykonawca przeprowadzi regulację instalacji, próby i badania wymagane przepisami szczegółowymi oraz dokona wszelkich odbiorów technicznych a także sporządzi dokumentację powykonawczą. 


VI. WYMAGANIA MINIMALNE DOT.  WYKONANIA ROBÓT  W ZAKRESIE  
INSTALACJI  CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Instalacja ciepłej wody użytkowej
System c.w.u. oparty na zasobnikach ogrzewanych przez kotły c.o. z pompy ciepła zasilanej panelami fotowoltaicznymi. Ilość dostosować do wymagań audytu energetyczności i audytu efektywności energetycznej, wstępnie przewiduje się 145 paneli p 275W. 

VII. WYMAGANIA MINIMALNE DOT.  WYKONANIA ROBÓT  W ZAKRESIE  WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 

1. Wymiana ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED, spełniające wymagania normowe dot. opraw oświetleniowych  i  charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia,
· na instalacji oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnej zastosować oprawy z indywidualnymi modułami awaryjnymi  wyposażonymi  w akumulatory  pozwalające  na podtrzymanie  pracy przez okres 2 godzin, 
2. Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1,
· po demontażu przeprowadzić prace remontowe  lokanych uszkodzeń - na powierzchni sufitów/ ścian- celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy, 
· oprawy zdemontowane należy poddać utylizacji a dokument przedłożyć do dokumentacji powykonawczej,
3. Podstawowe wymagania techniczne: 
· wyroby  muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty,
· barwa światła – 3000-4300K 
· klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym,
· klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65,
· luminancja paneli minimum 100 lm/W
· montaż nastropowy lub w kasetonach sufitów podwieszonych,
4. Oświetlenie po modernizacji winno spełniać  (minium) poniższe założenia audytów energetycznego i efektywności energetycznej:

5. Na  etapie realizacyjnym Wykonawca dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.
6. Po wykonaniu Wykonawca podda instalację odbiorom technicznym określonym w przepisach szczególnych a także sporządzi dokumentację powykonawczą.
7. Zdemontowane oprawy Wykonawca podda utylizacji - przez specjalistyczną firmę - a dokument zawierający wykaz  opraw poddanych utylizacji załaczy do dokumentacji powykonawczej.
[bookmark: _Toc472069821][bookmark: _Toc483211900][bookmark: _Toc11762397]
a. WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy 39,875 kW 

1. Rozpoczęcie realizacji  robót budowlanych będzie możliwe po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizacje robót budowlanych . Ostateczny termin zakończenia – w tym uruchomienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w trybie ustawy Prawo budowlane -  w terminie do 15 października 2021 roku
· roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy budowy instalacji,
· Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania robót z chwilą podjęcia ich realizacji.
2. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.
· w okresie wykonywania przedmiotu  zamówienia w obiektach szpitala będzie prowadzona bieżąca działalność. Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania robót budowlanych w sposób nie utrudniający jego funkcjonowania . 
· podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym muszą zachować szczególną ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom PPSP. 
· Wykonawca musi uwzględnić codzienne, sprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach budowlanych oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń, odpadów w wyznaczone miejsce na placu zaplecza budowy.
· Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Za stosowanie przepisów BHP w tym stosowania sprzętu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.
Podczas wykonywania instalacji na dachu występuje ryzyko upadku z wysokości ok. 10,0 m oraz zagrożenie mogącymi spadać z wysokości materiałami (elementami) budowlanymi i narzędziami. Prace wykonywane na wysokości - na połaci dachu, ze względu na duże zagrożenie zdrowia i życia pracowników należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3. Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W Dzienniku Budowy, na bieżąco dokonywane będą wpisy na temat przebiegu robót  oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania prac budowlanych. 
Dziennik budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający.

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej  oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do jego wykonania.
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za powierzenie montażu przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej a także wymagań gwarancji i rękojmi  określonych przez Zamawiającego,
· przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą: 
· ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii 
lub
· ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

6. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. a urządzenia  przewidziane do montażu winny być zgodne z wymaganiami norm oraz potwierdzone stosownymi certyfikatami.
· elementy instalacji należy montować  bez ingerencji i modyfikacji głównych elementów konstrukcyjnych budynków – chyba, że w  dokumentacji projektowej przewidziano taką modyfikację, 
· przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta urządzeń  oraz przepisy związane i obowiązujące, 
· montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta.
· przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej należy przeprowadzić stosowne próby i badania przy udziale przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucji,
· dla każdego urządzenia –o ile przepisy szczegółowe tak stanowią- należy założyć książkę serwisową.

7.  Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:
· wykonanie instalacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej,
· załączenie instalacji  pod napięcie oraz zapewnienie wymagań  technicznych  i eksploatacyjne określonych  w ustawie  Prawo energetyczne, w szczególności za:
· bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji,
· zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci; 
· zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze  energii;
· dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii; 
· spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach; 
· możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za energię.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego utrzymania instalacji przez Zamawiającego co należy potwierdzić protokołem.
· protokół z  uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierać: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz imię i nazwisko osoby/ osób przeszkolonych  i osoby/osób szkolących,
· Osoby do  szkolenia Zamawiający  wskaże w uzgodnieniu z Użytkownikiem  z chwilą podjęcia robót budowlanych.

9. Wykonawca  jest zobowiązany  do zabezpieczenia prowadzenia  usług serwisowych przez okres 5 lat od daty uruchomienia instalacji (bez dodatkowego wynagrodzenia).
· Konserwacją urządzeń/systemu powinna zająć się firma instalująca system lub inna firma, posiadająca koncesję i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniająca wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. 
· Serwisem powinien zająć się producent urządzeń, dystrybutor urządzeń lub przedstawiciel producenta urządzeń posiadający odpowiednie uprawnienia. 

b. WYMAGANIA MINIMALNE DOT.  WYKONANIA INSTALACJI ZARZĄDZANIA

Zakres  prac winnien objąć
1. Dostawę, montaż i właczenie do sytemu monitorowania  licznków służacych do opomiarowania  zainstalowanych źródeł ciepła, instalacji elektrycznej, cieplej wody użytkowej,
2. dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie ukladu urządzeń regulacji węzła cieplnego instalacji fotowoltaicznej,  
3. dostawę, montaż i właczenie do sytemu licznika (ów) energii zainstalowanych w rodzielaniach poszczególnych obiektów  po stronie niskiego napięcia, 

2.1 [bookmark: _Toc510079692]WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. [bookmark: _Toc510079693]WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. 
Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami umowy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

2. [bookmark: _Toc510079694]WYMAGANIA DOT.  SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca użyje takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu.

3. [bookmark: _Toc510079695]WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.
· transport urządzeń  np. paneli fotowoltaicznych powinien odbywać się z zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu ułożenia i załadunku oraz ilości jednorazowo transportowanej partii produktów. Urządzenia w trakcie transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
· prace przeładunkowe urządzeń oraz wyposażenia instalacyjnego należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Ewentualne składowanie należy zorganizować w sposób gwarantujący nie powstawanie odkształceń i uszkodzeń.

4. [bookmark: _Toc510079707]WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów zapewniając odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
2. Roboty budowlane podlegają :
· odbiorowi częściowemu, w tym odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu,
1) odbiorowi końcowemu w tym  uruchomienie  instalacji przebudowanych , uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wentylacji.
2) Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót,
· odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy,
· z czynności odbioru częściowego sporządza się  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność ich  wykonania  z dokumentacją i  pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Protokół z odbioru częściowego zostanie włączony do Dziennika Budowy.
3) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  wraz z   uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w trybie  przepisów ustawy Prawo budowlane,
· podstawowym dokumentem z dokonania odbioru końcowego robót jest bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego,
· gotowość do odbioru końcowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy, 
· potwierdzenie gotowości przez Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do pisemnego powiadomienia Zamawiającego do podjęcia czynności odbiorowych.
· do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację powykonawczą
· odbioru końcowego  Zamawiający dokonuje z chwilą 
· zakończenia  robot budowlano- konstrukcyjno-instalacyjnych i wykończeniowych  zakresu opisanego niniejszym PFU łącznie z wykonaniem  prac porządkowych,
· rozruchu  technologicznego przebudowanych instalacji,
· przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, opracowanej przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego i zawierającej:
· Dziennik Budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy/kierownika robót;
· opracowania projektowe odzwierciedlające stan faktyczny, 
· protokoły odbioru technicznego określone odrębnymi przepisami szczególnymi, 
· dokument przeniesienia  całości praw autorskich  do licencji i oprogramowań aplikacyjnych,
· wyniki pomiarów kontrolnych i badań i inne dokumenty wynikające z niniejszego PFU,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
· wykaz wbudowanych urządzeń wymagających  przeglądów serwisowych wraz książkami serwisowymi oraz kopią umowy „serwisowej”,
· instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń  tego wymagających, 
· dokumentacji potwierdzającą przeszkolenie wskazanych  pracowników użytkownika, 
· książki serwisowe urządzeń wraz z ich wykazem,
· dokument utylizacji odpadów budowlanych.

3. Dokumentację powykonawczą należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.). Dokumentacja winna być podpisana przez Kierownika Robót / Kierownika  Budowy a także Inspektora Nadzoru.

4. Instrukcje użytkowania i eksploatacji winny obejmować wszystkie  elementy danej  instalacji. Instrukcje, zgodnie z Polską Normą, muszą być opracowane  w języku polskim i zawierać  szczegółowe informacje na temat: 
· zamontowanych  urządzeń, 
· konserwacji (okres ,czas  i zakres wykonywania konserwacji urządzenia, uprawnienia oraz wymogi dotyczące osób przeprowadzających konserwację, plan przeglądów);
· serwisu i naprawy ( procedurę postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego),
· zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z normami branżowymi i krajowymi. 
· informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu w rym działania podczas uszkodzenia urządzenia a przed zainicjowaniem czynności naprawczych. 

5. W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego,  Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Terminy wykonania robót poprawkowych (usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

5. ZAPLECZE BUDOWY

Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie nieruchomości KPPSP  – położonej przy ul. Przemysłowej 21w Pińczowie oznaczonymi w ewidencji gruntów nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym 05 m. Pińczów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane. Tablice informacyjne Wykonawca ma obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
2. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych uszkodzeń w budynku PPSP i ich wyposażenia, terenu i innych elementów.
3.  Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi Użytkownika a w przypadku powstania uszkodzenia dołoży wszelkich starań, aby naprawić szkodę,
· wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,
·  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.,
· pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy
·  osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na placu budowy i używane stosownie do potrzeb.
4. Na potrzeby Wykonawcy Zamawiający przeznacza teren wskazany na załączniku graficznym obejmujący  pomieszczenia w przyległym budynku techniczny, które zostaną opróżnione na potrzeby Wykonawcy. Teren przewidywany na potrzeby zaplecza budowy jest ogrodzony.

· pomieszczenia wyposażone są w energię elektryczną, bez instalacji  wod.-kan.   Zamawiający wskaże miejsca poboru wody. 
· Wykonawca winien  zabezpieczyć we własnym zakresie  pomieszczenia higieniczno-sanitarne, używając  elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.
· na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał będzie energię elektryczną z sieci –instalacji Użytkownika pod warunkiem, że:
· pobór nie będzie kolidował  z bieżąca pracą KPPSP, a Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i rozliczy się z  Użytkownikiem obiektu - co znajdzie odzwierciedlenie w ustaleniach protokolarnych.
· w przypadku niemożności korzystania  z instalacji Użytkownika Wykonawca  wykona własne przyłącze z innych obiektów Użytkownika lub bezpośrednio z sieci miejskiej,

5. [bookmark: _Toc483165116][bookmark: _Toc483165360][bookmark: _Toc483165605][bookmark: _Toc483165849][bookmark: _Toc483166092][bookmark: _Toc483166333][bookmark: _Toc483166912][bookmark: _Toc483167153][bookmark: _Toc483167392][bookmark: _Toc483167633][bookmark: _Toc483167871][bookmark: _Toc483168110][bookmark: _Toc483168348][bookmark: _Toc483211626][bookmark: _Toc483211863][bookmark: _Toc483212100][bookmark: _Toc510079709]Wykonawca jest zobowiązany:
· przez cały okres trwania umowy utrzymywać ład i porządek na terenie budowy i zaplecza,
· odpowiadać za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejęcia aż do chwili bezusterkowego odbioru końcowego robót  oraz  ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego,
· zabezpieczyć podwykonawcy dostęp do mediów,  korzystania z zaplecza  budowy i zaplecza sanitarnego,
· koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz  uporządkowania terenu budowy a także  likwidacji terenu zaplecza  ponosi Wykonawca,
· likwidacji zaplecza  budowy należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,
· podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie po wstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg.
6. Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca  na placu budowy będą usuwane na bieżąco. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. 
· [bookmark: _Toc483165122][bookmark: _Toc483165366][bookmark: _Toc483165611][bookmark: _Toc483165855][bookmark: _Toc483166098][bookmark: _Toc483166339][bookmark: _Toc483166918][bookmark: _Toc483167159][bookmark: _Toc483167398][bookmark: _Toc483167639][bookmark: _Toc483167877][bookmark: _Toc483168116][bookmark: _Toc483168354][bookmark: _Toc483211632][bookmark: _Toc483211869][bookmark: _Toc483212106]po zakończeniu robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania robót,
· jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci  i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu zawartej o umowy, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy i zapleczu budowy.


CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. [bookmark: _Toc25575154][bookmark: _Toc510079710]DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynków. Projektowana inwestycja nie pogorszy warunków nieruchomości sąsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU  nie zawiera  dodatkowej przestrzeni, nie ma wpływu na dotychczasowy układ przestrzenny  najbliższego otoczenia.
2. [bookmark: _Toc25575155]OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na której będzie realizowana inwestycja. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie dołączone do dokumentacji zezwalającej na prowadzenie robot budowlano-instalacyjnych objętych niniejszym PFU.
3. [bookmark: _Toc25575156]UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
Inwestycja  nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć  mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary prawnie chronione. Teren inwestycji położony jest poza granicami: Zespołu Parków Krajobrazowych ”Ponidzia”; Obszaru  Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy” PLB260001;  Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska PLH 260003.
4. [bookmark: _Toc25575157]ZALECENIA KONSERWATORSKIE 
KPPSP Pińczów zlokalizowana jest poza obrębem staromiejskiego układu  urbanistycznego, wpisanym do rejestru zabytków m. Pińczowa. 
5. [bookmark: _Toc25575158]PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy lokalne oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 
 Przywołane w niniejszym PFU przepisy należy stosować zgodnie ze stanem prawnym  obowiązującym w trakcie składania oferty a także w trakcie jej realizacji. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 11186,);
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku   Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755);
· Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389);
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r. poz.1396);
· Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 1196).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935 );
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719z późn. zmianami); 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz.595); 
Podstawowy wykaz norm :
· EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków;
· EN 50167 Okablowanie poziome;
· EN 50168 Okablowanie pionowe;
· EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne;
· PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne;
· PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości;
· PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
· PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania;
· PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;
· PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego;
· PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.;
· PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.;
· PN-EN12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego;
· PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane;
· PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania;
· PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe;
· PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do spawania;
· PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania;
· PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali;
· PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów;

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. zał. nr 1 - mapy lokalizacyjne  (opracowanie własne)
2. zał. nr 2 -  wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt)-  dot. stropu i pomieszczeń kotłowni.
3. zał. nr 3   - audyt energetyczny budynku KPPSP
4. zał. nr 4   - audyt efektywności energetycznej budynku KPPSP
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynku KPPSP, sporządzaną na potrzeby jego budowy – w wersji papierowej.
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 PFU – Roboty termomodernizacyjne budynków A-B-C-D-E „termomodernizacja”
Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów
 Zespołu Opieki Zdrowotnej –szpitala powiatowego w Pińczowie”
str. 23
PFU PPSP  
Projekt: „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE 
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie”  

image3.png
ndi

WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE





image4.png
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




image1.png
Fundusze
Europejskie

Program Regionalny




image2.png
Rzeczpospolita

- Polska




image5.png
ol Cirovars Reeczpospolita gmmm uni Europeska
Program Regionalny Polska 3 e oz




