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1. NAZWA ZAMOWIENIA nadana przez Zamawiajacego

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
z dodatkowg funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czg$¢ wodna,

w Swinoujsciu przy ul. Mostowe]
BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)
proj. nr 506/PW

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem opracowania jest przystan (marina) do obstugi (cumowania i postoju) tramwaju

wodnego oraz matych jednostek ptywajgcych: turystycznych, sportowych, wedkarskich itp.,

oraz kajakow.

Przystan beda tworzyty:

= Nabrzeze

m Zestaw dwoch pomostow ptywajacych o konstrukcji zelbetowej (pomosty catoroczne, tj. nie
wymagajace wyciggania na lad przed okresem zimowym):
=  Pomost gtowny (platforma przystankowa tramwaju wodnego)
=  Pomost dojsciowy do pomostu gtdéwnego, z trapem

= Dwie dalby cumowniczo — odbojowe jednopalowe, w osi podtuznej pomostu glownego, do
mocowania cum tramwaju wodnego

= Slip todziowy

= Pirs ostonowy slipu

Roboty uzupeitniajace to:

= Roboty ziemne 1 nawierzchnie za nabrzezem, slipem 1 pirsem, bedace kontynuacja
zabudowy komunikacyjnej cz¢sci ladowe;j
= Roboty poglebiarskie do poziomu — 2,50 m Kr.

UWAGA: zwigzana z przystanig infrastruktura ladowa jest przedmiotem odrebnego projektu.

Zakres robot uzupetniaja tacznie projekty: budowlany i wykonawczy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenu inwestycji oraz
sgsiadow, wiascicieli urzadzen, inne ewentualne jednostki) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i nawigacyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a w szczegdlnosci zapewnienia warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: oSwietlenie i znaki ostrzegawcze, sygnaly,
drogi tymczasowe, ogrodzenia tymczasowe itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow, pieszych oraz wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, znakow i $wiatet
ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

3.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robot i Specyfikacje Techniczne stanowig czgsé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
a bedg mialy wpltyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane na koszt Wykonawcy.

4. PRACE TOWARZYSZACE

Do zadan Wykonawcy nalezy:

» Geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych budowli, wykonane przez
uprawnionego geodete, z utrwaleniem w terenie w uzgodnieniu z Wykonawca. Za trwato$¢
znakow geodezyjnych odpowiada Wykonawca.

» Projekt powykonawczy: przedstawienie opisowe i/lub graficzne, w zalezno$ci od potrzeb,
ewentualnych zmian w konstrukcji lub zastosowanych materiatach, z dowodami akceptacji
przez Zamawiajacego.

5. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zakres i $redni stopien skomplikowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

do akceptacji podstawowy projekt organizacji robot, zawierajacy co najmnie;j:
— lokalizacje zaplecza budowy;

— terminy i zakresy robodt (harmonogram ogdlny);

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

— system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

— sposOb magazynowania materialow, oraz sposob ich zabezpieczenia i ochrony;

— sposob magazynowania odpadow;

— miejsca postoju jednostek 1 sprzetu plywajacego w porze nocnej 1 w czasie postojow
dhuzszych.
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6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
6.1. Zabudowa i uzbrojenie

ZABUDOWA LADOWA

Brak zabudowy kubaturowej w pasie objetym projektowanymi konstrukcjami przystani.
ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA

Drewniana ktadka wedkarska, L = 10 m, B < 1 m, do rozbiorki.

UZBROJENIE ELEKTRYCZNE

Mapa geodezyjna nie wykazuje kabli elektrycznych w obszarze budowy przystani.
UZBROJENIE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

Nie wystepuje.

6.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

— stosowac si¢ do przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.),

— stosowac si¢ do przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019r.
poz. 701 z p6zn. zm.),

— stosowac si¢ do przepisow Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz.
2268 z pdzn. zm.),

— przestrzega¢ warunkow decyzji administracyjnych wydanych na podstawie w/w przepisow
w celu realizacja zadania,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na srodKi

zabezpieczajace przed:

a) zanieczyszczeniem akwenow i gruntow pytami lub substancjami toksycznymi oraz odpadami
z rob6t budowlanych;

b) zanieczyszczeniem akwenow i1 gruntéw substancjami ropopochodnymi;

C) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

d) mozliwos$cig powstania pozaru.

Za ewidencjonowanie (jakosciowe i ilosciowe), a takze zagospodarowane i unieszkodliwianie

odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, odpowiedzialny jest wykonawca robot

budowlanych.

Na etapie budowy zapewnione bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami, w tym ograniczanie

ich ilosci, magazynowanie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczajacych przed dostawaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczen (m.in. kontenery,

szczelne pojemniki, utwardzone, szczelne powierzchnie, zabezpieczone przed czynnikami

atmosferycznymi) oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania badz unieszkodliwiania,

przy czym odpady niebezpieczne bgda magazynowane w osobnych, szczelnych pojemnikach.

Wykorzystywane w trakcie prac substancje chemiczne (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, srodki

czyszczaCe itp.) beda przechowywane w szczelnych opakowaniach fabrycznych, a do ich

przechowywania beda wydzielone, odpowiednio zabezpieczone miejsca (zadaszone, na

uszczelnionym podtozu).

Odpady wytworzone podczas realizacji beda przekazywane uprawnionym podmiotom do

dalszego ich zagospodarowania.

Scieki bytowe pochodzace z przenosnych toalet odbierane beda z miejsca budowy przez

specjalistyczng firm¢ 1 wywozone do oczyszczalni Sciekow.
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6.3. Warunki bezpieczenstwa pracy
6.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:

— takiego prowadzenia roboét, by nie stwarza¢ zagrozen w zegludze na akwenie;

— Zzapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane
z budowg oraz nienaruszalnoéci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenia
terenu budowy przed dost¢pem 0sob nieupowaznionych;

— Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy znakow i Swiatet
ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wWwymagany przez
odpowiednie przepisy, na placu budowy, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepisow przeciwpozarowych.

6.3.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, pomieszczenia
robocze i socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktu.

6.4. Organizacja ruchu

Wykonawca uzyska zgode administratora (Urzad Morski w Szczecinie) na czasowe zajgcie
akwenu na cele budowlane, a nastgpnie uzytkowanie przystani. Wykonawca spetni wszelkie
warunki okreslone przez administratora akwenu.

Zasady ruchu statkow na torze wodnym reguluja aktualne Przepisy Portowe.

7. KODY ROBOT
Wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV2008 roboty niezbedne do realizacji obiektu maja

nastepujace kody:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiajacego bedzie sktadac sig
Z nastepujacych czesci:
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http://cpv.fiok.pl/?q=45241500-3
http://cpv.fiok.pl/?q=45233200-1

1 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna,
w Swinoujéciu przy ul. Mostowej
PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)  proj. nr 506/PB/I
wyk. we wrze$niu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

2 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcja placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czgs¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
PROJEKT BUDOWLANY
Czes¢ 11 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nr 506/PB/II
wyk. we wrze$niu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

3 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcja placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna,
w Swinouijéciu przy ul. Mostowej
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nr 506/E
wyk. we wrzesniu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wiodarczyk w Szczecinie

4 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czg$¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
(dziatki nr 27/2, 34/6 obregb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nt 506/0N
wyk. w lipcu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wiodarczyk w Szczecinie
Projekt uzgodniony z Urzedem Morskim w Szczecinie, bez uwag i warunkéw.

5 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czg$¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
ANALIZA NAWIGACYJNA
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nr 506/AN
wyk. w pazdzierniku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie
UWAGI:
1) Ten dokument na ewentualne zadanie Wykonawcy.
2) Analiza uzgodniona z Urzedem Morskim w Szczecinie.

6 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czgs¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
PROJEKT WYKONAWCZY
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nr 506/PW
wyk. w pazdzierniku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

7 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - czgs¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowe;j
POMOSTY PLYWAJACE i TRAP
WYMAGANIA UZYTKOWNIKA proj. nr 506/PP
wyk. w pazdzierniku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

8 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - cz¢$¢ wodna,
w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) proj. nr 506
wyk. w pazdzierniku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk w Szczecinie

9| Komplet dokumentacji technicznej czesci ladowej, wykonanej przez Projektanta tej
czescel, tj. firme Maple, z siedzibg 40-161 Katowice, al. Korfantego 76.
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9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢é warunkéw zawartych
w uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach, zwigzanych z Projektem Budowlanym.

10. MATERIALY

10.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy musza
by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujace si¢ poza terenem budowy
organizuje i zabezpiecza Wykonawca.

10.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

10.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca moze proponowaé zastosowanie materiatdw zamiennych. W takim przypadku
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatow, lub okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany rodzaj materiatu, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnych wptywow na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca, w razie potrzeby, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob
1 badan.

Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

12. TRANSPORT

12.1. Transport drogowy (poza terenem budowy)

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatbw oraz
sprzetu na 1 z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem uszkodzen drég spowodowane uzyciem niewlasciwych srodkow
transportu beda obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc zatadunku na
jednostki ptywajace, a takze na terenie budowy.

12.2. Transport wodny: patrz p. 6.4.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Inspektor Nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, okreslone sg w Projekcie
Wykonawczym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdéw ponosi Wykonawca.

13.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

13.3. Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie 1 beda
odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

14. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

14.1. Przedmiar robét

Przedmiar robot podstawowych tj. tych, ktére istotnie wptywaja na koszty realizacji
przedsiewzigcia, powinien by¢ zweryfikowany przez Wykonawce juz w_fazie procedury
przetargowej dla wykonawcow robot budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do wyjasnienia ewentualnych watpliwosci, za posrednictwem
Inwestora, w terminach ustalonych specyfikacja przetargowa.

14.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa i zawarta w niej Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg wskazan Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang dla okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, okreslonej w Kontrakcie.
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14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
w calym okresie trwania robot.

14.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze wystegpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbg¢dne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

15. ODBIOR ROBOT

15.1. Ogélne zasady odbioru robét

W zaleznos$ci od ustalen z Inwestorem, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

15.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, ktory ocenia jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

15.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

15.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
budowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 zawartg w niej Specyfikacja Techniczng.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu ibezpieczenstwo, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku watpliwosci lub nie jednomyslnosci cztonkéw odnosnie bezpieczenstwa i/lub
walorow uzytkowych obiektu, Komisja zwroci si¢ o wydanie pisemnej opinii do Projektanta.

15.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru

ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgca zmiany powstatle w trakcie realizacji
Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

2. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

3. Dziennik Budowy.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, zawartg w projekcie wykonawczym.

5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot.

7. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

15.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 15.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

16. PODSTAWA PLATNOSCI

16.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaly:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie ktore powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy, magazynow,
biur, koszty montazu utrzymania ipozniejszego demontazu instalacji tymczasowych
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oznakowania tymczasowego, zapewnienia srodkéw ochrony osobistej 1 BHP na placu

budowy oraz koszty ogolne biura gldownego Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— kwote ryczattowg urzadzen technicznych Zamawiajacego,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane
sg jako ostateczne 1 nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty,
chyba, ze roszczenia te wynikaja z warunkow Kontraktu.
Ewentualne koszty dodatkowe, zwigzane z przypadkami losowymi, ponosi Wykonawca.

16.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w dokumentacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
tylko wyszczegolnione w kosztorysie.
mgr inz. Witold Samolong
upr. bud. nr 82/Sz/76

Spec. budowle hydroteshniczne
Dz.U.nr3/75 poz. 46 § 13
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