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1. NAZWA ZAMÓWIENIA nadana przez Zamawiającego 

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej  
z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 

- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE 
(działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) 

                                proj. nr 506/PW 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Przedmiotem opracowania jest przystań (marina) do obsługi (cumowania i postoju) tramwaju 

wodnego oraz małych jednostek pływających: turystycznych, sportowych, wędkarskich itp., 

oraz kajaków. 

Przystań będą tworzyły: 

▪ Nabrzeże 

▪ Zestaw dwóch pomostów pływających o konstrukcji żelbetowej (pomosty całoroczne, tj. nie 

wymagające wyciągania na ląd przed okresem zimowym): 

▪ Pomost główny (platforma przystankowa tramwaju wodnego) 

▪ Pomost dojściowy do pomostu głównego, z trapem 

▪ Dwie dalby cumowniczo – odbojowe jednopalowe, w osi podłużnej pomostu głównego, do 

mocowania cum tramwaju wodnego  

▪ Slip łodziowy  

▪ Pirs osłonowy slipu 

Roboty uzupełniające to: 

▪ Roboty ziemne i nawierzchnie za nabrzeżem, slipem i pirsem, będące kontynuacją 

zabudowy komunikacyjnej części lądowej 

▪ Roboty pogłębiarskie do poziomu – 2,50 m Kr. 

UWAGA: związana z przystanią infrastruktura lądowa jest przedmiotem odrębnego projektu. 

Zakres robót uzupełniają łącznie projekty: budowlany i wykonawczy.  

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, Dziennik Budowy oraz 

Dokumentację Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenu inwestycji oraz 

sąsiadów, właścicieli urządzeń, inne ewentualne jednostki) o terminie rozpoczęcia prac oraz  

o przewidywanym terminie zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony istniejących punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i nawigacyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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 3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,  

a w szczególności zapewnienia warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oświetlenie i znaki ostrzegawcze, sygnały, 

drogi tymczasowe, ogrodzenia tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów, pieszych oraz wykonywanych prac. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, znaków i świateł 

ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robót i Specyfikacje Techniczne stanowią część 

Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową,  

a będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane na koszt Wykonawcy. 

4. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Do zadań Wykonawcy należy: 

➢ Geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych budowli, wykonane przez 

uprawnionego geodetę, z utrwaleniem w terenie w uzgodnieniu z Wykonawcą. Za trwałość 

znaków geodezyjnych odpowiada Wykonawca. 

➢ Projekt powykonawczy: przedstawienie opisowe i/lub graficzne, w zależności od potrzeb, 

ewentualnych zmian w konstrukcji lub zastosowanych materiałach, z dowodami akceptacji 

przez Zamawiającego. 

5. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Z uwagi na zakres i średni stopień skomplikowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji podstawowy projekt organizacji robót, zawierający co najmniej: 

− lokalizację zaplecza budowy; 

− terminy i zakresy robót (harmonogram ogólny); 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót; 

− sposób magazynowania materiałów, oraz sposób ich zabezpieczenia i ochrony; 

− sposób magazynowania odpadów; 

− miejsca postoju jednostek i sprzętu pływającego w porze nocnej i w czasie postojów 

dłuższych. 
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6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

6.1. Zabudowa i uzbrojenie 

ZABUDOWA LĄDOWA 

Brak zabudowy kubaturowej w pasie objętym projektowanymi konstrukcjami przystani. 

ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA 

Drewniana kładka wędkarska, L ≈ 10 m, B < 1 m, do rozbiórki. 

UZBROJENIE ELEKTRYCZNE 

Mapa geodezyjna nie wykazuje kabli elektrycznych w obszarze budowy przystani. 

UZBROJENIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 

Nie występuje. 

6.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

− stosować się do przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), 

− stosować się do przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. 

poz. 701 z późn. zm.), 

− stosować się do przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 

2268 z późn. zm.), 

− przestrzegać warunków decyzji administracyjnych wydanych na podstawie w/w przepisów  

w celu realizacja zadania, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na środki 

zabezpieczające przed: 

a) zanieczyszczeniem akwenów i gruntów pyłami lub substancjami toksycznymi oraz odpadami  

    z robót budowlanych; 

b) zanieczyszczeniem akwenów i gruntów substancjami ropopochodnymi; 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

d) możliwością powstania pożaru. 

Za ewidencjonowanie (jakościowe i ilościowe), a także zagospodarowane i unieszkodliwianie 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialny jest wykonawca robót 

budowlanych.  

Na etapie budowy zapewnione będzie właściwe gospodarowanie odpadami, w tym ograniczanie 

ich ilości, magazynowanie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 

zabezpieczających przed dostawaniem się do środowiska zanieczyszczeń (m.in. kontenery, 

szczelne pojemniki, utwardzone, szczelne powierzchnie, zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi) oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania, 

przy czym odpady niebezpieczne będą magazynowane w osobnych, szczelnych pojemnikach. 

Wykorzystywane w trakcie prac substancje chemiczne (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki 

czyszczące itp.) będą przechowywane w szczelnych opakowaniach fabrycznych, a do ich 

przechowywania będą wydzielone, odpowiednio zabezpieczone miejsca (zadaszone, na 

uszczelnionym podłożu). 

Odpady wytworzone podczas realizacji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do 

dalszego ich zagospodarowania. 

Ścieki bytowe pochodzące z przenośnych toalet odbierane będą z miejsca budowy przez 

specjalistyczną firmę i wywożone do oczyszczalni ścieków. 
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6.3. Warunki bezpieczeństwa pracy 

6.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,  

a w szczególności: 

− takiego prowadzenia robót, by nie stwarzać zagrożeń w żegludze na akwenie; 

− zapewnienia warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową oraz nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenia 

terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

− Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i świateł 

ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na placu budowy, w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

przepisów przeciwpożarowych. 

6.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, pomieszczenia 

robocze i socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 

6.4. Organizacja ruchu 

Wykonawca uzyska zgodę administratora (Urząd Morski w Szczecinie) na czasowe zajęcie 

akwenu na cele budowlane, a następnie użytkowanie przystani. Wykonawca spełni wszelkie 

warunki określone przez administratora akwenu. 

Zasady ruchu statków na torze wodnym regulują aktualne Przepisy Portowe. 

7. KODY ROBÓT 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV2008 roboty niezbędne do realizacji obiektu mają 

następujące kody: 

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiającego będzie składać się   

z następujących części: 

http://cpv.fiok.pl/?q=45241500-3
http://cpv.fiok.pl/?q=45233200-1
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1 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

PROJEKT  BUDOWLANY 
Część I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

            (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)     proj. nr 506/PB/I 
wyk. we wrześniu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

2 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

PROJEKT  BUDOWLANY 
Część II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

           (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)    proj. nr 506/PB/II 
wyk. we wrześniu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

3 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

                (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)    proj. nr 506/E 
wyk. we wrześniu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

4 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE 
               (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)    proj. nr 506/ON 

wyk. w lipcu 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

Projekt uzgodniony z Urzędem Morskim w Szczecinie, bez uwag i warunków. 

5 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

ANALIZA NAWIGACYJNA 
                   (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)   proj. nr 506/AN 

wyk. w październiku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 
UWAGI:  
1) Ten dokument na ewentualne żądanie Wykonawcy.  
2) Analiza uzgodniona z Urzędem Morskim w Szczecinie. 

6 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

PROJEKT WYKONAWCZY 
             (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)  proj. nr 506/PW 
wyk. w październiku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

7 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

POMOSTY PŁYWAJĄCE i TRAP 
                                         WYMAGANIA  UŻYTKOWNIKA              proj. nr 506/PP 

wyk. w październiku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

8 Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego 
- etap II w Ognicy - część wodna,  
w Świnoujściu przy ul. Mostowej  

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 (działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)        proj. nr 506 

wyk. w październiku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk w Szczecinie 

9 Komplet dokumentacji technicznej części lądowej, wykonanej przez Projektanta tej 

części, tj. firmę Maple, z siedzibą 40-161 Katowice, al. Korfantego 76. 
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9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać warunków zawartych  

w uzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach, związanych z Projektem Budowlanym.  

10. MATERIAŁY 

10.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy muszą 

być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujące się poza terenem budowy 

organizuje i zabezpiecza Wykonawca.  
 

10.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru.   

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowany. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

10.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca może proponować zastosowanie materiałów zamiennych. W takim przypadku 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiałów, lub okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany rodzaj materiału, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.  

11. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnych wpływów na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca, w razie potrzeby, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wymaganych okresowych prób  

i badań. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

12. TRANSPORT 

12.1. Transport drogowy (poza terenem budowy) 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów oraz 

sprzętu na i z terenu robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem. 

Koszty związane z usunięciem uszkodzeń dróg spowodowane użyciem niewłaściwych środków 

transportu będą obciążać Wykonawcę.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc załadunku na 

jednostki pływające, a także na terenie budowy. 

12.2. Transport wodny: patrz p. 6.4.  

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, określone są w Projekcie 

Wykonawczym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

13.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

13.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i będą 

odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

14. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

14.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót podstawowych tj. tych, które istotnie wpływają na koszty realizacji 

przedsięwzięcia, powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę już w fazie procedury 

przetargowej dla wykonawców robót budowlanych.  

Projektant zobowiązany jest do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, za pośrednictwem 

Inwestora, w terminach ustalonych specyfikacją przetargową. 

14.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i zawartą w niej Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub  

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla okresowej 

płatności na rzecz Wykonawcy, określonej w Kontrakcie. 
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14.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym,  

w całym okresie trwania robót. 

14.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbędne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

15. ODBIÓR ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń z Inwestorem, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu, 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, który ocenia jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

15.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

15.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

budowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją Projektową i zawartą w niej Specyfikacją Techniczną. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

W przypadku wątpliwości lub nie jednomyślności członków odnośnie bezpieczeństwa i/lub 

walorów użytkowych obiektu, Komisja zwróci się o wydanie pisemnej opinii do Projektanta. 

15.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany powstałe w trakcie realizacji 

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowej. 

2. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne. 

3. Dziennik Budowy. 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną, zawartą w projekcie wykonawczym. 

5. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

7. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawiane  

wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

15.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 15.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

16.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniała wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowały: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie które powinny uwzględniać koszty organizacji placu budowy, magazynów, 

biur, koszty montażu utrzymania i późniejszego demontażu instalacji tymczasowych 
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oznakowania tymczasowego, zapewnienia środków ochrony osobistej i BHP na placu 

budowy oraz koszty ogólne biura głównego Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− kwotę ryczałtową urządzeń technicznych Zamawiającego, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Kosztorysie traktowane 

są jako ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności dodatkowych za roboty, 

chyba, że roszczenia te wynikają z warunków Kontraktu. 

Ewentualne koszty dodatkowe, związane z przypadkami losowymi, ponosi Wykonawca. 

16.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  

w dokumentacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

tylko wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 


