

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Nazwa robót: **OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. SPOKOJNEJ I SIERAKOWSKIEJ WE WRONKACH**Lokalizacja: **UL. SIERAKOWSKA, SPOKOJNA WE WRONKACH
OBRĘB: WRONKI, GM. WRONKI, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE**Zamawiający: **GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI**

PRZEDMIAR

Strona: 1

28-03-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,050
1	3	CEN 231-00-02-01-00	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - regulacja	m ²	12,000
1	5	CEN N006-08-06-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr	8,000
1	8	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³	0,860
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> (8*0,15*0,3)+0,5
					0,860
1	9	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	0,860
2 ROBOTY ZIEMNE,PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA					
2	6	CEN N006-11-08-01-02	Remont krawędzi nawierzchni asfaltowej	Mg	0,250
3 ELEMENTY BETONOWE					
3	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzdowoty 15x22 cm na podsypce cement-piask.	metr	8,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	0,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> ((8)*0,05)
					0,400
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKOWANIE					
4	1	CEN 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 z wysięgnikiem	szt	2,000
4	2	CEN 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m ²	szt	4,000
4	3	CEN 231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie	m ²	25,000
4	4	CEN 231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,000
4	5	CEN 231-07-03-03-00	Demontaż słupka znaku drogowego	szt	1,000
4	6	CEN 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego - montaż na istniejącym wysięgniku słupku	szt	2,000