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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Il. Klasy Robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

lll. Kategorie Robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaftowania drog i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Sciezki rowerowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Nr uprawnien

Specjalnosé Podpis

Imie i Nazwisko

OPRACOWAL.:

LOD/2252/POOD/13
. do projektowania bez
Megr inz. Krzysztof Jazwiriski ograniczen w specjalnosci
drogowej

OPRACOWAL.:

Grzegorz Wiliviski SKB 9/2009
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

a) Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej 12420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,Zaprojektuj i wybuduj’, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), réwniez w wersiji elektronicznej (format:
,2dwg” i ,dxf’)

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z
2021, poz. 2351 z p6zn. Zm.),

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej 12420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie

zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), *( w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji ZRID)

Opracowanie projektu wykonawczego

W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykonaé projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujgcych
przepisow,

Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
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organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzac¢ opracowanie projektu
budowlanego,

Opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego

Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktérego
zaopiniowanie z organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzaé opracowanie
projektu budowlanego,

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robét.

Opracowanie Przedmiarow robo6t wraz opracowaniem Kosztorysow Inwestorskich

Opracowanie materiatéw projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkow i pozwoleh wymaganych przepisami szczegolnymi,

Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania zamodwienia Wykonawcy.

Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsiewziecia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie (w tym opinie specjalisty dendrologa),
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Zrealizowanie robét zgodnie z uzyskang decyzjg zezwalajgcg na realizacje

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzgdce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robaot.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow Wykonawcy.

Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.

Opracowanie instrukcji eksploataciji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych
urzgdzen
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Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej, koncepcja dokumentac;ji
projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentaciji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu
dokumentacji przez projektantow branzowych i przed przedtozeniem tej dokumentacii
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wtasng odpowiedzialno$¢ -
kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelne;j
oferty obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace, zarowno do prowadzenia Robo6t budowlanych — montazowych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowe;j

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w skfad przedmiotu
zamowienia.

Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robo6t wielkosci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamowienia jest poprawa
bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow i uzytkownikéw przedmiotowej drogi

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢é obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Stan istniejgcy — obecnie droga o szerokosci od ok. 5,00 do ok. 5,80 m, o
nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami wzdtuznymi i poprzecznymi

Planuje sie przebudowg jezdni o tgcznej dtugosci ~ 0,435 km Nalezy zaprojektowac i
wykonacé jezdnie o przekroju jednojezdniowym , dwupasowym o szerokosci jezdni
5,00 m z poboczami . Odwodnienie jezdni powierzchniowe za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub do istniejgcego
rowu

W trakcie projektowania i wykonywania robét budowlanych nalezy uzyskac¢ nosnosé
konstrukcji jezdni 115 kN/os.

Dla przebudowy projektowanych rob6t niwelete drogi nalezy dostosowac do
istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazdow
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1.1.1.1  Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- przebudowe istniejgcych zjazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD
- usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami ¢ w przypadku koniecznosci)

-wykonanie przebudowy przepustéw pod zjazdami

Zakres roboét objetych przebudowa obejmuje:

- frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

- wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdéw

- wykonanie podbudowy pod poszerzenia jezdni

- wykonanie przebudowy zjazdow

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy

- profilowanie i oczyszczenie rowow

- budowa kanatu technologicznego - lub uzyskania odstepstwa od jego
budowy na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Przyjete rozwigzanie techniczne

Nawierzchnia jezdni :

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

Roboty remontowe — frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wywozem i
wbudowaniem na drogi lokalne wskazane przez Zamawiajgcego

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km — o przydatnosci materiatéw
zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiaty zakwalifikowane jako przydatne tj.
kostka bet., krawezniki, obrzeza, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie na
miejsce skladowania — wskazane przez Inwestora miejsce i po protokolarnym
przekazaniu zesktaduje. Materiaty uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z
placu budowy na wiasny koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z masy bitumicznej warstwa Scieralna gr. 5,00 cm
Konstrukcja pobocza

- warstwa pobocza z kruszywa 0/031,5 mm gr. 10 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm
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Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ $rednie, lica z
folii odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.
Wykonanie elementéw bezpieczenstwa spowalniajgce ruch pojazdow

Zestawienie powierzchni :
e Nawierzchnia jezdni z betonu :

Powierzchnia :~2720,00 m?
- drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe,

- dlugosc¢ projektowanej drogi : ~ 0,435 km
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,( przyjeto zatozenia nosnos¢ gruntu G1)
- predkosé projektowa: Vp = 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni szerokos¢ podstawowa 6,00 (dwa pasy ruchu po 3m kazdy) m na
prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

- szerokos¢ poboczy zmienna

- przekrodj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- zjazdy z masy bitumiczne;j

- odwodnienie — powierzchniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ $rednie, lica z
folii odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.
Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe.
Dla drog nalezy wykonaé oznakowanie poziome w osi jezdni, nalezy oznakowaé
krawedzie jezdni oraz nalezy oznakowac osie jezdni

- usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami ¢ w przypadku koniecznosci)
- zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturg i mediami

Dla projektowanej drogi niwelete nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety, z
uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazdéw

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki
poprzeczne. Teren do granicy pasa drogowego nalezy wyplantowaé , zahumusowac i
obsiac trawg

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
podziemnej tj. sieci energetyczne, o$wietleniowe, telekomunikacyjne, stupy
oSwietleniowe, sieci wod - kan, oraz inne. W przypadku kolizji z istniejgcymi
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urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich
przebudowe lub zabezpieczenie.

W miejscach potgczenia nawierzchni jezdni drog dobiegajgcych z projektowanymi
nalezy dokonac¢ niezbednych ich regulacji wysokosciowych na powierzchni
pozwalajgcej na prawidtowe ich potgczenie (normatywne spadki poprzeczne

i podtuzne).

ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIONO W ZALACZNIKU:
SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT/ SZACUNKOWY KOSZTORYS
INWESTORSKI

Uwaga: - Szczegodtowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym
w oparciu o ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepciji,
zezwala Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.

W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolenh, uzgodnien, zezwolen, decyzji:

- Sporzgdzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wersji elektronicznej (format:
,dwg” i ,dxf’) zarejestrowanej we witasciwym Powiatowym Os$rodku Geodezyjno —
Kartograficznym,

- Ustalenie/wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

- Przekazanie operatu z przeprowadzonych czynnosci do zasobow powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Przekazanie dla Zamawiajgcego kopii zawiadomienia o wykonaniu prac oraz kopii
protokotu z okazania granic.

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), dla wszystkich branz.

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26)
tzw. ,specustawg drogowgq”, z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej - Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej oraz
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telekomunikacyjnej(kanat technologiczny), — przebudowa drogi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych /
wydanych warunkéw technicznych nalezy wykonac projekty budowlane branzowe na
podstawie obowigzujgcych przepiséw

- Opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego

- Opracowanie Projektu docelowej organizaciji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzac¢ opracowanie projektu
budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzac opracowanie projektu
budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robét.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich
-Opracowanie Przedmiarow roboét,

- Opracowanie materiatow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen -
wymaganych przepisami szczegolnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materiatow do zgtoszenia robét niewymagajgcych uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wiascicielami urzgdzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej dla catego
przedmiotowego przedsiewziecia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania przedmiotu zamowienia - Prowadzenie dziennika budowy i
wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robaét.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot. - Sporzgdzanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.
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- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. - Opracowanie instrukciji
eksploataciji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen - Przygotowanie
niezbednych dokumentéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.2. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej
branzy. Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egz.) oraz w wers;ji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF.

llosci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.

- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét
budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbior robot zanikajgcych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdow organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét.
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1. 2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa
Plac budowy
Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt.
Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdow innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegdlnosci
Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez
stosownej zgody zarzadcy lub wiasciciela terenu. Program funkcjonalno-uzytkowy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na
terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnosc¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozér
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w trakcie robét na
terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu na czas wykonywania robét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie
drogowym drég gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzadzajgcymi ruchem. W obrebie urzadzen
podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wiascicieli, z
uwzglednieniem ich wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpaddéw budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbiérki a
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w
miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robét odpady sg wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozpoczecie roboét
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Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na
budowe lub zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie
innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i
wiascicieli posesji 0 wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na
ukonczenie uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytgczen u odpowiednich gestorow sieci, Program funkcjonalno-uzytkowy

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie
budowy (przy urzadzaniu terenow zielonych, skarp nasypéw, wykopdw i rowéw);
nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.

- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzone;j
tymczasowej organizaciji ruchu

- Zrealizowania robo6t w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robét.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robaot.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llosé oraz forma w uzgodnieniu
z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robét. W przypadku zniszczenia
Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
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Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i
jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementow
przebudowywanych obiektéw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu
pochodzgcego z frezowania we wskazane miejsce na odlegtos¢ do 15 km od terenu
budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposob
nie powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowych ulic,

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczng.
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowa¢ bez dodatkéw destruktu, granulatéw
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng Scieralng nalezy uktadac petng szerokoscig
bez szwéw technologicznych.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robot musi w swym zakresie zapewniac
mozliwos¢ dojazddw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegolnych
nieruchomosci, mozliwo$¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz
mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikaciji
zbiorowe;.

Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.

1.2.3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robét
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli bedzie wymagany).
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1.2.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas roboét, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen dokumentaciji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikdéw i 0sdb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Program
funkcjonalno-uzytkowy

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca robat.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyskac od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane
[1]i projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnos¢ i odpornosc
na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertow i rodzaju badan w betonie asfaltowym
dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych
badan pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ probek — 7 szt na 1km

1.2.4.1. Minimalne parametry materiatlowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm.

Pod nawierzchnie na Sciezce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku utozy¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm .
Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010.

Jednostkg obmiarowg dla budowy chodnika jest: 1 m2.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

Pod podbudowg poszerzen, pobocza, chodnika, i zjazdow nalezy utozy¢ warstwe
mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-
6

Do mieszanki nalezy zastosowac kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242. Jako
spoiwo nalezy zastosowac¢ cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.
Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT 5 2010.

Warstwa scieralnaz AC 11 S 50/70 KR 3-4
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Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2
2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkéw do mieszanek typu
granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa scieralna SMA 11 PMB 45 /80-55 KR 3-4

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2
2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkéw do mieszanek typu
granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4
Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2
2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzgca. Zabrania sie stosowa¢ dodatkéw do mieszanek typu granulat asfaltowy,
guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci min.1,5mm.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu giecia nie wigkszym niz 10 mm witgcznie z naroznikami.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgie¢, pofatdowan i
otworéw montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej o wiasciwosciach
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposdb wykonhczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornosc¢ na
oddziatywanie $wiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng)
— przez caly czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.
Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy
biatej.

Punktowe elementy odblaskowej barwy biato — czerwone;.

Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowac i wtgczy¢ do istniejgcych
wpustéw ulicznych . Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtgczenia,
decyzjach lub innych dokumentach dotyczgcych odbioru woéd opadowych z
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przedmiotowej inwestycji wyniknie koniecznos¢ wykonania wszelkich innych robét (
np. renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdéw/ rowéw wodnych,
udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatow, studni i urzadzen oraz
wszystkich innych pozostatych robét zapisanych w w/w dokumentach) rowniez poza
granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu
P&B celem prawidtowego odwodnienia i odbioru wéd opadowych.

1.2.4.2. Zrédia uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robét.
Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
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* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
O ilosci pobieranych probek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

» pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.
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* protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,
» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczone;j
inwestycji,

* protokoty odbioréw robat i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

 dane dotyczgce czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robaot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.10. Odbiér roboét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robét w dokumentacii
kontraktowej (umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje
odbiorow:

+ odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbior koncowy

« odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaty:

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentacii
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét,

1.2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiory robot nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

22|Strona
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania :
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 12420D ul. Wolbromskiej w Bolkowie



1.2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Odbiory robot nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,,0dbiér kohcowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty
wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sg to miedzy innymi koszty:
* organizacji ruchu na czas robot,
* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopow,
* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
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* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostato$ci materiatow i oznakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy
robot za wyjatkiem destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowac¢ minimum jedng narade techniczng
miesiecznie, celem omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycje w zakresie drog publicznych realizowanych na
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
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- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2021 r.
Poz. 2458),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z
pozn. Zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12)

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t Dz.U.2022.1693 t.j.
z dnia 2022.08.12)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz.U.2022.1710
t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepiséw wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),—-
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672) i przepisdw wykonawczych,

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z
2015 poz. 1774),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),

- Inne ustawy i rozporzadzenia,
- Polskie Normy,
- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Uwaga: Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
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2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych w szczegélnosci

a) Koncepcja przebudowy drogi gminne;j

b) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
prowadzeniem: Wszelkie pozostate materiaty wyjsciowe do projektowania takie jak:
ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien
uzyskac lub sporzadzi¢ i wykonaé w uzgodnieniu i we wspodtpracy z Zamawiajgcym.

3. Wykaz zatgcznikow

Szacunkowy kosztorys inwestorski
Szacunkowy przedmiar roboét

Koncepcja przebudowy drogi — zal. mapowy
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