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1. Zespół projektowy oświadczenie 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2021r. poz. 2351 z póz. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt wykonawczy: 
 
ZADANIE 2- BUDOWA UL. PSZENNEJ W BANINIE 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Zespół projektowy: 
 

Funkcja, zakres: Tytuł, Imię, Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Data: Podpis: 

Projektant mgr inż. Krystian Zawalski Telekomunikacyjna SLK/7429/PBT/17 03.2024  

Sprawdzający inż. Bolesław Kusiak Telekomunikacyjna 1759/99/U 03.2024  
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2. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do izb 
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1. Dane ogólne 

1.1  Inwestor 

Burmistrz Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.  
 

1.2  Temat i przedmiot opracowania 

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:  
„ZADANIE 2- BUDOWA UL. PSZENNEJ W BANINIE 
 
Nazwa opracowania: PROJEKT BRANŻY TELEKOMUNIKCYJNEJ. 
 

1.3  Zakres opracowania 

Zakres opracowania stanowi przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujących z 

planowanym przedsięwzięciem. 

1.4  Cel opracowania i inwestycji 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania 
uzgodnień, opinii oraz uzyskania niezbędnych decyzji. 
 

1.5  Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022. 
 

1.6  Materiały wyjściowe 

 Inwentaryzacje lokalne w terenie; 
 Mapa do celów projektowych; 
 Projekt koncepcyjny; 
 Projekt budowlany pn: „BUDOWA UL. KSIĘŻYCOWEJ I UL. PRZEMYSŁOWEJ W 

BANINIE” opracowany przez EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 
O.O., przekazana jako materiał wyjściowy;  

 Ustalenia z Inwestorem; 
 Geotechniczne warunki posadowienia – ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH 

GEODOM  
 

1.7 Przepisy i normy 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60, 
 z uwzględnieniem zmian. 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864). 

 Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, 
normy techniczne oraz akty normatywne obowiązujące w projektowaniu i realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Lokalizacja inwestycji: województwo Pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina Żukowo, 
Miejscowość Banino, ul. Pszenna, obręb BANINO.   
Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie 
stanowią przede wszystkim nieruchomości Gminy wydzielone pod układ drogowy – ul. ul. 
Pszenna.  
W zakresie znajdują się również nieruchomości prywatne co związane jest z 
koniecznością zapewniania normatywnych parametrów projektowanych dróg i ich 
wyposażenia.  
 

2.2. Uzbrojenie ternu 

W granicach opracowania zlokalizowane są następujące sieci teletechniczne: 

− Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane własności Orange Polska S.A. 

− Telekomunikacyjne kable ziemne światłowodowe własności Orange Polska S.A. 

− Mikrokanalizacja kablowa własności Orange Polska S.A. 

− Telekomunikacyjne kable ziemne światłowodowe własności Volta Communications 

Sp.z  o.o. 

3. Opis stanu projektowanego  

 

3.1. Przebudowa kabli miedzianych własności Orange Polska S.A. 

 

Projektuje się przebudowę telekomunikacyjnych, miedzianych kabli ziemnych poprzez 

wybudowanie nowych odcinków kabli ziemnych, zgodnie z planami sytuacyjnymi – rys T-

2.1-T-2.2. Zestawienie typów kabli miedzianych zestawiono w tabeli: 

 

Lp. 
oznaczenie 

kabla 
typ kabla od do 

długość 
instalacyjna 

proj. kabla [m] 

długość 
demontowane
go kabla [m] 

1. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „A” 

złącze 
doziemne BA-

1A 16A 
25 28 

2. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „B” 

złącze 
doziemne BA-

1A 16A 
15 12 

3. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „C” 

złącze 
doziemne BA-

1A 16A 
15 12 
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Lp. 
oznaczenie 

kabla 
typ kabla od do 

długość 
instalacyjna 

proj. kabla [m] 

długość 
demontowane
go kabla [m] 

4. BA-1A 16A 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A 16A 
Mufa „D” 198 202 

5. - 
XzTKMXpw 

25x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A 16A 
Mufa „E” 239 182 

6. - 
XzTKMXpw 

25x4x0,5 
Mufa „E” Mufa „H” 142 154 

7. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „E” Mufa „F” 48 35 

8. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „E” Mufa „G” 98 97 

9. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A DZ 08 
Mufa „I” 123 128 

10. - 
XzTKMXpw 

35x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A DZ 08 
Mufa „J” 35 32 

11. BA-1A 8A 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A DZ 08 
Mufa „K” 47 49 

12. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A 70A 
Mufa „L” 8 10 

13. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A 70A 
Mufa „M” 87 84 

14. - 
XzTKMXpw 

10x4x0,5 

złącze 
doziemne 

BA-1A 70A 
Mufa „N” 152 150 

15. - 
XzTKMXpw 

10x4x0,5 
Mufa „N” 

Słupek BA-1A 
110-111A 

2 2 

16. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „N” Mufa „O” 24 22 

17. - 
XzTKMXpw 

25x4x0,5 
Mufa „P” Mufa „R” 192 189 

18. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „S” Mufa „T” 82 82 

19. - 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
Mufa „T” Słupek BA-1A  2 2 

 

Po wybudowaniu i przepięciu nowych kabli ziemnych, nieczynne odcinki kabli ziemnych 

należy zlikwidować. 

 

Dla zachowania ciągłości pracy urządzeń telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki należy 

przebudowywać w następującej kolejności: 

− wybudować nowy odcinek linii kablowej, 

− wykonać przełączenia nowego odcinka linii złączami równoległymi do kabla 

istniejącego, 

− zdemontować kolizyjny odcinek linii kablowej, 
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Przebudowę w/w kabli należy wykonać poprzez zrównoleglenie kabli, a po przełączeniu 

wyrównoleglenie, aby zachować ciągłość łączy. 

Do budowy zastosować kable miejscowe pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z 

jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, wypełniony, typu XzTKMXpw o średnicy żyły 0,4 oraz 0,5 mm zgodne 

z normą ZN-OPL-029/15 

Montaż złączy kablowych wykonać w oparciu o złącza konektorowe żelowane, i osłony 

złączowe termokurczliwe wg ZN-OPL-030/05 i ZN-OPL-031/11.  

 

Uwaga: Wszystkie czynne kable abonenckie, które nie zostały wyspecyfikowane w 

niniejszym projekcie należy ustalić w terenie na podstawie przekopów kontrolnych, 

zidentyfikować a następnie kolidujące odcinki kabli przebudować. 

 

3.2. Przebudowa telekomunikacyjnych słupków rozdzielczych  

 

Projektuje się przebudowę istniejących słupków rozdzielczych ozn. BA-1A 16A,71A, BA-

1A 110-111A oraz BA-1A poprzez: 

- wybudowanie nowych słupków rozdzielczych typu kołpakowego w miejscach nie 

kolidujących z planowaną Inwestycją (wskazanych na planie sytuacyjnym – rys. 

T-2.1 i T-2.2) 

- Wprowadzenie nowego telekomunikacyjnego kabla ziemnego - rozdzielczego 

- przełożenie istn. kabli miedzianych abonenckich i wprowadzenie do proj. słupka 

(przed przełożeniem istn. kabli należy wykonać inwentaryzację istniejących kabli 

z natury, w przypadku konieczności wydłużenia kabli, należy wykonać wstawki 

kablem o identycznych parametrach) 

- wpięcie istniejących kabli ziemnych do istn. słupka rozdzielczego 

- montaż kabli rozdzielczych i abonenckich na łączówkach szczelinowych 

 

Lp. 
oznaczenie 

słupka 
typ  lokalizacja 

1. BA-1A 16A,71A SR-20p 
ul. Pszenna 

km 0+120 

2. BA-1A 110-111A SR-20p 
ul. Pszenna 

km 1+140 

3. BA-1A  SR-20p 
ul. Pszenna 

km 1+427 

 

Parametry proj. słupków rozdzielczych: 

• materiał - niepalniony polietylen o wysokiej gęstości (HDPE).  

• kształt - cylindryczna kolumna posadowiona w betonowej stopce. 

• Elementy składowe - korpus o średnicy 140 [mm] wyposażony we wspornik służący do 

montażu łączówek szczelinowych, kołpak o średnicy 160 [mm] przystosowany do 

zamknięcia zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowa podstawa.  
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• Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli poprzez dwa kolanka wykonane z rury 

karbowanej o średnicy 40 mm. 

• Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie 

galwaniczne.  

3.3. Przebudowa kabli światłowodowych  

 

Projektuje się przebudowę telekomunikacyjnych, światłowodowych kabli ziemnych 

rozdzielczych typu MI-MKP-5,7-12J w mikrokanalizacji kablowej typu FP-WM-MG-4x14/10 oraz 

światłowodowych kabli abonenckich typu DAC 2J poprzez: 

1. budowę nowej mikrokanalizacji kablowej z pakietu mikrorur FP-WM-MG-4x14/10, zgodnie z 

planem sytuacyjnym - rys T-2.1 i T-2.2. 

2. zaciągniecie proj. kabli światłowodowych typu MI-MKP-5,7-12J do proj. mikrokanalizacji 

3. budowę nowych odcinków kabli ziemnych, zgodnie z planem sytuacyjnym -  rys T-2.1 do T-2.2. 

 

Schemat przebudowy kabli światłowodowych przedstawia rys nr T-3.1. W słupkach optycznych 

kable światłowodowe należy rozszyć w sposób pokazany na schemacie optycznym – rys. T-4, a 

włókna zespawać z kablami stacyjnymi typu pigtail. Kable DAC należy oznaczyć taśmą 

ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, układaną na kablach ziemnych oraz w połowie wykopu. 

Przy granicy działki pozostawić zapas kabla DAC nie dalej niż 5 cm od linii ogrodzenia. Zapas 

kabla zwininąć w krąg o średnicy około 30 cm oraz spiąć opaskami. Miejsce zapasu oznaczyć 

poprzez wyprowadzenie ponad powierzchnię gruntu taśmy ostrzegawczej. Zapas kabla przed 

granicą uwzględnia odległość w poziomie od granicy działki do budynku oraz przebieg w budynku 

ok. 5 m. Długość montażowa każdego z odcinków została opisana na rysunku oraz w poniższej 

tabeli. Po doprowadzeniu odcinka kabla od PE do granicy działki, pozostałą część kabla 

potraktować jako zapas. Kable DAC przy skrzyżowaniu z drogami i wjazdami należy 

zabezpieczono rurą typu RHDPE110/6,3 mm. Z uwagi na częściowe pokrycie trasy istniejących i 

projektowanych kabli, należy wykorzystać istniejące zabezpieczenie w postaci rur osłonowych 

RHDPE 40/3,7 oraz RHDPE 110/6,3. 

 

Zestawienie kabli abonenckich 
 

Miejsco-
wość 

Ulica 
Nr 

budynku 
dł. trasowa 

[m] 

dł. 
Instalacyjna 

[m] 

Zapas 
[m] 

 lok. zapasu PD 

Pępowo Imbirowa 1/1 16 86 70 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 

Pępowo Imbirowa  1/2 16 86 70 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 

Pępowo Pszenna 66 68 144,5 76,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 

Pępowo Pszenna 68 63 136,5 73,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 

Pępowo Pszenna 72 72 131 59 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 
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Miejsco-
wość 

Ulica 
Nr 

budynku 
dł. trasowa 

[m] 

dł. 
Instalacyjna 

[m] 

Zapas 
[m] 

 lok. zapasu PD 

Pępowo Pszenna 74 71 124 53 
granica 
działki 

BANINO/OSD0018 

Pępowo Pszenna 56 64 104,5 40,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 56A 63 141,5 78,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 59 53 88,5 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 57 55 110 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 60 91 123 32 
granica 
działki 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 62 101 150,5 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 61 112 279,5 167,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 58 73 181,5 108,5 
granica 
działki 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 64 101 151,5 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0023 

Pępowo Pszenna 96 107 183 76 
granica 
działki 

BANINO/OSD0006 

Pępowo Pszenna 98 118 184 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0006 

Pępowo Pszenna 100 157 218 0 
Instalacja u 
abonenta 

BANINO/OSD0006 

 

Uwaga: Z uwagi na możliwość połączenia nowych abonentów do sieci Orange, wykonawca 

w momencie rozpoczęcia prac budowlanych dokona inwentaryzacji wykonanych przyłączy 

abonenckich dla pozostałych adresów. W przypadku wykonania nowych przyłączy, 

wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia z wykorzystaniem projektowanego zapasu 

kabla.  

 

Zestawienie kabli rozdzielczych 

 

Punkt początkowy 
Punkt 

końcowy 
Oznaczenie kabla Typ kabla 

dł. 
trasowa 

proj. 
kabla 
[m] 

dł. 
Instalacyjna  
proj. kabla 

[m] 

dł. 
demontowanego 

kabla [m] 

proj. złącze  
ZP/OKW0029438-

A 
OPP0003 

 OKW0026135-
B/24J 

MI-MKP-
5,7-24J 

602 660 590 

OPP0003 OSD026 OKW0029440/12J 
MI-MKP-
5,7-12J 

712 733 709 

OSD003 OSD007 
OKW0029437-

B/12J 
MI-MKP-
5,7-12J 

333 353 334 
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Punkt początkowy 
Punkt 

końcowy 
Oznaczenie kabla Typ kabla 

dł. 
trasowa 

proj. 
kabla 
[m] 

dł. 
Instalacyjna  
proj. kabla 

[m] 

dł. 
demontowanego 

kabla [m] 

OPP0003 OSD018 OKW0029439/24J 
MI-MKP-
5,7-12J 

122 142 134 

OSD018 OSD023 
OKW0029439-

C/12J 
MI-MKP-
5,7-12J 

197 217 144 

OSD023 OSD025 
OKW0029439-

CA/12J 
MI-MKP-
5,7-12J 

151 171 156 

 

3.3.1. Wymagania ogólne 

 

Łączenie światłowodów wykonać metodą spawania. Narzędzia do wykonania złącza 

światłowodowego spajanego powinny spełniać wymagania normy: ZN-OPL-006/14. Spawane 

złącza włókien światłowodowych jednomodowych nie powinny wnosić tłumienności większej niż 

0,15 dB.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie dane wybudowanej linii, pomiary 

trasowe linii, lokalizację studni kablowych, zapasy kabla itd. 

 

Do odbioru linii światłowodowej wykonać następujące pomiary: 

• pomiar kabla reflektometrem lub testerem przy długości fali 1300 nm po ułożeniu kabli, 

przed wykonaniem montażu, z jednej strony każdego odcinka instalacyjnego. 

• pomiary w trakcie montażu włókien w celu optymalizacji połączeń (metoda LID i PAS). 

• pomiary końcowe całej zmontowanej linii pomiędzy przełącznicami w oknach 

transmisyjnych 1300 nm i 1550 nm. 

• pomiary optycznej tłumienności wtrąceniowej na wszystkich włóknach miedzy punktami 

styku na przełącznicach, zestawem do pomiaru mocy optycznej.  

 

Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik mocy optycznej na fale 1310 +-20 nm oraz 1550 +-

20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm. 

Po ewentualnym poprawieniu wadliwych spawów, należy wykonać charakterystykę 

reflektometryczną w postaci wykresów. 

Pomiary porównać z pomiarami przed rozpoczęciem robót. W przypadku stwierdzenia wzrostu 

tłumienności należy zlokalizować ewentualne usterki i usunąć. 

 

UWAGA:  

Przed przystąpieniem do robót należy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem wystąpić do Orange  

Polska S.A. o zgodę na rozpoczęcie robót. Prace przyłączeniowe wykonać w uzgodnieniu i 

pod nadzorem Orange Polska S.A. 
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3.4. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych 

 

W miejscach skrzyżowania istniejących, telekomunikacyjnych kabli ziemnych z proj. 

układem drogowym, proj. zjazdami lub innymi elementami uzbrojenia terenu, projektuje się 

zabezpieczenie projektowanych kabli za pomocą rury osłonowej typu RHDPE 

Ø110/6,3mmm. Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć za pomocą rury 

osłonowej dwudzielnej typu RHDPE-D Ø110. W przypadku nienormatywnej głębokości 

posadowienia, istniejące kable telekomunikacyjne należy pogłębić zapewniając przykrycie 

min 1,0m gruntu pod jezdniami i 0,7m w pozostałych miejscach.  

 

3.5. Przebudowa kabli własności Volta Communications Sp. z o.o. 

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Volta Communications Sp. z o.o. zostanie 

wykonana staraniem i kosztem operatora. Niniejszy projekt nie zawiera rozwiązań 

technicznych w zakresie przebudowy ww. infrastruktury. 

 

3. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

 

Całość prac należy zlecić uprawnionemu wykonawcy robót teletechnicznych 

(posiadającym uprawnienia do prowadzenia prac wydane przez poszczególnych 

operatorów) oraz wykonać zgodnie z wymogami warunków technicznych wydanych przez 

jednostki uzgadniające dokumentację, obowiązującymi przepisami i normami. 

Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń sieci teletechnicznej wykonać metodą 

bezprzerwową. Należy zachować normatywne głębokości istniejących urządzeń sieci 

teletechnicznej podziemnej. Studnie teletechniczne kanalizacji kablowej posadowić do 

projektowanych rzędnych terenu, wykonać regulację pokryw studni do poziomu 

nawierzchni. 

 

Nadzór nad robotami 
 

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odpłatny nadzór nad pracami prowadzonymi na 

i w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy zlecić firmie wskazanej przez operatora. 

Przed zleceniem nadzoru potwierdzić we właściwej jednostce uprawnienia firmy do 

prowadzenia nadzoru nad pracami w zakresie zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych.  

Przed rozpoczęciem prac ustalić harmonogram prowadzenia robót, należy skoordynować 

harmonogramy poszczególnych operatorów.  

Wszelkie prace na i w pobliżu kanalizacji teletechnicznej prowadzić ręcznie po uprzednim 

wykonaniu przekopów kontrolnych, z zachowaniem szczególnej ostrożności (zabrania się 

prowadzenia prac przy użyciu sprzętu mechanicznego bliżej niż 2 m od zlokalizowanych 

uprzednio przekopem kontrolnym urządzeń technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt 

ten należy zgłosić prowadzącemu nadzór. 
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UWAGA: 

Ze względu na konieczność zachowania najwyższych standardów przy prowadzeniu 

robót– wszystkie roboty na sieciach telekomunikacyjnych muszą być wykonane 

zgodnie z warunkami przebudowy przez podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie w prowadzeniu prac oraz dopuszczenie przez poszczególnych 

operatorów. 

 

4. BADANIA  

 

Badania przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji 

kablowej lub rurociągów kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy i przedstawicieli 

użytkowników obiektów zgodności wykonania zbliżeń i skrzyżowań z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, łącznie ze wszystkimi 

zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.  

Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność 

wykonania zbliżeń i skrzyżowań stanowią podstawę do odbioru wykonanych robót, a także 

stanowią załącznik do protokołu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjnej.  

 

5.1 Program badań  

 

Badaniom przy zbliżeniach i skrzyżowaniach podlegają w szczególności: 

a) sprawdzeniu materiałów użytych do budowy,  

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,  

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami 

publicznymi i jezdniami. 

 

5.2 Ocena wyników badań 

 

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyżowania 

należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania opisane 

w punktach od 5.1. a) do c) dały wynik pozytywny.  

 

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

 

Kierownik Budowy wykona dokumentację powykonawczą przebudowywanej kanalizacji 

oraz kabli telekomunikacyjnych, którą przekaże właściwej komórce Orange Polska S.A., 

bezpośrednio po zakończeniu budowy. Wykonawca dokona naniesienia lokalizacji złączy 

na mapie w dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna być sporządzana przez 

wykonawcę i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania 

dokumentacji formalno - prawnej. 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów 

kablowych oraz stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego, a także dane dotyczące profilu kabli na 

poszczególnych odcinkach ciągu, typu rur osłonowych, typu i rozmieszczenia studni itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument 

powykonawczy. 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone: 

• atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury 

osłonowe, rury przepustowe, itp.  

• protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach kanalizacji z innymi urządzeniami wg właściwych norm. 

 

6. ZESTAWIENIE LIKWIDACJI 

 
6.1. Orange Polska S.A. 

 

Lp. Nazwa/Typ Ilość j.m. Uwagi 

1.  Wiązka mikrorur FP-WM-MG-4x14/10 1356,0 m  

2.  Kabel światłowodowy MI-MKP-5,7-12J 1343,0 m  

3.  Kabel światłowodowy MI-MKP-5,7-24J 724,0 m  

4.  Kabel światłowodowy DAC 2J 2530,0 m  

5.  Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 763,0 m  

6.  Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 525,0 m  

7.  Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 32,0 m  

8.  Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 152,0 m  

9.  Złącze odgałęźne kabla miedzianego 4 szt.  

10.  Słupek rozdzielczy  3 kpl.  
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
7.1. Orange Polska S.A. 

 

Lp. Nazwa/Typ Ilość j.m. Uwagi 

1.  Wiązka mikrorur FP-WM-MG-4x14/10 1384,0 m  

2.  Kabel światłowodowy MI-MKP-5,7-12J 1474,0 m  

3.  Kabel światłowodowy MI-MKP-5,7-24J 802,0 m  

4.  Kabel światłowodowy DAC 2J 2623,5 m  

5.  
Osłona złącza światłowodowego z kasetą na 
24 spawy 

1 szt.  

6.  Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 772,0 m  

7.  Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 573,0 m  

8.  Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 35,0 m  

9.  Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 154,0 m  

10.  Złącze przelotowe kabla miedzianego 10par 15 kpl.  

11.  Złącze przelotowe kabla miedzianego 50par 1 kpl.  

12.  Złącze przelotowe kabla miedzianego 70par 1 kpl.  

13.  Złącze odgałęźne kabla miedzianego 70par 1 szt.  

14.  Złącze odgałęźne kabla miedzianego 50par 1 szt.  

15.  Złącze odgałęźne kabla miedzianego 20par 2 szt.  

16.  Rura osłonowa RHDPE Ø110/6,3 119 m  

17.  Rura osłonowa dwudzielna RHDPE-D Ø110 116,5 m  

18.  Studnia kablowa SKR-1 1 szt.  

19.  Rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego 1 kpl.  

20.  Stelaż zapasu kabla SZ-2 1 szt.  
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8. ZAŁĄCZNIKI 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


