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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zadania:

,Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci

Wionice, gmina Wojciechowice”.
Na podstawie umowy nr 34/RGR/2023 z 29.12.2023r.

Zamawiajgcy: Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice.

Kody CPV:
- 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
- 45000000-7 - Roboty budowlane,
- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne,
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,
- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,
- 45247270-3 - Budowa zbiornikow.
Opracowat:
mgr inz. Marcin Traczyk
Kielce, 01.2024r.



SPIS TRESCI:

1. Opis programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Orientacja
4. Mapa zasadnicza

5. Przedmiar i kosztorys inwestorski

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowany Program Funkcjonalno Uzytkowy (zwany dalej PFU) stanowi opis
wymagan funkcjonalnych, technicznych i materiatowych dla inwestycji polegajgcej na
,Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Wlonice, gmina
Wojciechowice”, na dziatce o nr ewid. 260608 2.0020.197, Obreb: 0020 w
miejscowosci WIlonice, nalezace do Gminy Wojciechowice na cieku o nazwie
Czyzowka.

Powierzchnia terenu inwestyciji: ok. 4309 m?.

Powierzchnia pogtebienia zbiornika: ok. 76,5 x 43 m = 3290 m?.

Gtebokosc¢ pogtebienia: do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pietrzenia.

Aktualnie brak jest urzgdzenia pietrzgcego.

Ocena stanu istniejgcego przepustu drogowego dn 1000 mm PP - bardzo dobra,
nadaje sie do uzytku.

Termin zakonczenia inwestycji do 15.06.2025.

Zakres inwestycji

Planuje sie wykonanie:

- pogtebienia istniejgcego zbiornika do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pietrzenia
poprzez wybranie warstwy gruntu (osadu) sprzetem mechanicznym (koparka,
spycharka) z odwozem na odlegtos¢ do 5 km oraz na odktad na skarpe zbiornika po
stronie wschodniej,

- wyprofilowanie i umocnienie poétnocnej skarpy o szerokosci ok. 3,5 m - plytami
betonowymi azurowymi typu trawnikowiec o wymiarach 40 x 60 x 6 cm, utozonych na
wyprofilowanej skarpie,

- budowa urzadzenia pietrzgcego i upustowego (zastawki) z napedem recznym w

potnocnej czesci zbiornika przed istniejgcych przepustem drogowym.



- instalacja dodatkowych barierek zabezpieczajgcych zbiornik od strony istniejgcego
przepustu drogowego i drogi po potnocnej stronie zbiornika.

Zakres robot objetych opracowaniem nalezy wykona¢ wg zatgczonej mapy.

1.2. Zakres zastosowania

Opracowany Program Funkcjonalno Uzytkowy umozliwi Zamawiajgcemu opisac
przedmiot zamoéwienia zgodnie z formutg ,zaprojektuj i wybuduj’, dla ww. zadania
inwestycyjnego, stanowigcy podstawe do:

- przygotowania oferty cenowej przez firmy uczestniczgce w przetargu.

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

- realizacje inwestycji czyli zaprojektowanie, przebudowe oraz odbior roboét

budowlanych.

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej, ktora obejmuje:

- Wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych do celdéw projektowych
oraz wytyczenie granic dziatek w terenie przez uprawnionego geodete.

- Uzyskanie aktualnego wypisu z rejestru gruntow i mapy ewidencyjnej.

- Uzyskanie pozwolen i zgdd na realizacje zaprojektowanych rozwigzan (m.in. zgody
wodnoprawnej w Zarzgdzie Zlewni w Sandomierzu - Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie).

- Opracowanie projektu budowlanego (Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Technicznego) — zgodnie z wymogami
obowigzujgcej na dzien wykonywania Projektu budowlanego - Ustawy Prawo
Budowlane przez uprawnionego projektanta w specjalnosci inzynieryjnej
hydrotechniczne;.

- Opracowanie informacji i planu dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) — w razie koniecznosci.

- Opracowanie szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przygotowanie odpowiednich materiatow i uzyskanie na podstawie upowaznienia
otrzymanego od Zamawiajgcego decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie robot
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego (zgtoszenia robdt lub
uzyskania pozwolenia na budowe) od Starosty Opatowskiego.

- Przygotowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego opracowanego metodg

uproszczong dla catej inwestycji.



- Petnienie nadzoru autorskiego — zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).
Nadzor bedzie obejmowac caty zakres zadania inwestycyjnego i bedzie petniony

przez caty okres realizacyjny az do odbioru koncowego.

B. Wykonanie robot budowlanych obejmujgcych:
- pogtebienia istniejgcego zbiornika do 3,0 m ponizej normalnego poziomu pietrzenia
poprzez wybranie warstwy gruntu (osadu) sprzetem mechanicznym (koparka,
spycharka) z odwozem na odlegtos¢ do 5 km oraz na odktad na skarpe zbiornika po
stronie wschodniej,
- wyprofilowanie i umocnienie poétnocnej skarpy o szerokosci ok. 3,5 m - ptytami
betonowymi azurowymi typu trawnikowiec o wymiarach 40 x 60 x 6 cm, utozonych na
wyprofilowanej skarpie,
- budowa urzadzenia pietrzgcego i upustowego (zastawki) z napedem recznym w
potnocnej czesci zbiornika przed istniejgcych przepustem drogowym.
- instalacja dodatkowych barierek zabezpieczajgcych zbiornik od strony istniejgcego
przepustu drogowego i drogi po potnocnej stronie zbiornika.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z w/w dokumentacjg projektowa,
oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Uwaga:
Przewidywane wielkosci sg wielkosciami orientacyjnymi. Ostateczne wielkosci bedg

wynikaty z przyjetej do realizacji dokumentacji projektowe.

1.4. Teren objety inwestycjq
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid.: 260608 2.0020.197, Obreb: 0020 w

miejscowosci Wlonice, nalezgcej do Gminy Wojciechowice.

1.5 Ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji brak jest ochrony konserwatorskie;j.

1.6 Potozenie projektowanej inwestycji

Przebudowe nalezy zlokalizowaC zgodnie z propozycjg zawartg na zatgczonej mapie
syt.-wys. Ostateczne potozenie ustali projektant w projekcie budowlanym.

Na terenie inwestycji brak jest form ochrony przyrody ale znajdujg sie zeremie

bobrowe.




1.7. Gospodarka odpadami.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy w zakresie ochrony srodowiska na
obszarze prowadzonych robot, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

- Postepowanie z odpadami.

Wykonawca posegreguje odpady i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zagospodaruje nadmiar urobku
po robotach ziemnych z zasadg ewentualnego wykorzystania urobku do zasypania
innych wykopow, jezeli wystgpi taka koniecznos¢. Wykonawca w tym przedmiocie
odpowiada za postepowanie z odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz.21.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

- Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego.

Nalezy zastosowac srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od
pracujgcych maszyn i urzgdzen. W przypadku awarii, wycieki substancji
ropopochodnych i innych nalezy neutralizowac¢ sorbentem i usuwac¢ natychmiast by
nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia gruntu lub wody.

- Wykonawca zapewni wtasciwg metode utylizacji sciekdw socjalno-bytowych z

terenu budowy.

1.8. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie, ktore nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu i realizacji robot:

- nadziemne przewody energetyczne niskiego napiecia,

- nadziemne przewody telekomunikacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych i naziemnych.
Wykonawca uzyska od zarzadcow tych urzadzen i instalacji potwierdzenie ich
lokalizacji. Ponadto Wykonawca 2z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
wiascicieli sieci o planowanym terminie rozpoczecia roboét i uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia bedgcych w ich dyspozycji urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzgdcow na czas prowadzenia robot. W przypadku
naruszenia w/w sieci i instalacji lub ich uszkodzenia w skutek wykonywania robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi niezwtocznie uszkodzenia przywracajgc je do

stanu sprzed awarii.



1.9. Teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na
terenie prowadzonych robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamowienia. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak; oznakowanie drogowe,
zapory, swiatta ostrzegawcze itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.
W przypadku realizacji robét w pasie drogowym wszystkie znaki i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedzie okreslat projekt organizacji ruchu uzgodniony z zarzadcg

drogi.

1.10. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o wykopaliskach nadzér archeologiczny i postepowac¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig
opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot. Koszt ewentualnego nadzoru

archeologicznego poniesie Zamawiajgcy.

1.11. Wilasciwosci funkcjonalno uzytkowe.

Podstawowym celem realizowanej inwestycji jest wytworzenie dodatkowej
pojemnosci retencyjnej przez pogtebiony zbiornik — gromadzenie wod opadowych,
roztopowych, gruntowych i ptyngcych - majgcej na celu oddziatywanie na grunty
rolne poprzez podniesienie poziomu wod gruntowych, poprawe mikroklimatu na
polach uprawnych w okresach suszy, przeciwdziatanie suszy rolniczej,
przeciwdziatanie lokalnym podtopieniom obszarow rolnych potozonych ponizej
zbiornika oraz zapewnienie rolnikom dostepu do wody w celu nawadniania pol
uprawnych.

Parametry dotyczgce inwestycji podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w trakcie opracowania

dokumentaciji projektowe,.



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji oczekuje opracowania:
2.1 Harmonogramu realizacji inwestycji
Harmonogram roboét powinien zawierac:
- Nazwe i zakres zadania
- Termin realizacji dokumentacji projektowej (maksymalny termin wykonania
dokumentaciji projektowej: 5 miesiecy)
- Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz stosownych decyzji wymaganych
przepisami Prawa budowlanego na rozpoczecie robot budowlanych.

(maksymalny termin uzgodnien dokumentacji: 12 miesiecy)
- Realizacja inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

(maksymalny termin realizacji inwestycji: 2 miesiace).

2.2 Wymagania dla projektu budowlanego

2.2.1. Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakoS¢ wykonanych
robot powinny zapewni¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnosé. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych jakie sg mozliwe do przewidzenia na etapie projektowania i

wykonywania robot.

2.2.2. Projekt budowlany powinien zawierac:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych,

- badania geotechniczne gruntu pod projektowane urzgdzenie upustowe.

- dokumentacje projektowa, opracowang zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- informacje BIOZ,

- oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji podpisane przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane,

- odpowiednie uzgodnienia i decyzje,

- przedmiar.

2.3 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej.
W ramach realizacji inwestycji projektant ma obowigzek petnienia nadzoru
autorskiego.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania zapewni:



- petng obstuge geodezyjnag,

(Wykonawca poniesie koszt wniesienia zaktualizowanych map do zasobdw
geodezyjnych),

- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w
formie elektronicznej (1 egz.) i papierowej (1 egz.).

Po wykonaniu robot, przed wystawieniem faktury koncowej, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejsze zatozenia stanowig podstawe do opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére muszg spetnia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U. z 2004r. nr
202, poz.2072 z pdzn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego poprzez konkretny | szczegotowy opis
metodologii wykonywania robét, jak i zawiera¢ doktadny opis wyroboéw budowlanych
do zastosowania i ich parametrow technicznych. Przyjecie okreslonych rodzajow

wyrobow wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg reperow. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery robocze (z rzednymi sprawdzonymi przez

stuzby geodezyjne) i ich szkic sytuacyjny przekaze Inspektorowi Nadzoru.

3.2 Wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie uzyte materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz muszg spetnia¢c wymagania odnosnych norm, posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne czyli spetniajg jeden z ponizszych wymogow:

- oznakowane sg znakiem CE,

- oznakowane sg znakiem budowlanym B,

- 8§ umieszczone w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlane;j.



Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba |
wydajnosC¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi byC zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich waznosci stanowig powdd do
wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia wstrzymania uzytkowania sprzetu i
usuniecia go z terenu wykonywania robot. Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, ktére posiadajg wymagane przepisami

uprawnienia.

3.4. Wykopy

Metody wykonania wykopow (recznie lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, warunkow geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Tam,
gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i
sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigeciom ziemi, ktore
mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci wykopu, wywota¢ obrazenia ciata
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje
doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog. Grunt wydobyty z
wykopu bedzie uzyty do wzmocnienia skarpy istniejgcego zbiornika. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypéw i inne), koszty zagospodarowania
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, ponosi
Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno sie je sktadowac
oddzielnie. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od

wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze



szczegolng uwagg nalezy oddzielic od siebie materiat, a po zakonczeniu robot
przywroci¢ go na wtasciwe miejsce.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone gdy S$ciany tych
wykopow znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z
ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo - wodne na to pozwalajg.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczycC

stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem lub chorggiewkami.

3.5. Wykonanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadkow
okreslonych w projekcie. Metodyka Robdét powinna zawieraC propozycje dotyczace
systemow odwadniajgcych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych
drenow, rowow odwadniajgcych, drenodw odcinajgcych, saczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzgdzeh odwadniajgcych i powinna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang
ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w
przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uszkodzenia Ilub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie sSrodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu
struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu
powinny byC zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane

przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukciji.

3.6. Nawierzchnie

W miejscu wykonywania robdét objetych niniejszym zadaniem wystepuje droga o
nawierzchni asfaltowej oraz tereny zielone.

Brak koniecznosci ingerencji w nawierzchnie drogowe.

3.7. Zielen nieurzadzona
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Stanowi w szczegolnosci tereny gruntdow rolnych, nieuzytkdw, tgk, zadrzewien.
Odtworzy¢ nie gorzej niz przed przystgpieniem do robdét. Punktem odniesienie bedg

fotografie zrobione przed przystgpieniem do rob6t budowlanych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzanie rzednych w

nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 10 cm.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robot bedzie wynika¢ z dokonanego pomiaru geodezyjnego, a
wyniki tego obmiaru zostang zawarte na szkicu geodezyjnym, a nastepnie w
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Przedmiotowy szkic podpisany przez
uprawnionego geodete i kierownika budowy. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny
zakres wykonywanych robot zgodnych z dokumentacjg techniczna.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone i liczone w metrach.

Jednostkg obmiarowg wykonanego i odebranego odmulenia bedzie 1 m® (metr
szescienny), natomiast jednostkg obmiarowg wykonanego i odebranego urzgdzenia

pietrzgcego upustowego 1 kpl (komplet).

6. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét:

Wykonywane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania, z

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbiér czesciowy i koncowy przedmiotu zamdéwienia:

Badania przy odbiorze czesciowym lub koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym wynikajgcym
z inwentaryzacji geodezyjnej,

- zbadaniu protokotow odbiorow czesciowych,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej z wprowadzonymi zmianami,

- sprawdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej,
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- sprawdzenie kompletnosci oswiadczen witascicieli nieruchomosci oraz zarzgdcow

terenu o doprowadzeniu terenu, na ktérym wykonano roboty, do stanu pierwotnego.

Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na dokonaniu oceny wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag rozliczenie robot oparte jest na cenie za zaprojektowanie i
wykonanie inwestycji. Podstawg czesciowych pfatnosci dla Wykonawcy bedzie
wykonanie elementu robot projektowych lub budowlanych.

Elementy robat:

1. Projekt budowlany.

2. Zrealizowane i odebrane roboty budowlane.

Wartosc¢ roboét stanowigcych podstawe czesciowych odbiorow ustalana bedzie na
podstawie cen jednostkowych wg zasad okreslonych w umowie. Platnosci bedg
dokonywane zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Wykonawca znajgc zakres
robot uwzgledni w cenach wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest niezbedne do
wypetnienia Zamoéwienia. Cena bedzie obejmowata wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny podane przez Wykonawce za dang robote sg ostateczne i wykluczajg

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych tg pozycja.

8. WYCENA INWESTYCJI

Oszacowano koszty wykonania inwestycji na:

Lp. | Element robot Cenna netto Cena brutto
1. Dokumentacja projektowa 26.000,00 31.980,00
2. Roboty budowlane 378.932,59 466087,09
3. | SUMA 404.932,59 498.067,09

Szacuje sie koszt wykonania zadania inwestycyjnego na kwote netto 404.932,59 zt +
23% VAT = brutto 498.067,09 zt.

Przedmiar i kosztorys wykonania robot przedstawia zatgcznik nr 4.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr 243
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poz. 1623 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2012, poz. 647 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia — Prawo Zamowien Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne,

(tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 193, poz.1257 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

10. DEFINICJE

Uzyte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wymienione okreslenia nalezy

rozumieC nastepujgco:

e Projekt budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

e Mapa do celdow projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celow projektowych musi byC¢ dotgczona do projektu

budowlanego. Waznos¢ mapy do celdéw projektowych jest ograniczona czasowo.

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz.U. z 2004r nr 202, poz.2072 z pozn.
zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Umowg. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera wymagania

Zamawiajgcego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z

2010r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Informacja i plan BIOZ — informacja i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Harmonogram realizacji rob6t — dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajgcy akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajgcy rozplanowanie robot

budowlanych na etapy w czasie przewidzianym na realizacje zadania.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom

prawidtowy rozwo,.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

Z pozn. zm.)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.
art. 10). Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub

aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN).

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg lub

aprobatg techniczna.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne =z

wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowa.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego uprawnienie do

wykonywania robot budowlanych

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wtasciwosci maja wptyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;.

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej wiasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie |
eksploatacje nawierzchni. Zakres i czestotliwos¢ badan podtoza nawierzchni sg

uzaleznione od ztozonosci warunkow gruntowych i okreslajg je odrebne przepisy.

Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza
gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza,
warunkow wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki

korpusu drogowego.

Pozostate okreslenia uzyte w opracowaniu sg zgodne z definicjami zawartymi w

przywotanych normach i przepisach.

Opracowat.

mgr inz. Marcin Traczyk
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Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego
Akawai Marcin Traczyk
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