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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktdre zostang wykonane w

ramach inwestycji pt: Modernizacja budynku "C" Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu przy ul.

Ratuszowej 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.02. Roboty tynkarskie i malarskie
B 01.03. Roboty posadzkowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany branzy budowlane, sanitarnej i elektrycznej
Przedmiary robét
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w czystosci ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robét (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, , stolarka okienna i drzwiowa,
ptytki ceramiczne ) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego Zzrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktdérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami



ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci  przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, , folia izolacyjna, ptytki ceramiczne , pustaki
ceramiczne, gazobeton, nadproza L-19) muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg



technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,



korespondencje dotyczaca budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu

miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne



obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
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zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bteddéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt kornicowego
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

2

3

4

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg platnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]j
1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.1.2. Zakres
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.
Montaz stolarki okiennej

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych

1.1.3. Materialy
Drzwi zewnetrzne drewniane indywidualne, stolarka okienna drewniana indywidualna drzwi
wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka poliuretanowa, nawiewniki

higrosterowalne.

1.1.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.1.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.1.6. Wykonanie roboét
Sprawdzenie wymiardw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja
Obsadzenie ram okiennych z uszczelnieniem pianka poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet okiennych z regulacja

Zamontowanie nawiewnikéw higrosterowalnych w wszystkich oknach
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1.1.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
1.1.8. Jednostka obmiaru

(m2) drzwi , oScieznice — szt.

1.1.9. Odbioér
Poprawno$¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.1.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukgcje i certyfikaty producenta materiatéw

B 01. 02. Roboty malarskie

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych

1.2.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego kat III

Utozenie plytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku

Malowanie zewnatrz budynku
1.2.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, piytki ceramiczne S$cienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych, gtadz gipsowa .farby
elewacyjne zewnetrzne
1.2.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle,
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1.2.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.2.6. Wykonanie robot
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych - uzupetnienia
Utozenie plytek ceramicznych na kleju
Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.2.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotdw odbioréow czesciowych poditoza i
podkfadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.2.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.2.9. Odbioér
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.2.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.2.11. Przepisy zwiagzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 03. Roboty posadzkowe

1.3.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45432110-8 Ktadzenie podtdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty
1.3.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.1.
1.3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni Podtoze
— element konstrukgji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng
Wykitadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.
1.3.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza wykonania posadzek:
ez plytek ceramicznych
1.3.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.3.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Plytki gresowe antyposlizgowe
Wymagania minimalne :
e - plytki gresowe
e - grubo$¢ 14mm
e - odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.
e - wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mmz2,
e - odpornos¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla.
- antyposlizgowo$s¢ R =9i10 wg DIN 51130,
e - odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,
e - ukladanie na kleju samorozptywnym
e Jako ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek gresowych :
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e mrozoodporne o nasigkliwos$ci E<=3% sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994jako):
* Nalezy stosowa¢ ptytki nieszkliwione - pdtmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo

e Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru Wymiary:300x300mm
e Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 3 mm

e Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.

e Plytki o $redniej nasigkliwosci wodnej E<=3%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
e PN-EN 121- dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho

e PN-EN 176-dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione

e Plytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej E<0,5%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
e PN-EN 177- dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho

e PN-EN 186- dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione

e Plytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

e Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

e Gatunek — wylacznie 1

e (Odpowiednia norma europejska lub krajowa

e Wymiar nominalny i roboczy

e Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

3. SPRZET
3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej jakosS¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.
Wykonawca chcacy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacig musi wykazac sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:
» higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
o wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzetem jak pace,
pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

4., TRANSPORT
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Wykonawca moze uzywac tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos$¢
przewozonych materiatow. Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Podczas transportu wyktadzina
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powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, zatamaniem rulonu, odbarwieniem i
zakurzeniem.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materiat izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.3.1. Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢é wykonywanie zgodnie z projektem specyfikacjg
techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002.

Przed przystgpieniem do robdt podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu — Sciany i sufity powinny by¢
otynkowane. Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
innych robdt budowlanych, a szczegdlnie po wyschnieciu i pomalowaniu tynkdw, oraz wyschnieciu podkiadu.
Temp. pomieszczen, w ktorych wykonuje sie nawierzchnie podtogi, nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Podktady
i wylewki samopoziomujace wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw. Przy
wykonywaniu podktadéw i wylewek szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dodatek wody, ktdry powinien by¢
mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych.
Powierzchnie po uprzednio usunietych warstwach wykonczeniowych nalezy oczysci¢ z pozostatosci warstw
klejgcych. Luznie i niezwigzane czesci usungé, powierzchnie zagruntowac, ubytki uzupetni¢ wiasciwymi dla
przyjetego systemu masami szpachlowymi.

Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te
nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy.
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.
Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic
spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Przygotowanie podioza przed ulozeniem posadzki:
Posadzki uktadane beda na nowym podtozu wykonanym zgodnie z czescig projektowa.

Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
nil 0.5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu
Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach reperach.

Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tata przyktadana do pasow kierunkowych.
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Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikdw jak oktadziny Scienne. Spoiny na styku
$ciana/podtoga spoinowac fugg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.3.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przykladanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi

6.3.3. Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6.3.4. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac préb i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zakfadanych rezultatéw i zgodno$¢ z przepisami.

Jednostka obmiarowa jest m2

7. OBMIAR ROBOT
7.3.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
Jednostkg obmiarowg jest ;
- jeden metr kwadratowy utozonej wyktadziny

8. ODBIOR ROBOT

8.3.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Odbidr po spetnieniu warunkéw z punktu 6.
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8.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.
Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W protokodle
nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robot sg
badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt
Po odbiorze sporzadza sie protokol powykonawczy, ktory zawiera szczegotowy obmiar robot. W

przypadku wystgpienia poprawek w protokoéle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu
ich wykonania.
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